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ANEXO I – PROJETO BÁSICO / TERMO DE REFERÊNCIA 

TOMADA DE PREÇO 02/2022 

 

I. REGÊNCIA LEGAL  

Esta licitação obedecerá integralmente a Lei Federal de 8.666/93.  

II. UNIDADE INTERESSADA  

SUMAI – COORDENAÇÃO DE PROJETO E REGISTROS IMOBILIÁRIOS 

III. MODALIDADE  IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO  

TOMADA DE PREÇO Nº 02/2022 23066.018178/2022-61 

V. TIPO DE LICITAÇÃO  VI. FORMA DE EXECUÇÃO  

MENOR PREÇO  EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 

VII. OBJETO  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA NAS ÁREAS 

DE CADASTRO DE ÁREA FISICA/ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS/PROJETO 

ELETRICO//HIDRAULICO/INCENDIO E PLANO DE EMERGENCIA E SPDA (APROVADOS NO CORPO DE 

BOMBEIROS) PARA O INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, CONFORME 

ESPECIFICADO NESSE ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL E DEMAIS ANEXOS. 

 CATSER: Estudos e Projetos – Instalações Prediais – 00000026-4 

VIII. LOCAL, DATA E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO:  

DATA: 04/10/2023– HORA: 10:00h (Horário de Brasília) LOCAL: Rua Barão de Jeremoabo, S/N, Pavilhões 01 

e 02, SUMAI – Coordenação de Projetos e Registro, Campus Universitário da Federação/Ondina, – Salvador – 

Ba – CEP:40.170-115.  

IX. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

DETALHAMENTO NO ATO DAS CONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS. 

X. PRAZO DE VIGÊNCIA    XI. LOCAL DA INTERVENÇÃO  

430 (quatrocentos e trinta) dias, a partir da data de 

sua assinatura.  

Instituto de Biologia da Universidade Federal da 

Bahia. 

XII. ANEXOS  

I – PEÇAS GRÁFICAS E DOCUMENTOS TÉCNICOS  

II – ORÇAMENTO E CRONOGRAMA 

III – ESCOPO DE PROJETOS 

IV- DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS 

V- MODELOS 

E demais anexos constantes do Edital. 

 

XIII. LOCAL E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE TERMO DE 
REFERÊNCIA 

Endereço: Rua Barão de Jeremoabo, S/N – Salvador – BA –Superintendência de Meio Ambiente e 

Infraestrutura/ SUMAI – Coordenação de Planejamento, Projetos e Obras. Tel. 71 3283-5802. E-mail: 

cppo.sumai@ufba.br, com cópia para ngl@ufba.br  

callto:23066.018178
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1. OBJETO  

 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de elaboração de 

Projetos Básico e Executivo de arquitetura e engenharia nas áreas de cadastro de área 

física/atualização de arquivos digitais/projeto elétrico/hidráulico/incêndio e plano de emergência e 

SPDA (Aprovados no Corpo de Bombeiros) para o Instituto de Biologia da Universidade Federal da 

Bahia na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço. 

Instituto de Biologia prédio de 03 pavimentos e seu anexo com 4 pavimentos e um auditório 

externo. 

2. OBJETIVO DO TR 

 

Definir o objeto da Licitação e do sucessivo Contrato, bem como estabelecer os requisitos, 

condições e diretrizes técnicas e administrativas para a contratação. 

 

3. PERÍODO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

3.1. No que tange à execução dos projetos, o prazo será de 250 (duzentos e cinquenta) dias 

corridos e o prazo de vigência será de 430 (quatro centos e trinta) dias, 

 

4. CUSTO ESTIMADO DO CONTRATO 

 

4.1. O preço total estimado da licitação é de R$ 121.979,93 (cento e vinte e um mil nove-

centos e setenta e nove reais e noventa e três centavos). 

 

4.2. O custo estimado da contratação e seus preços foram obtidos das referências da base 

na tabela SINAPI e ORSE , cotações no mercado, quando da falta do serviço nas referi-

das tabelas. 

 
4.3. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos especí-

ficos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo dis-

criminada: 

4.3.1. Gestão/Unidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA Fonte: Tesouro e/ou Próprios 

4.3.2. Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício subse-

quente correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo. 

 

 

 

5. TERMINOLOGIA 

 

Para os estritos efeitos deste Termo de Referência, são adotadas as seguintes definições: 

 

5.1. Contratante  
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Órgão que contrata a elaboração dos Projetos Básico e Executivo – Universidade Federal 

da Bahia (UFBA). 

 

5.2. Contratada 

Empresa contratada para a elaboração dos Projetos Básico e Executivo, vencedora da 

licitação. 

 

5.3. Fiscalização 

Atividade exercida de modo sistemático pela Coordenação de Planejamento, Projetos e 

Obras – CPPO e seus prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das 

disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos. 

 

5.4. Programa de Necessidades 

Conjunto de características e condições necessárias ao desenvolvimento das atividades 

dos usuários da edificação que, adequadamente consideradas, definem e originam a 

proposição para o empreendimento a ser realizado.  

 

5.5. Estudo preliminar 

Conjunto de documentos e desenhos executados para a concepção e desenvolvimento 

preliminar da proposta arquitetônica da(s) edificação(ões). Deve assegurar a viabilidade 

técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, a partir dos 

dados levantados no Programa de Necessidades, bem como das condicionantes 

estabelecidas neste Termo de Referência, legislações locais, normativas.  

 

5.6. Anteprojeto 

Conjunto de desenhos, memoriais descritivos e especificações técnicas elaborados para 

o desenvolvimento da proposta arquitetônica da(s) edificação(ões) elaborada a partir do 

Estudo Preliminar. Deve desenvolver solução global para os materiais, sistemas e 

métodos construtivos mais adequados ao empreendimento proposto, validando as 

atividades já desenvolvidas nas etapas anteriores.   

 

5.7. Projeto Pré-execução  

Consiste na apresentação do projeto de arquitetura e demais soluções dos complemen-

tares (conforme escopo de projetos de cada disciplina), revisado sob a luz da legislação 

pertinente (NBR, Legislação Municipal, etc) para ser aprovado pela SUMAI/UFBA, para 

posterior desenvolvimento das etapas seguintes. 

 

5.8. Relatório de Vistoria 

Relatório onde constam todas as observações relacionadas a visita ao local, na primeira 

reunião, indicando qualquer inconformidade identificada e anotações pertinentes a infor-

mações necessária ao desenvolvimento dos projetos, tais como entrada de energia, 

agua, ligações de esgoto, etc. . 
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5.9. Projeto Básico 

Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para 
caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, 
elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem 
a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, 
e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos módulos e do prazo de 
execução, devendo conter os seguintes elementos:  
a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a favorecer visão global da obra e 
identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;  
b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a mini-
mizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do 
projeto executivo e de realização das obras e montagem;  
c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incor-
porar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados 
para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;  
d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instala-
ções provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter compe-
titivo para a sua execução;  
e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a 
sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados 
necessários em cada caso;  
f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de ser-
viços e fornecimentos propriamente avaliados;  
 

5.10. Projeto Executivo 

O conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de 
acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; 
 

5.11. Projetos de Urbanização e Infraestrutura Urbana 

Projetos caracterizados pela interação de todas as especialidades do urbanismo, da 

arquitetura e da engenharia necessárias para a intervenção nas áreas externas da UFBA, 

contemplando o sistema viário, praças, calçadas, canteiros e áreas verdes. As 

especialidades para esse tipo de projeto são: arquitetura; urbanismo; estrutura 

(contenções); terraplenagem; geométrico do sistema viário; redes de abastecimento de 

água (água potável, água bruta e irrigação); rede de esgotamento sanitário; rede de 

drenagem pluvial; redes de distribuição de energia, de fibra ótica, de iluminação pública 

e de segurança patrimonial para áreas externas; rede de distribuição de GLP; prevenção 

e combate a incêndio, prevendo rede de hidrantes nos campi da UFBA; paisagismo; 

comunicação visual;  

 

6. JUSTIFICATIVA 

 

6.1. A presente contratação visa atender a necessidade de adaptar o Instituto de Biologia de sistema 

de segurança e combate a incêndio visando atender aos dispostos na Legislação Federal, Es-

tadual e Municipal e prover a Universidade Federal da Bahia, de segurança preventiva e osten-

siva no combate e proteção contra incêndios e emergências. 
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6.2. Sendo assim, a necessidade da contratação se evidencia na medida que existem riscos, tra-

zendo prejuízos para o patrimônio imobiliário e humano 

6.3. A contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de elaboração de 

Projetos Básico e Executivo de arquitetura e engenharia nas áreas de cadastro de área fí-

sica/atualização de arquivos digitais/projeto elétrico/hidráulico/incêndio/SPDA visa, portanto, es-

tudar as opções mais adequadas, tanto do ponto de vista econômico como técnico. 

6.4. Tendo em vista que a UFBA não dispõe em seu corpo técnico profissionais que possam desen-

volver os projetos aqui tratados, faz-se necessário a contratação aqui referida. 
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7. DIRETRIZES GERAIS 

 

VER ANEXO IV 

 

8. MATERIAL TÉCNICO A SER DISPONIBILIZADO 

 

8.1.1. Encontram-se disponíveis os seguintes documentos para subsidiar a elaboração do Pro-

jeto: 

a) CD com arquivo Template do software Autocad, carimbo e outras definições de arquivos 

( A ser entregue com a Ordem de Serviço) 

8.1.2. Os Projetos e demais documentos existentes, referentes à área objeto de intervenção, 

serão colocados à disposição da Contratada, que se incumbirá de executar quaisquer 

conferências e/ou levantamentos que se fizerem necessários para o desenvolvimento do 

trabalho. 

 

9. EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA 

 

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS 

  

ITEM ESPECIALIDADE  AREA DE ATUAÇÃO 

1 Arquiteto/Engenheiro Coordenação e Compatibilização de 
Projetos 

2 Arquiteto/Engenheiro Levantamento cadastral/Instalações 

3 Engenheiro eletricista Projeto SPDA 

4 Arquiteto/Engenheiro 
Projeto de Instalações de detecção, 

prevenção e combate a incêndio/Plano 
de Emergência 

 

 

Os profissionais acima elencados ou profissional habilitado para tal. 

Obs.: Será exigida, para elaboração de Laudos Técnicos específicos acerca da edificação a dispo-

nibilização de profissional habilitado. A verificação da demanda de acordo com o objeto será indi-

cada em planilha orçamentária do órgão, quando necessário o serviço. 

 

10. COORDENAÇÃO E RESPONSABILIDADES 

 

10.1.A Contratada indicará um representante técnico na qualidade de Coordenador Geral de Proje-

tos, para realizar planejamento, programação e controle de todas as atividades e etapas para o 

desenvolvimento do Projeto como um todo, assim como os responsáveis técnicos para cada 

atividade técnica específica.  
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10.2.A Coordenação específica de cada uma das atividades técnicas do projeto e de seus elementos 

e componentes deverá ser atribuída aos profissionais responsáveis pela sua concepção e de-

talhamento. 

10.3.Cabe ao Coordenador Geral de Projetos: 

10.3.1. Manter os prazos em dia, cumprindo com o cronograma estabelecido; 

10.3.2. Participar de todas as reuniões agendadas com a UFBA; 

10.3.3. Estabelecer a compatibilização dos projetos entre as diversas áreas técnicas avaliando 

interferências, critérios e soluções adotadas; 

10.4.A Contratada deverá contar com equipe de profissionais habilitados à elaboração do Projeto em 

questão, nas várias modalidades envolvidas, com registro no Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU. 

 

10.5. Subcontratação 

 

10.5.1. A Contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar todos os ser-

viços objeto do Contrato.  

10.5.2. A Contratada somente poderá subcontratar parte dos serviços caso a subcontratação 

seja aprovada prévia e expressamente pela UFBA. 

10.5.3. Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços, a Contratada realizará 

a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responderá 

perante a UFBA pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes 

ao objeto da subcontratação. 

 

11. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E SUAS ETAPAS 

 

A UFBA contratará o desenvolvimento do projeto a partir do material disponibilizado e das orientações e 

diretrizes previamente elaborado por sua equipe técnica. A partir desse conjunto de informações técnicas, 

a contratada desenvolverá o projeto até o nível executivo, levando em consideração as atividades listadas 

abaixo. 

 

Etapa licitação 

 

11.1.Material para licitação 

 

11.1.1. Serão fornecidos para a licitante, na retirada do material para licitação, as plantas baixas de ar-

quitetura, orientações e diretrizes para o projeto. 

11.1.2. Esse material deverá ser confrontado com as condições do local, na época da licitação para que 

eventuais dúvidas sejam levantadas. 

 

Etapas pós licitação 

 

ETAPA- CADASTRO/ATUALIZAÇÃO DE BASE FORNECIDA PELA UFBA 
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11.2.Reunião 01: Diretrizes para projetos e visita de vistoria  

 

11.2.1. Reunião inicial para que a SUMAI, passe, formalmente, a Ordem de Serviço e as diretrizes espe-

cificas do projeto e a Empresa coloque seus questionamentos; 

11.2.2. Visita ao local do projeto, com todos os projetistas das áreas técnicas envolvidas na execução 

dos projetos, de forma a checarem todas as informações e possíveis interferências que possam 

comprometer as etapas seguintes. Além de fazerem as anotações pertinentes ao Relatório de 

Vistoria. 

11.2.3. Apresentação do cronograma, forma de avaliação dos projetos, penalidades e condições do con-

trato. 

11.2.4. A reunião será registrada em Ata para anexar ao processo licitatório. 

 

11.3.Desenvolvimento do cadastro e/ou atualização da base física 

11.3.1. Período em que a Contratada irá desenvolver o cadastro/atualização da base de dados fornecida 

pela UFBA 

11.4.Reunião 02: Entrega e apresentação do material produzido 

11.4.1. A reunião 02 tem como objetivo a entrega da etapa, logo o não comparecimento da Contratada, 

ensejará as penalidades previstas no contrato por entrega em atraso. 

11.5.Avaliação do material pela SUMAI 

11.5.1. Período destinado a avaliação do material entregue pela Contratada para aprovação ou rejeição 

pela SUMAI. 

11.6.Reunião 03: Apresentação/Entrega Relatório de aprovação/rejeição do 
cadastro/atualização base pela SUMAI 

11.6.1. A SUMAI se posicionará sobre o trabalho apresentado pela Contratada. No caso de aprovação 

total, a Contratada pode iniciar o desenvolvimento da etapa seguinte caso tenha sido contratada. 

11.6.2. No caso de rejeição do trabalho a SUMAI entregará Relatório Técnico com as indicações das 

mudanças necessárias, para que a Contratada possa fazer as alterações solicitadas. 

11.6.3. A Contratada terá o prazo estipulado no cronograma para fazer as alterações solicitadas. 

11.6.4. No caso de algum impedimento para as alterações solicitadas pela SUMAI, os mesmos deverão 

ser comunicados, pela Contratada no momento da reunião, e devendo ser registradas em Ata 

com possibilidade de revisão pela SUMAI. 

11.6.5. A Contratada terá 03 dias para fazer qualquer questionamento a respeito do relatório entregue 

pela SUMAI, caso alguma dúvida tenha restado, de forma a SUMAI avaliar a necessidade de 

alteração da data de entrega. A partir desse prazo, as dúvidas poderão ser enviadas, contudo o 

prazo de entrega não poderá ser alterado. 

11.6.6. Caso a Contratada não compareça a reunião 03, o relatório será enviado por meio de correio 

eletrônico e correio da UFBA, sendo mantido o prazo estabelecido no cronograma.  

11.7.Adequação do cadastro/atualização base  

11.7.1. Período destinado a empresa para fazer as alterações solicitadas pela SUMAI/UFBA 

11.8.Reunião 04: Entrega da Revisão do Cadastro/atualização base  

11.8.1. O Coordenador do Projeto apresentará, em reunião, registrada em Ata, todas as alterações feitas 

no cadastro/atualização base, de acordo com as solicitações feitas pela SUMAI. 
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11.8.2. O não cumprimento das modificações solicitadas, no prazo definido, ensejará aplicação de pena-

lidade prevista no contrato.  

11.8.3. A reunião 04 tem como objetivo a entrega da revisão do cadastro, caso tenha sido necessário, 

logo o não comparecimento da Contratada, ensejará as penalidades previstas no contrato por 

entrega em atraso. 

NOTA:  

Finalizada essa etapa, se aprovada, será pago o valor de 100% do serviço; 

Caso a aprovação seja com ressalvas, iniciam-se as etapas seguintes, porém o pagamento da 

referida etapa fica consignado à entrega e aprovação final ficando resguardada a possibilidade 

de aplicação das sanções previstas. 

 

ETAPA- DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ELETRICO/HIDRAULICO/ DE PREVENÇÃO E COM-

BATE A INCÊNDIO E SPDA 

 

(Nos casos em que não haverá cadastro e nem atualização de base física, o serviço contratado começa 

nessa etapa) 

 

SUB-ETAPA 01 PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO  

11.9.Reunião 01: Diretrizes para Projeto Pré-execução 

11.9.1. Reunião inicial para que a SUMAI, passe, formalmente as diretrizes especificas de cada projeto 

e a Empresa coloque seus questionamentos;  

11.9.2. Visita ao local do projeto, com todos os projetistas das áreas técnicas envolvidas na execução 

dos projetos, de forma a checarem todas as informações e possíveis interferências que possam 

comprometer as etapas seguintes. 

11.9.3. Apresentação do cronograma, forma de avaliação dos projetos, penalidades e condições do con-

trato. 

11.9.4. A reunião será registrada em Ata para anexar ao processo licitatório. 

 

11.10. Desenvolvimento de Projeto Pré-execução  

11.11.  Período em que a Contratada irá compatibilizar o Projeto Pré-execução (Elétrica/Hidráu-

lico/Incêndio/SPDA) com o arquitetônico oriundo da etapa anterior de suas condições pré-exis-

tentes do local.  

11.12. Será necessário considerar do cadastro os elementos arquitetônicos, elétrico, hidros sa-

nitário, gases, lógica em todas as áreas de influência do Desenvolvimento de Projeto Pré-exe-

cução . 

11.13. Elaboração das soluções técnicas a serem desenvolvidas no Projeto Pré-Execução 

 

11.14. Reunião 02: Entrega e Apresentação do Projeto Pré-Execução 

11.14.1. Consiste nessa Etapa a apresentação prévia dos elementos necessários ao entendimento da 

concepção do projeto. Serão apresentados e avaliados nesta etapa: 

11.14.1.1. Definição de todas as soluções de instalações prediais com interferência direta na arqui-

tetura, como as plantas de locação dos pontos, drenos, equipamentos internos e externos  

11.14.2. A Reunião será registrada em Ata para anexar ao processo licitatório. 
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11.14.3. A reunião 02 tem como objetivo a entrega da etapa projeto Pré-Execução, logo o não compare-

cimento da Contratada, ensejará as penalidades previstas no contrato por entrega em atraso.  

 

11.15. Avaliação do Projeto Pré-Execução e relatório de vistoria pela SUMAI 

11.15.1. Período destinado a revisão do material entregue pela Contratada para aprovação ou rejeição 

pela SUMAI. 

 

11.16. Reunião 03: Apresentação/Entrega Relatório de aprovação/rejeição do Projeto Pré-

Execução pela SUMAI 

11.16.1. A SUMAI se posicionará sobre as soluções apresentadas pela Contratada. No caso de aprovação 

total, a Contratada pode iniciar o desenvolvimento do Projeto Básico. 

11.16.2. No caso de rejeição do Projeto Pré-Execução, a SUMAI entregará Relatório Técnico, juntamente 

com uma das cópias do Projeto Pré-Execução com as indicações das mudanças necessárias, 

para que a Contratada possa fazer as alterações solicitadas. 

11.16.3. A Contratada terá o prazo estipulado no cronograma para fazer as alterações solicitadas. 

11.16.4. No caso de algum impedimento para as alterações solicitadas pela SUMAI, os mesmos deverão 

ser comunicados, pela Contratada no momento da reunião, e devendo ser registradas em Ata 

com possibilidade de revisão pela SUMAI. 

11.16.5. A Contratada terá 03 dias para fazer qualquer questionamento a respeito do relatório entregue 

pela SUMAI, caso alguma dúvida tenha restado, de forma a SUMAI avaliar a necessidade de 

alteração da data de entrega. A partir desse prazo, as dúvidas poderão ser enviadas, contudo o 

prazo de entrega não poderá ser alterado. 

11.16.6. Caso a Contratada não compareça a reunião 03, o relatório será enviado por meio de correio 

eletrônico e correio da UFBA, sendo mantido o prazo estabelecido no cronograma.  

 

11.17. Adequação do Projeto Pré-Execução 

11.17.1. Período destinado a empresa para fazer as alterações solicitadas pela SUMAI/UFBA 

 

11.18. Reunião 04: Entrega da Revisão do Projeto Pré-Execução  

11.18.1. O Coordenador do Projeto apresentará, em reunião, registrada em Ata, todas as alterações feitas 

no Projeto Pré-Execução, de acordo com as solicitações feitas pela SUMAI. 

11.18.2. O não cumprimento das modificações solicitadas, no prazo definido, ensejará aplicação de pena-

lidade prevista no contrato.  

11.18.3. A entrega final desta etapa corresponde a medição de 20% do valor contratual. 

11.18.4. A reunião 04 tem como objetivo a entrega da revisão do Projeto Pré-Execução, caso tenha sido 

necessário, logo o não comparecimento da Contratada, ensejará as penalidades previstas no 

contrato por entrega em atraso. 

 

NOTA:  

• Finalizada essa etapa, se aprovada, será pago o valor de 20% da etapa de projetos e 

iniciam-se as etapas seguintes; 
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• Caso a aprovação da etapa seja com ressalvas, iniciam-se as etapas seguintes, porém 

o pagamento da referida etapa fica consignado à entrega e aprovação final ficando resguardada 

a possibilidade de aplicação das sanções previstas. 

 

11.19. Desenvolvimento do Projeto Básico 

11.19.1. Consiste o Projeto Básico do conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de pre-

cisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da 

licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem 

a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do serviço, e que possibilite 

a avaliação do custo do serviço e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo 

conter os seguintes elementos: 

11.19.2. Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global do serviço e identificar 

todos os seus elementos construtivos com clareza; 

11.19.3. Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a ne-

cessidade de reformulação ou de variantes durante a fase de elaboração do projeto executivo e 

de realização dos serviços e montagem; 

11.19.4. Identificação dos tipos de serviço a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra, 

bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, 

sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 

11.19.5. Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provi-

sórias e condições organizacionais para o serviço, sem frustrar o caráter competitivo para sua 

execução; 

11.19.6. Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão do serviço, compreendendo a sua pro-

gramação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários 

em cada caso; 

11.19.7. Quantitativos de serviços/materiais. 

 

11.20. Reunião 05: Entrega Projeto Básico 

11.20.1. O Coordenador do projeto apresentará, em reunião, registrada em Ata, o Projeto Básico, em 

especial a planta de compatibilização entre os diversos projetos e o orçamento. 

11.20.2. A reunião 05 tem como objetivo a entrega do Projeto Básico, logo o não comparecimento da 

Contratada, ensejará as penalidades previstas no contrato por entrega em atraso. 

 

11.21. Avaliação do Projeto Básico pela SUMAI 

11.21.1. Período destinado a revisão do material entregue pela Contratada para aprovação ou rejeição 

pela SUMAI. 

 

11.22. Reunião 06: Apresentação/Entrega Relatório de aprovação/rejeição do Projeto Bá-

sico pela SUMAI 

11.22.1. A SUMAI se posicionará sobre as soluções apresentadas pela Contratada. No caso de aprovação 

total, a Contratada pode iniciar o desenvolvimento do Projeto Executivo. 

11.22.2. No caso de rejeição do Projeto Básico, a SUMAI entregará Relatório Técnico, com as indicações 

das mudanças necessárias, para que a Contratada possa fazer as alterações solicitadas. 
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11.22.3. A Contratada terá o prazo estipulado no cronograma para fazer as alterações solicitadas. 

11.22.4. No caso de eventuais impedimentos para as alterações solicitadas pela SUMAI, os mesmos de-

verão ser comunicados, pela Contratada, no momento da reunião, os quais serão registrados em 

Ata e poderão ser revistas pela SUMAI. 

11.22.5. A Contratada terá 03 dias para fazer qualquer questionamento a respeito do relatório entregue 

pela SUMAI, caso alguma dúvida tenha restado, de forma a SUMAI avaliar a necessidade de 

alteração da data de entrega. A partir desse prazo, as dúvidas poderão ser enviadas, contudo o 

prazo de entrega não poderá ser alterado. 

11.22.6. Caso a Contratada não compareça a reunião 06, o relatório será enviado por meio de correio 

eletrônico e correio da UFBA, sendo mantido o prazo estabelecido no cronograma 

 

11.23. Adequação do Projeto Básico 

11.23.1. Período destinado a empresa para fazer as alterações solicitadas pela SUMAI/UFBA 

 

11.24. Reunião 07: Entrega revisão do Projeto Básico (Entrega final) 

11.24.1. O Coordenador do Projeto apresentará, em reunião, registrada em Ata, todas as alterações feitas 

no Projeto Básico, de acordo com as solicitações feitas pela SUMAI. 

11.24.2. O não cumprimento das modificações solicitadas, no prazo definido, ensejará aplicação de pena-

lidade prevista no contrato.  

11.24.3. A entrega final desta etapa corresponde a medição de 40% do valor contratual. 

11.24.4. . A reunião 07 tem como objetivo a entrega da revisão do Projeto Básico, caso tenha sido neces-

sário, logo o não comparecimento da Contratada, ensejará as penalidades previstas no contrato 

por entrega em atraso 

 

11.25. Avaliação da revisão Projeto Básico 

11.25.1. Período destinado a revisão do material entregue pela Contratada para aprovação ou rejeição 

pela SUMAI. 

 

11.26. Reunião 08: Apresentação/Entrega Relatório de aprovação/rejeição da revisão do 

Projeto Básico pela SUMA 

11.26.1. A SUMAI se posicionará sobre o material apresentado pela Contratada. No caso de aprovação 

total, a Contratada pode iniciar o desenvolvimento do Projeto Executivo. 

11.26.2. No caso de rejeição da revisão do Projeto Básico, a SUMAI notificará a empresa para a correção 

necessária, dando 05 (cinco) dias para nova entrega. 

11.26.3. Caso a empresa não faça a entrega na data definida pela notificação ou se ainda restar pendên-

cias a serem corrigidas, ensejará a cobrança de multa por atraso. 

11.26.4. O prazo de cinco dias será descontado do prazo do desenvolvimento do projeto executivo. Não 

haverá alteração do cronograma. 

11.26.5. Caso a Contratada não compareça a reunião 08, o relatório será enviado por meio de correio 

eletrônico e correio da UFBA, sendo mantido o prazo estabelecido no cronograma 

 

11.27. Desenvolvimento do Projeto Executivo  
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11.27.1. Consiste o projeto executivo na etapa destinada a concepção e a representação final das infor-

mações técnicas da edificação e de seus elementos, instalações e componentes, completas, de-

finitivas, necessárias e suficientes a licitação (contratação) e a execução dos serviços de obras 

correspondentes. 

11.27.2. Todos os Projetos deverão ser desenvolvidos em conformidade com as Práticas de Projeto, 

Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais e com este Termo de Referência, pre-

valecendo, no caso de eventuais divergências, as disposições estabelecidas pela UFBA. 

11.27.3. Nenhuma etapa poderá ser seguida sem a autorização e aprovação por escrito da SUMAI, e 

sobretudo, sem o cumprimento da etapa anterior e as devidas compatibilizações e a total conclu-

são dos serviços. 

 

11.28. Reunião 09: Entrega Projeto Executivo 

11.28.1. O Coordenador do projeto apresentará, em reunião, registrada em Ata, o Projeto Executivo, em 

especial a planta de compatibilização entre os diversos projetos e o orçamento. 

11.28.2. . A reunião 09 tem como objetivo a entrega do Projeto Executivo, logo o não comparecimento da 

Contratada, ensejará as penalidades previstas no contrato por entrega em atraso 

 

11.29. Avaliação do Projeto Executivo pela SUMAI 

11.29.1. Período destinado a revisão do material entregue pela Contratada para aprovação ou rejeição 

pela SUMAI. 

 

11.30. Reunião 10: Apresentação/Entrega Relatório de aprovação/rejeição do Projeto Exe-

cutivo pela SUMAI 

11.30.1. A SUMAI se posicionará sobre as soluções apresentadas pela Contratada. No caso de aprovação 

total, a Contratada pode iniciar a finalização do orçamento consolidado. 

11.30.2. No caso de rejeição do Projeto Executivo, a SUMAI entregará Relatório Técnico, para que a Con-

tratada possa fazer as alterações solicitadas. 

11.30.3. A Contratada terá o prazo estipulado no cronograma para fazer as alterações solicitadas. 

11.30.4. No caso de eventuais impedimentos para as alterações solicitadas pela SUMAI deverão ser co-

municados, pela Contratada, no momento da reunião, os quais serão registradas em Ata e pode-

rão ser revistos pela SUMAI. 

11.30.5. A Contratada terá 03 dias para fazer qualquer questionamento a respeito do relatório entregue 

pela SUMAI, caso alguma dúvida tenha restado, de forma a SUMAI avaliar a necessidade de 

alteração da data de entrega. A partir desse prazo, as dúvidas poderão ser enviadas, contudo o 

prazo de entrega não poderá ser alterado. 

11.30.6. . Caso a Contratada não compareça a reunião 10, o relatório será enviado por meio de correio 

eletrônico e correio da UFBA, sendo mantido o prazo estabelecido no cronograma 

 

11.31. Adequação do Projeto Executivo 

11.31.1. Período destinado a empresa para fazer as alterações solicitadas pela SUMAI/UFBA 

 

11.32. Reunião 11: Entrega das alterações do Projeto Executivo (Entrega final) 
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11.32.1. O Coordenador do Projeto apresentará, em reunião, registrada em Ata, todas as alterações feitas 

no Projeto Executivo, de acordo com as solicitações feitas pela SUMAI. 

11.32.2. O não cumprimento das modificações solicitadas, no prazo definido, ensejará aplicação de pena-

lidade prevista no contrato 

11.32.3. A reunião 11 tem como objetivo a entrega da revisão do Projeto Executivo, caso tenha sido ne-

cessário, logo o não comparecimento da Contratada, ensejará as penalidades previstas no con-

trato por entrega em atraso. 

 

11.33. Avaliação da revisão Projeto Executivo 

11.33.1. Período destinado a revisão do material entregue pela Contratada para aprovação ou rejeição 

pela SUMAI 

 

11.34. Consolidação do orçamento 

11.34.1. Período para a empresa finalizar o orçamento definitivo do projeto executivo. 

11.34.2. Entrega final do orçamento consolidado 

11.34.3.  A entrega final do projeto executivo e do orçamento consolidado, com a aprovação pela SU-

MAI/UFBA, corresponde a 40% do valor contratual. 

 

12. PRODUTOS A SEREM ENTREGUES 

 

1.1. Todos os produtos a serem entregues por etapa estão discriminados no Anexo III – Escopo para 

Elaboração de Projetos 

 

13. PADRONIZAÇÃO DE DESENHOS E TEXTOS 

 

13.1.Orientações para criação de arquivos 

 

13.1.1. Os desenhos que comporão os projetos deverão ser produzidos com o programa AutoCAD, ver-

são 2013 ou superior, da Autodesk ou outro equivalente. 

13.1.2. Os arquivos de texto deverão ser executados no aplicativo WORD, Microsoft Office versão 2010, 

ou outro equivalente ou superior. 

13.1.3. Os documentos de texto deverão ser fornecidos em papel timbrado da Contratada; 

13.1.4. Os arquivos de planilha deverão ser executados no aplicativo EXCEL, Microsoft Office versão 

2010, ou outro equivalente ou superior.  

13.1.5. Para demais arquivos gráficos, o aplicativo e extensão a serem utilizados deverão ser acordados, 

previamente, com a Fiscalização do Contrato.  

13.1.6. A identificação dos arquivos de desenhos deverá ser efetuada conforme a nomenclatura de for-

mato geral UUUAAT-DD-ET-NN-Nnnnnnnnnn-RNN.EX, onde 

 

UFBA Sigla de identificação da Universidade Federal da Bahia 

UUU Código resumido de identificação da unidade a ser projetada, formado pela combinação de três letras, 

informado pela fiscalização, conforme exemplo abaixo:  

FAR = Faculdade de Farmácia 
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AA Dois últimos algarismos do Ano em que o projeto foi elaborado 

T Tipo de projeto, sendo: 

R = Reforma 

C = Construção 

A = Ampliação 

D = Demolição 

DD Sigla de duas letras que identifica a Disciplina de projeto, sendo: 

AC = Acústica 

AR = Arquitetura 

URB = Urbanismo 

CL = Climatização Artificial 

CON = Conforto Ambiental 

CV = Comunicação Visual 

DR = Drenagem 

EL = Elétrica 

ES = Estrutura 

HI = Hidrossanitário 

IP = Impermeabilização 

IN = Instalações de detecção, prevenção e combate a incêndios 

PA = Paisagismo 

SD = Sondagem 

SO = Sonorização 

SP = Segurança Patrimonial 

SPDA = Sistema de proteção contra descargas atmosféricas 

SV = Sistema Viário 

TE = Telefonia e Lógica 

TO = Levantamento topográfico 

TP = Terraplenagem 

ET Sigla de duas letras que identifica a etapa de projeto, sendo: 

CA = Cadastro 

EP = Estudo Preliminar 

AP = Ante Projeto 

PB = Projeto Básico 

PE = Projeto Executivo 

Nnnnnnn Título ou descrição do desenho/documento em até 12 caracteres 

RNN Identificador do nº da revisão (R00; R01; etc.) 

EXT Extensão do arquivo 

 

13.1.7. As mídias eletrônicas, entregues para medição, deverão ser devidamente identificadas com eti-

quetas adesivas ou rótulo, onde deverá constar:  

a) Identificação da Empresa; 

b) Data da gravação; 

c) Identificação da unidade a que se refere o trabalho; 

d) Identificação do serviço a que se refere a mídia; 

e) Indicação dos arquivos contidos na gravação. 

 

13.2.Orientações para Elaboração de Desenhos em AutoCAD 
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13.2.1. Deverá ser utilizada apenas a fonte “ARIAL” com fonte mínima tamanho “12 

13.2.2. A unidade de desenho padrão será metro (m), tendo suas separações decimais por vírgula e este 

deverá estar sempre desenhado em verdadeira grandeza.  

13.2.3. Os desenhos de projetos serão feitos no “Model Space”, sempre em verdadeira grandeza, e apre-

sentados com o desenho da prancha (formato do papel, legendas, notas e carimbo) no “Paper 

Space”, também na unidade padrão metro.  

13.2.4. O carimbo deverá seguir o padrão fornecido pela SUMAI/UFBA  

13.2.5. As anotações, legendas e demais observações relativas ao projeto, bem como informações rela-

tivas a áreas (totais, índices, ambientes principais, área de intervenção), esquadrias e especifi-

cação de materiais deverão ser apresentadas em quadros separados do carimbo.  

13.2.6. A escala de plotagem, tamanho da prancha devem ser indicadas no arquivo de desenho, ao lado 

direito externo da área de plotagem, conforme padrão UFBA.  

13.2.7. O tamanho das pranchas deverá obedecer aos seguintes formatos constantes da tabela abaixo 

 

Largura (mm) Altura (mm) Formato Padronizado 

210 297 A4 

420 297 A3 

420 < L < 630 297 A3 Estendido 

594 420 A2 

594 < L < 841 420 A2 Estendido 

841 594 A1 

841 < L < 1189 594 A1 Estendido 

1189 841 A0 

 

13.3.Orientações gerais 

 

13.3.1. A Empresa deverá fornecer à UFBA cópia em CD/DVD de boa qualidade dos arquivos corres-

pondentes a todos os documentos técnicos produzidos nas diversas fases do Projeto, devida-

mente relacionados e identificados. 

13.3.2. A Contratada deverá emitir os desenhos e documentos de Projeto em obediência aos padrões 

(representação, organização e nomenclatura de arquivos e documentos etc) previamente defini-

dos pela UFBA. 

13.3.3. A escala a utilizar na representação geral deverá ser conforme documento de Escopo de Projetos, 

devendo ser mantida para todos os Projetos, tanto quanto possível. Os detalhes executivos e 

plantas setorizadas terão as escalas de representação adequadas ao seu objetivo. 

13.3.4. Os desenhos de cada Projeto deverão ser numerados sequencialmente e conter indicação do 

número total de pranchas que compõem o conjunto. 

13.3.5. Todos os documentos técnicos (desenhos, textos, etc.) deverão ser entregues à UFBA em três 

vias impressas, sendo que os desenhos deverão ser plotados, observando valores previstos em 

planilha orçamentária. 
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13.3.6. Os documentos técnicos de cada um dos Projetos deverão ser agrupados em jogos separados e 

independentes, em correspondência a cada atividade técnica envolvida. 

13.3.7. Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboração do Projeto devem ser subme-

tidos à avaliação da UFBA. 

13.3.8. Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente, devem ser revistos ou al-

terados apenas pelo seu autor e submetidos à nova avaliação. 

13.3.9. Os trâmites para a aprovação dos Projetos junto aos órgãos oficiais e às concessionárias de 

serviços serão de responsabilidade da Contratada, por meio dos autores dos Projetos. 

13.3.10. Para o pagamento de taxas referentes a órgãos de avaliação e aprovação de projetos, a Contra-

tada deverá providenciar documentos e procurações necessárias para tramitação e entregar à 

fiscalização do contrato Boleto para Pagamento para que seja efetuado o pagamento pela SU-

MAI; 

13.3.11. A aprovação do Projeto não eximirá os autores dos mesmos das responsabilidades estabelecidas 

pelas normas, regulamentos e legislação pertinentes às atividades profissionais. 

13.3.12. A UFBA deterá o direito de propriedade intelectual dos Projetos desenvolvidos assim como de 

toda a documentação produzida na execução do Contrato, ficando proibida a sua utilização sem 

que exista autorização expressa da UFBA. 

14. CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

Para composição de cronograma, considera-se o fluxo de trabalhos conforme tabela abaixo, que orienta 

a Contratada como se organizar internamente: 

 

 

ITEM ETAPA COMPETÊNCIA TAREFAS
PREVISÃO 

(DIAS)

2
DESENVOLVIMENTO DE 

CADASTRO
CONTRATADA ELABORAÇÃO CADASTRO DA PLANTA FISICA 45

ATUALIZAÇÃO PLANTA 

DIGITAL
CONTRATADA DIGITALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRADOS IN LOCO 15

3
REUNIÃO 02: 

APRESENTAÇÃO/ENTREGA 
CONTRATADA APRESENTAÇÃO/ENTREGA CADASTRO 1

4 AVALIAÇÃO DO CADASTRO UFBA/SUMAI AVALIAÇÃO DO MATERIAL 15

5

REUNIÃO 03: 

APRESENTAÇÃO/ENTREGA 

RELATORIO AVALIAÇÃO DO 

CADASTRO

UFBA/SUMAI APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO 1

6

DESENVOLVIMENTO 

ALTERAÇÕES SOLICITADAS 

PELA SUMAI/UFBA

CONTRATADA ADEQUAÇÃO DO CADASTRO 10

7
REUNIÃO 04: ENTREGA FINAL 

DO CADASTRO
CONTRATADA APRESENTAÇÃO/ENTREGA FINAL DO CADASTRO (*) 1

CADASTRO PL FISICA/ATUALIZAÇÃO BASE DIGITAL

SUB TOTAL

ETAPA - CADASTRO DA PLANTA FISICA E ATUALIZAÇÃO ARQUIVOS DIGITAIS

1
VISITA TECNICA

1 REUNIÃO 01: DIRETRIZES E 

VISITA TECNICA

UFBA/SUMAI
REUNIÃO EQUIPE TÉCNICA DA UFBA/CONTRATADA

88

(*)Após a entrega final a UFBA/SUMAI avaliará o material entregue. Caso ainda reste pendências, a empresa receberá multa 

por atraso, até que todas as pendencias sejam sanadas. Esse procedimento não terá impacto nas demais etapas, que deverão 

ter início. 

MEDIÇÃO DA ETAPA CADASTRO - 100%
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DESENVOLVIMENTO SOLUÇÕES PROJETO  DE 

/HIDRAULICA/ELETRICO/INCENDIO

CONSULTA CONCESSIONARIAS LOCAIS SE NECESSÁRIO

4
AVALIAÇÃO PROJETO PRÉ-

EXECUÇÃO
UFBA/SUMAI AVALIAÇÃO PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO 15

6

DESENVOLVIMENTO 

ALTERAÇÕES SOLICITADAS 

PELA SUMAI/UFBA

CONTRATADA ADEQUAÇÃO DO PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA 10

7
REUNIÃO 04: ENTREGA FINAL 

PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO
CONTRATADA APRESENTAÇÃO/ENTREGA FINAL PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO 1

8
AVALIAÇÃO ENTREGA FINAL 

PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO
UFBA/SUMAI AVALIAÇÃO PROJETO FINAL PRÉ-EXECUÇÃO (**) 10

54

9 PROJETO BÁSICO CONTRATADA ELABORAÇÃO PROJETO BASICO 30

10
REUNIÃO 05: ENTREGA 

PROJETO BÁSICO
CONTRATADA

APRESENTAÇÃO COMPATIBLIDADE DOS PROJETOS/ENTREGA PROJETO 

BÁSICO/ORÇAMENTO
1

11 AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO UFBA/SUMAI AVALIAÇÃO  PROJETO BÁSICO 15

12

REUNIÃO 06: ENTREGA 

RELATÓRIO AVALIAÇÃO 

PROJETO BÁSICO

UFBA/SUMAI APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO 1

13

DESENVOLVIMENTO 

ALTERAÇÕES SOLICITADAS 

PELA SUMAI/UFBA

CONTRATADA ADEQUAÇÃO DO PROJETO BÁSICO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA 15

14
REUNIÃO 07: ENTREGA 

REVISÃOPROJETO BÁSICO
CONTRATADA APRESENTAÇÃO/ENTREGA REVISÃO PROJETO BÁSICO 1

15
AVALIAÇÃO REVISÃO 

PROJETO BÁSICO
UFBA/SUMAI AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO BÁSICO 10

16

REUNIÃO 08: ENTREGA 

RELATÓRIO FINAL PROJETO 

BÁSICO

CONTRATADA
APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO FINAL PROJETO 

BÁSICO/NOTIFICAÇÃO ATRASO
10

83

17 PROJETO EXECUTIVO CONTRATADA DESENVOLVIMENTO PROJETO EXECUTIVO 20

18
REUNIÃO 09: ENTREGA 

PROJETO EXECUTIVO
CONTRATADA APRESENTAÇÃO/ENTREGA PROJETO EXECUTIVO 1

19
AVALIAÇÃO PROJETO 

EXECUTIVO
UFBA/SUMAI AVALIAÇÃO  PROJETO EXECUTIVO 10

20

REUNIÃO 10: ENTREGA 

RELATÓRIO AVALIAÇÃO 

PROJETO EXECUTIVO

UFBA/SUMAI
APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO 

EXECUTIVO
1

21 REVISÃO PROJETO EXECUTIVO CONTRATADA ADEQUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA 10

22
REUNIÃO 11: ENTREGA FINAL 

PROJETO EXECUTIVO
CONTRATADA APRESENTAÇÃO/ENTREGA REVISÃO PROJETO EXECUTIVO 1

23
AVALIAÇÃO REVISÃO 

PROJETO EXECUTIVO

UFBA/SUMAI/ 

CONTRATADA

AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO EXECUTIVO/ CONSOLIDAÇÃO DO 

ORÇAMENTO
10

24

REUNIÃO 12: ENTREGA 

RELATÓRIO FINAL PROJETO 

EXECUTIVO

UFBA/SUMAI/ 

CONTRATADA

APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO FINAL AVALIAÇÃO REVISÃO 

PROJETO EXECUTIVO/ CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO
1

54

279

ETAPA 02 - PROJETO BÁSICO

PRIMEIRA MEDIÇÃO - 20% VALOR CONTRATADO

ETAPA 01 - PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO

 PROJETO ELETRICO/HIDRAULICO/INCENDIO/PL EMERGENCIA/SPDA

VISITA TECNICA (CASO HAJA NECESSIDADE)

5

REUNIÃO 03: ENTREGA 

RELATÓRIO AVALIAÇÃO 

PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO

UFBA/SUMAI
APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO PRÉ-

EXECUÇÃO
1

1
REUNIÃO 01: APRESETNAÇÃO 

DE DIRETRIZES
UFBA/SUMAI

REUNIÃO EQUIPE TÉCNICA DA UFBA/CONTRATADA

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SEGUNDA MEDIÇÃO - 40% VALOR CONTRATADO

TOTAL DE DIAS

TERCEIRA MEDIÇÃO - 40% VALOR CONTRATO

ETAPA 03 - PROJETO E EXECUTIVO

SUB TOTAL

1

APRESENTAÇÃO/ENTREGA PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO

(**)Após a entrega final a UFBA/SUMAI avaliará o material entregue. Caso ainda reste pendências, a empresa receberá multa 

por atraso, até que todas as pendencias sejam sanadas. Esse procedimento não terá impacto nas demais etapas, que deverão 

ter início. 

15

3

REUNIÃO 02: 

APRESENTAÇÃO/ENTREGA 

PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO

CONTRATADA 1

DESENV.  PROJETO PRE-

EXECUÇÃO
CONTRATADA2
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No caso de atrasos por parte da SUMAI, o cronograma poderá ser avançado, mantendo-se a 

quantidade de dias prevista para a revisão por parte da Contratada, sendo necessário, entretanto 

a tramitação de aditivos de prazo. 

 

15. DA HABILITAÇÃO  

 

15.1.1. Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conse-
lho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa Licitante e de seu (s) responsável (is) téc-
nico (s), da região a que estiverem vinculados.  

15.1.2. No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos no 

CREA ou CAU do Estado da Bahia, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão 

regional por ocasião da assinatura do contrato 

15.2.Comprovação de regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA 

ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa Licitante e de seu (s) respon-

sável (is) técnico (s), da região a que estiverem vinculados.  

15.3.Relação nominal da equipe técnica mínima, contemplando todos os profissionais elencados no 

item 9 EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA, com a indicação da função que lhe será atribuída no desen-

volvimento dos projetos declarando aceitação de responsabilidade técnica, assinada e com 

firma reconhecida em cartório de todos os profissionais, com data posterior a publicação do 

Edital, conforme Modelo 01 do Anexo V 

15.3.1. Comprovante de regularidade no Conselho de Classe (CREA ou CAU) de cada um dos membros 

da equipe mínima 

15.4.Apresentação de cópia autenticada de Certidão de Acervo Técnico – CAT, registrada no CREA 

ou CAU, associada a Atestados fornecidos pela contratante do projeto (pessoa jurídica de direito 

público ou privado), contendo o objeto, o período, a área construída e demais informações que 

comprovem que a equipe mínima da licitante (Conforme tabela do item 10) elaborou projetos 

executivos, na sua área, de forma satisfatória nas seguintes disciplinas e áreas igual ou superior 

aos projetos a serem desenvolvidos (A=4000,00m2 – aprox.. 50% da área a ser trabalhada):  

 

 Projeto de Incêndio (Segurança/Detecção e alarme). (A=4000,00m2 – 50% da 

área a ser projetada) 

 Projeto SPDA (A=4000,00m2 – 50% da área a ser projetada) 

 

 

15.5.O responsável técnico e/ou membro da equipe técnica acima elencados deverá pertencer ao 
quadro permanente do Licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se 
como tal, para fins deste Termo de Referência, o sócio que comprove seu vínculo por intermé-
dio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente regis-
trado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato 
escrito firmado com o Licitante ou com declaração de compromisso de vinculação futura, caso 
o Licitante se sagre vencedor do certame.  
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15.6.Caso o licitante se sagre vencedor do certame, e, o responsável técnico não tenha ainda uma 
relação formal com a empresa, deverá registrá-lo em carteira de trabalho ou formalizar um 
contrato da prestação de serviço, o qual deverá ser registrado no conselho de classe. 
 

15.7.Demais documentos exigidos no Edital 

 

16. DA PROPOSTA DE PREÇO 

 

16.1.A Proposta de Preço deverá preencher obrigatoriamente os seguintes requisitos: 

16.2.Ser redigida em língua portuguesa, impressa em papel timbrado da licitante, com todas as pá-

ginas do corpo principal e de seus anexos devidamente numeradas e rubricadas com assinatura 

na última folha, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em linguagem clara, objetiva 

e que não dificulte a exata compreensão de seu enunciado, constando como data o dia fixado 

para entrega dos envelopes à Comissão Especial de Licitação.   

16.3.Conter declaração expressa de que no preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, 

demais despesas de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita execução do 

objeto da licitação. 

16.4.Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacio-

nal (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha 

Orçamentária abaixo apresentada. 

16.5.Em caso de divergência entre o preço proposto em algarismo e por extenso, prevalecerá sempre 

o menor preço grafado na Proposta de Preço. 

16.6.O prazo de validade da Proposta de Preço será de 90 (noventa) dias úteis a partir da data da 

entrega da proposta. Decorrido este prazo, não ocorrendo convocação para a contratação, fi-

cam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

16.7.As propostas deverão obedecer rigorosamente aos termos deste Termo de Referência e seus 

Anexos, não sendo consideradas aquelas que apresentarem serviços que não correspondam 

às características específicas solicitadas, ou que estabeleçam vínculo com a proposta de outra 

licitante. 

16.8.Deverá constar na Proposta de Preço o nome completo da Empresa, seu endereço, o nome do 

Banco, da Agência, Conta Corrente, o número do CNPJ e a assinatura do seu signatário. 

16.9.O pagamento dos projetos será realizado após a sua entrega e aprovação dos mesmos pela 

área técnica da UFBA, de acordo com os preços unitários propostos pela licitante vencedora e 

dos percentuais estabelecidos no cronograma desse Termo de Referência. 

16.10. Serão considerados inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% do 

menor dos seguintes valores: 

16.11. Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do valor do 

orçamento previamente estimado pela contratante; 

 

17. DO PAGAMENTO 
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17.1.Os projetos serão recebidos definitivamente após aprovação pelos técnicos da SUMAI e serão 

encaminhados para medição, de acordo com a fase de que trata o cronograma apresentado 

nesse Termo de Referência.  

17.2.Caso exista algum impedimento na entrega total de alguma das fases de desenvolvimento, a 

SUMAI avaliará o material, de forma a decidir se os elementos faltantes não prejudicam o pro-

cesso licitatório e encaminhará para o pagamento das peças finalizadas. Nesse sentido, o pa-

gamento será realizado de acordo com o valor de cada projeto finalizado.  

17.3.Caso haja necessidade, a SUMAI poderá autorizar o pagamento parcial das etapas definidas 

em cronograma, que poderá variar de 50% a 80% do valor do referido produto, visando o equi-

líbrio contratual entre as partes; 

 

18. DAS PENALIDADES 

 

18.1.Será passível de notificações as seguintes situações:  

18.2.Não cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma; 

18.3.Não atendimento as correções identificadas na avaliação dos projetos, realizadas pela SU-

MAI/UFBA; 

18.4.Não atendimento das solicitações da SUMAI/UFBA; 

18.5.Será passível de aplicação de multa: 

18.6.A não regularização da situação identificada em notificações e advertências emitidas pela 

UFBA; 

 

19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

19.1.A Contratada deverá entregar, à UFBA, uma via dos Registros de Responsabilidade Técnica 

(RRT) e das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) relativas a cada etapa de projeto 

previsto em cronograma físico-financeiro e para cada um dos Projetos específicos, devidamente 

quitadas. 

19.2.A Contratada deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações 

fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do Contrato, até o recebimento definitivo 

dos serviços, salvo as taxas de aprovação e avaliação de projeto perante órgãos reguladores. 

19.3.A Contratada deverá encaminhar à UFBA cópia dos Projetos com os carimbos de aprovação e 

chancela dos órgãos competentes, quando for o caso. 

19.4.Caso seja essencial a substituição do Responsável Técnico apresentado durante o certame no 

período de execução do contrato, a Contratada deverá apresentar carta de justificativa para a 

substituição junto a Certidões de Acervo Técnicos (CAT) e currículo do novo profissional, de 

modo que fique comprovada a manutenção da NTi (Nota Técnica da licitante i) verificada du-

rante o certame. Dessa forma, deve ficar claro que serão mantidas as condições de pontuação 

do processo licitatório. 

19.5.A Contratada deverá possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os insumos, a mão-

de-obra, os meios de transporte, e demais itens necessários ao desenvolvimento de todas as 

etapas do Projeto. 



PROCESSO Nº 23066.018178/2022-61 

 

  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA – SUMAI 

Coordenação de Projetos e Registro – CPR/SUMAI 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________________________________________22 

 TOMADA DE PREÇOS 02/2022 - PROCESSO Nº 23066.018178/2022-61 

19.6.Será de responsabilidade dos autores dos Projetos efetuar as modificações necessárias à sua 

aprovação pela UFBA, pelos órgãos de aprovação, fiscalização e controle, sem custo adicional 

para a UFBA. 

19.7.A contratada, para o desenvolvimento das atividades concernentes à execução do objeto, de-

verá manter um preposto para reuniões ou vistorias in loco, de modo a permitir o contato e o 

atendimento das demandas da Instituição de forma continuada e mais célere. Tal previsão se 

dá pela necessidade constante de interação com a equipe técnica da Contratante, de modo a 

promover, em tempo hábil, todos os atos de entrega dos projetos, necessários aos futuros pro-

cessos licitatórios das obras da UFBA. 

19.8.A Contratada deverá providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica 

(ART) referentes a todos os Projetos e atividades técnicas objeto deste Termo de Referência, 

inclusive da Planilha Orçamentária. 

19.9.Executar os serviços conforme Especificações e as constantes do Termo de Referência, seus 

anexos e a sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 

contratuais; 

19.10. Permitir acesso dos funcionários da Contratante às dependências da Contratada para 

prestar inspeções periódicas nas instalações físicas para verificar o cumprimento das medidas 

de segurança adotada nos trabalhos e outras medidas necessárias à execução dos serviços e 

demais condições estabelecidas pela norma de segurança e saúde do trabalho, principalmente 

quanto aos equipamentos de segurança coletiva; 

19.11. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais cau-

sados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, 

dolosa ou culposamente, à União ou a terceiros; 

19.12. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para 

que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Termo de Referência, nos 

termos do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 

19.13. Quando o projeto se referir a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privi-

légio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos 

de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte 

físico de qualquer natureza e aplicação da obra; 

19.14. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem exe-

cutados, de conformidade com as normas e determinações em vigor; 

19.15. Assegurar à Contratante, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do 
Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017: 

19.16. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as even-

tuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada 

parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos 

sem limitações ou prévia autorização; 

19.17. Os direitos autorais das soluções apresentadas nos projetos elaborados, suas especifi-

cações técnicas, toda documentação produzida e congêneres e todos os demais produtos ge-

rados na execução do contrato, são de propriedade da Contratante. Fica proibida a sua utiliza-

ção pela Contratada, sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, 

sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 
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19.18. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregados que seja familiar de agente 

publico ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante nos ter-

mos do artigo 7º do Decreto nº. 7.203 de 2010, que dispõe sobre a vedação no nepotismo no 

âmbito da administração pública federal; 

19.19. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados 

por meio de crachá 

19.20. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tribu-

tárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere respon-

sabilidade à Administração; 

19.21. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administra-

ção, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso; 

19.22. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da presta-

ção dos serviços; 

19.23. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de menor aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

19.24. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações as-

sumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

19.25. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condi-

ções autorizadas no item 8.5 (Subcontratação) desse documento ou na minuta de contrato; 

19.26. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitati-

vos de sua proposta e projetos apresentados, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes 

de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua 

proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer 

algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº. 8.666, de 1993. 

19.27. Participar de reuniões, sempre que solicitada pela SUMAI, com toda a equipe técnica da 

Contratada presente.  

 

20. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

20.1.Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de 

acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo 

de Referência;  

20.2.Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

20.3.Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente desig-

nado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como 

o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à auto-

ridade competente para as providências cabíveis; 

20.4.Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução 

dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
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20.5.Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigi-

das na licitação. 

20.6.A execução dos serviços será conduzida por um profissional especializado. A presença do res-

ponsável pela manutenção deverá ser contínua, devendo o mesmo estar em condições de pres-

tar quaisquer esclarecimentos a respeito dos serviços; 

20.7.Efetuar os pagamentos a contratada, mediante comprovação de execução dos serviços, dentro 

das condições, prazos e vencimentos estabelecidos. 

20.8.Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento parcial ou 

total dos termos deste Contrato. 

20.9.A UFBA não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada sem que tenha 

sido previamente autorizada. 

20.10. A UFBA reserva-se o direito de exercer, quando lhe convier, a fiscalização sobre a en-

trega do objeto contratado e, ainda, aplicar multas ou rescindir o Contrato, caso a Contratada 

descumpra quaisquer das cláusulas estabelecidas no mesmo. 

21. GARANTIA DA EXECUÇÃO 

21.1.O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 

8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o 

término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total 

do contrato. 

21.2.No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, 

contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de prestação 

de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia 

ou fiança bancária.  

21.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa 

de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo 

de 2% (dois por cento).  

21.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do 

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os 

incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.  

21.3.A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período 

de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SE-

GES/MP nº 5/2017. 

21.4.A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

21.4.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais 

obrigações nele previstas;  
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21.4.2. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do 

contrato; 

21.4.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   

21.4.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adim-

plidas pela contratada, quando couber. 

21.5.A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados 

no item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

21.6.A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na 

Caixa Econômica Federal, com correção monetária. 

21.7.Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autori-

zado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme defi-

nido pelo Ministério da Fazenda. 

21.8.No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do 

fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

21.9.No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá 

ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando 

da contratação.  

21.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de .20 

(.vinte) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

21.11. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

21.12. Será considerada extinta a garantia:  

21.12.1.  Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 

depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, medi-

ante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;  

21.12.2.  No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não 

comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação, 

conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo  VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.  

21.13. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contra-

tante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  
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21.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma pre-

vista neste Termo de Referência, Edital e no Contrato. 

 

22. RESPONSÁVEL PELO PROJETO E UNIDADE FISCALIZADORA 

 

Coordenação de Planejamento, Projetos e Obras da Universidade Federal da Bahia (CPPO – SUMAI/PCU 

- UFBA). 

 

23. RESPONSÁVEL PELO ELABORAÇÃO DESTE TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
 
Arq. Marcia Elizabeth Pinheiro 
CAU – A 21359-4 
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ANEXO I 

PEÇAS GRÁFICAS E DOCUMENTOS TÉCNICOS 
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ANEXO II 

ORÇAMENTO E CRONOGRAMA 
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ANEXO III 

ESCOPO DE PROJETOS 
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ANEXO IV 

DIRETRIZES DE PROJETOS 
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ANEXO V 

MODELOS 
 
 

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE TÉCNICA E DECLARAÇÃOD E ACEITAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

(Apresentar em papel timbrado da Empresa) 
 

A Universidade Federal da Bahia 
Referência Tomada de Preço xxxxx/xxxx 
 
 
Prezados senhores 
 
Apresentamos na relação abaixo os profissionais que comporão a equipe técnica, com suas 
respectivas funções, da Empresa xxxxxxxxx, para concorrer a licitação xxxxxxxxxxxxxx, necessária 
para a fase de qualificação técnica. Dessa forma, declaramos que, em caso de ser a Empresa xxxxx 
vencedora do certame, os profissionais relacionados assumem o compromisso de participar da 
elaboração dos projetos, objetos desta Licitação. 
 
 
1) Coordenador – Arquiteto ou Engenheiro (Coordenador Projeto) 

Responsável Técnico: 
CAU/CREA: 
Assinatura: 
Endereço: 
Telefone: 
Telefone: 
Endereço: 
Telefone: 

2) Arquiteto/Engenheiro Civil (Projeto Hidráulica) 
Responsável Técnico: 
CAU/CREA: 
Assinatura: 
Endereço: 
Telefone: 

3) Engenheiro Eletricista (Projeto Elétrico baixa e média tensão) 
Responsável Técnico: 
CREA: 
Assinatura: 
Endereço: 
Telefone: 

4) Engenheiro mecânico (Projeto climatização/exaustão/GLP/gases especiais) 
Responsável Técnico: 
CREA: 
Assinatura: 
Endereço: 
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Telefone: 
5) Engenheiro civil (Orçamento) 

Responsável Técnico: 
CREA: 
Assinatura: 
Endereço: 
Telefone: 

 
Os profissionais acima relacionados, declaram que conhecem os termos do Edital referente a Tomada 
de Preço nº xxxxx, em especial a sua indicação para compor a equipe técnica da Empresa xxxxx e 
que serão responsáveis técnicas pelos projetos relacionados a sua área de atuação e discriminados 
acima. 
 
 
Cidade, xxx de xxxxx de xxxxx 
Nome e assinatura do responsável legal, indicando cargo que ocupa.  
 
 
 
 
 


