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TOMADA DE PREÇO 02/2022 

 

I. REGÊNCIA LEGAL  

Esta licitação obedecerá integralmente a Lei Federal de 8.666/93.  

II. UNIDADE INTERESSADA  

SUMAI – COORDENAÇÃO DE PROJETO E REGISTROS IMOBILIÁRIOS 

III. MODALIDADE  IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO  

TOMADA DE PREÇO Nº 02/2022 23066.018178/2022-61 

V. TIPO DE LICITAÇÃO  VI. FORMA DE EXECUÇÃO  

MENOR PREÇO  EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 

VII. OBJETO  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA NAS ÁREAS 

DE CADASTRO DE ÁREA FISICA/ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS/PROJETO 

ELETRICO//HIDRAULICO/INCENDIO E PLANO DE EMERGENCIA E SPDA (APROVADOS NO CORPO DE 

BOMBEIROS) PARA O INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, CONFORME 

ESPECIFICADO NESSE ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL E DEMAIS ANEXOS. 

 CATSER: Estudos e Projetos – Instalações Prediais – 00000026-4 

 

Licitante pede esclarecimentos:  

“A XXXXXXXXXXXXX, solicita esclarecimento abaixo: Considerando o cro-
nograma físico-financeiro constante do item 14 do Anexo I – Projeto Básico 
/ Termo de Referência verificamos que consta para etapa de cadastro da 
planta física e a atualização de arquivos digitais o percentual de 100% refe-
rente a essa etapa e nas demais etapas: etapa 01 – Projeto pré execução 
(20% do valor contratado); etapa 02 – Projeto básico (40% do valor contra-
tado) e etapa 03 – Projeto executivo (40% valor contratado), totalizando 
100% do valor do contrato. Ocorre que, na Planilha de Preços não foi identi-
ficado valor especifico para etapa de cadastro da planta física e a atualização 
de arquivos digitais. Portanto, solicitamos esclarecer como será o critério de 
pagamento adotado para todas as etapas, incluindo a etapa de cadastro da 
planta física e a atualização de arquivos digitais. “ 
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RESPOSTA: 

 

Prezado licitante: 

 

Na planilha orçamentária, no item 1.4 consta o valor correspondente a: Atualização da base física 

(cadastramento), no valor de R$ 8.517,60. Esse valor será pago integralmente conforme identificado no 

cronograma, ou seja, após a conclusão e aceitação do serviço pela fiscalização, será pago 100% desse 

valor.  Para a etapa seguinte, o valor restante do saldo contratual será dividido conforme  descrito no 

mesmo cronograma, em parcelas de 20%, 40% e 40% para os projetos pré-execução, básico e executivo 

respectivamente. 

 

Arq. Márcia Pinheiro 

Coord. de projeto e Registros Imobiliários 

 

Salvador, 25 de julho de 2023 

 

Arq. Eduardo Pugliese 

Presidente de licitação 
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