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ANEXO | - PROJETO BASICO / TERMO DE REFERENCIA

RDC 01-2022

| I.REGENCIA LEGAL

Esta licitagdo obedecera integralmente a Lei Federal de 8.666/93.

| II. UNIDADE INTERESSADA

SUMAI - COORDENAGAO DE PLANEJAMENTO, PROJETO E OBRAS (CPPO)

| 1ll. MODALIDADE | IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO
RDC 23066.022299-2020/46

| V. TIPO DE LICITACAO | VI. FORMA DE EXECUCAO ,
MAIOR DESCONTO EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

| VII.. OBJETO

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA
PARA ELABORAGAO DE PROJETO (BASICO E EXECUTIVO) DE ESCORAMENTO DA ESTRUTURA
E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO TUNEL DO MUSEU DE ARTE SACRA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DA BAHIA, CONFORME ESPECIFICADO NESSE ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA DO
EDITAL E DEMAIS ANEXOS.

CATSER: Estudos e Projetos — Instalagdes Prediais — 00000026-4

[ VIIl. LOCAL, DATA E HORARIO DA REALIZAGAO DA LICITAGAO:

DATA: 15 de junho de 2022 - HORA: 09:30h (Horario de Brasilia)
LOCAL.: https://lwww.gov.br/compras/pt-br/

[1X. DOTAGAO ORCAMENTARIA

DETALHAMENTO NO ATO DAS CONTRATAGOES DOS SERVICOS.

[ X. PRAZO DE VIGENCIA [ XI. LOCAL DA INTERVENGAO

210 (duzentos e dez) dias Museu de Arte Sacra.

| XIl. ANEXOS

| - MATERIAL GRAFICO

[l- ORCAMENTO

[Il - ESCOPO DE PROJETOS

IV- DIRETRIZES PARA ELABORACAO DOS PROJETOS
V- MODELOS

E demais anexos constantes do Edital.

XIll. LOCAL E MEIO DE COMUNICAGAO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE TERMO DE
REFERENCIA
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Endereco: Rua Bardo de Jeremoabo, S/N — Salvador — BA —Superintendéncia de Meio Ambiente e
Infraestrutura/ SUMAI - Coordenacéo de Planejamento, Projetos e Obras. Tel. 71 3283-5802. E-mail:
cppo.sumai@ufba.br

1.

OBJETO

1.1.Contratagdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de engenharia para
elaboragdo de Projetos Bésico e Executivo de escoramento da estrutura e levantamento
topogréfico das dimensdes do tunel do Museu de Arte Sacra da Universidade Federal da Bahia,
conforme especificado nesse Anexo | - Termo De Referéncia do Edital e demais anexos.

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de servigo ndo comum de engenharia

1.3. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto
Basico.

1.4. O regime de execugao do contrato sera o de empreitada por prego unitario.

PERIODO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA DO CONTRATO

2.1. O prazo execugao do contrato é de 115 ( cento e trinta e tres) dias, conforme etapas definidas
no cronograma-fisico.

2.2. A vigéncia do contrato é de 210 (duzentos e dez ) dias, respeitando-se a dinédmica de entrega
dos projetos definida no Edital.

2.3. No que tange a execugdo dos projetos, seus prazos obedecerdo a dindmica de entrega
definidos no cronograma deste Termo de Referéncia.

CUSTO ESTIMADO DO CONTRATO

3.1. O prego total estimado da licitagdo é de Valor Total Estimado do Servico: RS RS
39.518,60 (trinta e nove mil quinhentos e dezoito reais e sessenta centavos).

TERMINOLOGIA - DEFINICOES DE TERMOS UTILIZADOS
Para os estritos efeitos deste Termo de Referéncia, séo adotadas as seguintes definicoes:

41.  Contratante
Orgdo que contrata a elaboracdo dos Projetos Basico e Executivo — Universidade
Federal da Bahia (UFBA).

42.  Contratada
Empresa contratada para a elaboragéo dos Projetos Basico e Executivo, vencedora da
licitag@o.

43. Fiscalizagao



5.

44,

4.5.

4.6.

4.7.
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Atividade exercida de modo sistematico pela Coordenagédo de Planejamento, Projetos e
Obras — CPPO e seus prepostos, objetivando a verificagdo do cumprimento das
disposigdes contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos.

Projeto Pré-execugao

Consiste na apresentagdo do projeto de arquitetura e demais solugbes dos
complementares (conforme escopo de projetos de cada disciplina), revisado sob a luz
da legislacdo pertinente (NBR, Legislagdo Municipal, etc) para ser aprovado pela
SUMAI/UFBA, para posterior desenvolvimento das etapas seguintes.

Relatério de Vistoria

Relatério onde constam todas as observacdes relacionadas a visita ao local, na
primeira reunido, indicando qualquer inconformidade identificada e anotacdes
pertinentes a informagdes necessaria ao desenvolvimento dos projetos, tais como
entrada de energia, agua, ligacdes de esgoto, etc.

Projeto Basico

Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servicos objeto da
licitagao, elaborado com base nas indicagbes dos estudos técnicos preliminares, que
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos
maodulos e do prazo de execugéo, devendo conter os seguintes elementos:

a) desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a favorecer visdo global da obra e
identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) solugbes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de
elaboragéo do projeto executivo e de realizagdo das obras e montagem;

c) identificacdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a
incorporar a obra, bem como suas especificagbes que assegurem os melhores
resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua
€Xecucao;

d) informagdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos,
instalagdes provisorias e condi¢bes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater
competitivo para a sua execugao;

e) subsidios para montagem do plano de licitagéo e gestdo da obra, compreendendo a
sua programacado, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros
dados necessérios em cada caso;

f) orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de
servigos e fornecimentos propriamente avaliados;

Projeto Executivo

O conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa da obra, de
acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT;

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO DO OBJETO, DA ADOGAO DO RDC
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O projeto de escoramento da estrutura do tunel do Museu de Arte Sacra é a primeira etapa para a
execucdo do projeto de restauro. Tendo em vista que existe uma instabilidade no local, com risco,
inclusive, de desabamento, é necessario escorar o local para seguranga dos que irdo trabalhar.
Entretanto, por se tratar de uma obra tombada pelo IPHAN, o escoramento deve respeitar suas
peculiaridades de patriménio tombado, e por esse motivo se faz necessario um projeto por empresa
especializada, bem como a aprovagéo por aquele 6rgao.

Esta licitagdo € uma das agdes do Nucleo de Projetos da CPPO_SUMAI para o cumprimento das
atividades planejadas para 2020/2021 e incluidas no PGC - Plano de Gestao de Contratos 2020.
Sua execugao também visa atender a demandas do Ministério Publico Federal

6. JUSTIFICATIVA PELA CONTRATAGAO E ADOCAO DO RDC/PREGO UNITARIO
6.1. A escolha pela modalidade RDC esta pautada na Lei 12.462 / 2011 no seu Art. 1°, §3°.

6.2. Sendo assim a adogdo da RDC se d& com vista a ampliar a eficiéncia da futura contratagéo, a
competitividade entre as licitantes, assegurar o tratamento isondémico, a busca de maior
simplificacdo, celeridade, transparéncia e economicidade nos procedimentos para dispéndio de
recursos publicos, proporcionando a sele¢do da proposta mais vantajosa para a Administragéo
Publica.

6.3. O modo de Disputa sera: FECHADO (arts. 16 e 17, inciso |, da Lei n® 12.462/2011, combinado
com os arts. 8°, inciso Ill, 15 e 18 a 21, do Decreto n° 7.581/2011). O regime sera o de empreitada
por PRECO UNITARIO e o critério de Julgamento de MAIOR DESCONTO (art. 18, inciso |, da Lei
n® 12.462/2011) aplicado linearmente aos precgos unitarios dos itens que compdem a tabela de
SErvicos.

6.4. De acordo com art.6°, VI, “a” e “b”, da Lei n° 8.666/93, empreitada por preco unitario é
‘quando se contrata a execugao da obra ou do servigo por prego certo de unidades determinadas”.
Sendo assim, a UFBA vem adotando em suas licitagdes de obras e servigos, de um modo geral, 0
regime de execugao por preco unitario por entender que o pagamento por servigos efetivamente
executados traz um equilibrio e seguranga maior tanto para a Administra¢&o, quanto para o proprio
construtor. Outro ponto positivo é que esse regime de execugao promove, por parte da fiscalizagao,
um controle maior do desenvolvimento da obra/servico pois 0s pagamentos s6 sdo feitos apds a
verificag@o da conformidade da prestagdo dos servigos. Sabe-se, por outro lado, que esse regime
possui algumas desvantagens as quais vem sendo cada vez mais trabalhados no sentido de
minimiza-las, sobretudo a necessidade de aditivos e 0 descumprimento dos prazos.

7. LEGISLAGAO, NORMAS E REGULAMENTOS

7.1. A Contratada sera responsavel pela observancia das Leis, dos Decretos, das Portarias, e:
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7.1.1. Normas (federais, estaduais, municipais, distritais), dos Regulamentos, das Resolu¢bes, da
Instrugdes Normativas e das demais normas aprovadas no ambito da CONTRATANTE, diret e/ou
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas independente de
citagéo:

7.1.2. Codigos, Lei de uso e ocupagao do solo, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais,
distritais e municipais, inclusive normas de concessionarias de servigos publicos,

7.1.3. Normas do Corpo de Bombeiros, Vigiléncia Sanitéria, entre outros;

7.1.4. Normas técnicas brasileiras elaboradas pela Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;
7.1.5. Regulamentos do INMETRO;

7.1.6. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE;

7.1.7. Instrucdes e resolugdes dos érgaos do sistema CREA / CONFEA / CAU;

7.1.8. Instrucdes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civii —SINAPi;
7.2. Outras normas aplicaveis ao objeto do contrato.

8. DESCRIGCAO DA SOLUGAO

8.1. A descricdo da solugédo abrange de um modo geral a elaboragao de projeto que daré suporte a
futuras intervengdes no tinel do Museu de Arte Sacra, as quais visdo a recuperagdo da sua
estrutura. Esse projeto devera adotar solugdes que:

8.1.1. Oferecam facilidade de operagdo e manutengéo dos diversos componentes e sistemas da

edificacdo;

8.1.2. Que considerem as disponibilidades econdmicas e financeiras da Instituigao;

8.1.3. Que oferecam seguranga aos funcionérios e usuarios e prote¢do contra roubos, furtos e

vandalismo;

8.1.4. Que minimizem os custos de operagao, conservagédo e de manutengdo das instalagoes;

8.2. Deveréo ser atendidos as diretrizes de projetos apresetnados no Anexo IV

9. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGCAO DO FORNECEDOR

9.1 Trata-se de servigo ndo comum de engenharia/obra, a ser contratado mediante licitagdo, na
modalidade RDC.

9.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de 21
de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do
aludido decreto, cuja execugéo indireta é vedada.

9.3. A execugéo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e
a Administracdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacao direta.

10. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

10.1.A execugéo do objeto seguira a seguinte dinamica:

10.1.1. Sera emitida uma OS para o projeto a ser desenvolvido, onde constarad seu prazo de
execugao, valor e designacgéo do fiscal.

10.1.2. A execugao do servigo sera iniciada com o recebimento da Ordem de Servigo.
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10.1.3. Nao serdo aceitos servigos executados fora do cronograma fisico.

10.2.A verificagdo da conformidade da prestagéo do servigo sera realizada com base nos projetos
entregues, memoriais descritivos e especificagdes técnicas, os quais estdo detalhados no Anexo Il —
Escopo de Projetos.
10.3.Quando os servigos contratados forem concluidos, a Contratada apresentard comunicagao escrita
informando o fato a fiscalizagdo, a qual competira a verificagdo dos servicos e tomara as devidas
providéncias a fim de receber provisoriamente e posteriormente, de forma definitiva.
10.4.Todas as fases de projeto estardo submetidas a aprovagéo do IPHAN e serd condi¢éo para a
fiscalizagdo dar como concluida a etapa.

10.5.A partir desse conjunto de informagdes técnicas, a contratada desenvolvera o projeto até o nivel
executivo, levando em consideragao as etapas listadas abaixo.

Etapa licitagcao

Material para licitagao

Serdo fornecidos para a licitante, na retirada do material para licitagao, relatério fotografico do local,
orientacdes e diretrizes para o projeto.

Esse material devera ser confrontado com as condigdes do local, na época da licitagdo para que
eventuais duvidas sejam levantadas.

10.6.DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

ETAPA 01 - PROJETO PRE-EXECUCAO

10.6.1. Reunido 01: Diretrizes para Projeto Pré-execugao

Reuni&o inicial para que a SUMAI, passe, formalmente as diretrizes especificas do projeto e a Empresa
coloque seus questionamentos;

Visita ao local do projeto, com todos os projetistas das areas técnicas envolvidas na execugdo dos
projetos, de forma a checarem todas as informagdes e possiveis interferéncias que possa comprometer

as etapas seguintes.

Apresentacdo do cronograma, forma de avaliagéo dos projetos, penalidades e condi¢des do contrato.
A reunido sera registrada em Ata para anexar ao processo licitatorio.

10.6.2. Desenvolvimento de Projeto Pré-execugao
Elaboragao das solugbes técnicas a serem desenvolvidas no Projeto Pré-Execugéo

10.6.3. Reunido 02: Entrega e Apresentagao do Projeto Pré-Execugao
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Consiste nessa Etapa a apresentagao prévia dos elementos necessarios ao entendimento da concepgao
do projeto. Serdo apresentados e avaliados nesta etapa:

Defini¢do de todas as solugdes de projeto

E facultado ao contratante apresentar mais de uma solugéo de escoramento para o tlnel, a fim de que
IPHAN possa definir qual a que melhor se adequa a especificidade do edificio envolvido.

A Reuni&o sera registrada em Ata para anexar ao processo licitatorio.

A reunido 02 tem como objetivo a entrega da etapa projeto Pré-Execugéo, logo 0 ndo comparecimento
da
Contratada, ensejara as penalidades previstas no contrato por entrega em atraso.

10.6.4. Avaliagao do Projeto Pré-Execugao e relatorio de vistoria pela SUMAI e pelo IPHAN

Periodo destinado a revisdo do material entregue pela Contratada para aprovacdo ou rejeicdo pel
SUMAI e pelo IPHAN.

10.6.5. Reunido 03: Apresentagdo/Entrega Relatério de aprovagaolrejeicio do Projeto
PréExecugao pela SUMAI e pelo IPHAN

A SUMAI se posicionara sobre as solugdes apresentadas pela Contratada. No caso de aprovagéo total,
a
Contratada pode iniciar o desenvolvimento do Projeto Basico.

No caso de rejeigdo do Projeto Pré-Execucdo, a SUMAI entregara Relatério Técnico, juntamente com
um das copias do Projeto Pré-Execucdo com as indicagbes das mudangas necessarias, para que
Contratada possa fazer as alteragdes solicitadas.

A Contratada tera o prazo estipulado no cronograma para fazer as alteragdes solicitadas.

No caso de algum impedimento para as alteragdes solicitadas pela SUMAI, os mesmos deveréo se
comunicados, pela Contratada no momento da reuni@o, e devendo ser registradas em Ata co
possibilidade de revisao pela SUMALI.

A Contratada tera 03 dias para fazer qualquer questionamento a respeito do relatério entregue pel
SUMAI, caso alguma duvida tenha restado, de forma a SUMAI avaliar a necessidade de alteragao d data
de entrega. A partir desse prazo, as duvidas poderdo ser enviadas, contudo o prazo de entrega na
poderé ser alterado.
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Caso a Contratada ndo comparega a reuniao 03, o relatorio sera enviado por meio de correio eletrénic e
correio da UFBA, sendo mantido o prazo estabelecido no cronograma.

10.6.6. Adequacgao do Projeto Pré-Execugao

Periodo destinado a empresa para fazer as alteragdes solicitadas pela SUMAI/UFBA/IPHAN
10.6.7. Reunido 04: Entrega da Revisao do Projeto Pré-Execugao

O Coordenador do Projeto apresentara, em reunido, registrada em Ata, todas as alteragdes feitas n
Projeto Pré-Execugéo, de acordo com as solicitagdes feitas pela SUMAI/IPHAN.

O nédo cumprimento das modificagbes solicitadas, no prazo definido, ensejara aplicagdo de penalidade
prevista no contrato.

A entrega final desta etapa corresponde a medigao de 20% do valor contratual.

A reunido 04 tem como objetivo a entrega da revisdo do Projeto Pré-Execucdo, caso tenha sid
necessario, logo o ndo comparecimento da Contratada, ensejara as penalidades previstas no contrato
po entrega em atraso.

NOTA:
Finalizada essa etapa, se aprovada, sera pago o valor de 20% da etapa de projetos e iniciam-se as
etapa seguintes;

Caso a aprovagao da etapa seja com ressalvas, iniciam-se as etapas seguintes, porém o pagamento d
referida etapa fica consignado a entrega e aprovacdo final ficando resguardada a possibilidade d
aplicacdo das sangdes previstas.

ETAPA 02 -Desenvolvimento do Projeto Basico/Executivo

Consiste o Projeto Basico do conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisa
adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagao
elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e 0 adequado tratamento do impacto ambiental do servigo, e que possibilite a avaliagéo do cust
do servigo e a definicdo dos métodos e do prazo de execugado, devendo conter os seguintes elementos:

Desenvolvimento da solugéo escolhida de forma a fornecer visao global do servico e identificar todos o
seus elementos construtivos com clareza;

Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagdo ou de variantes durante a fase de elaboragdo do projeto executivo e de
realizagdo do servigos e montagem:;



SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura
Coordenacao de Planejamento, Projetos e Obras

Identificacdo dos tipos de servico a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra, be
como suas especificagcdes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustra
o carater competitivo para a sua execugao;

Informagdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalagdes provisérias
condigdes organizacionais para o servigo, sem frustrar o carater competitivo para sua execugéo;

Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo do servigo, compreendendo a sua
programagao a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados necessarios em
cada caso;

Quantitativos de servicos/materiais.

10.6.8. Reunido 05: Entrega Projeto Basico

O Coordenador do projeto apresentara, em reunido, registrada em Ata, o Projeto Basico, em especial
planta de compatibilizag&o entre os diversos projetos e o orgamento.

A reuniao 05 tem como objetivo a entrega do Projeto Basico, logo 0 ndo comparecimento da Contratada
ensejara as penalidades previstas no contrato por entrega em atraso.

10.6.9. Avaliagao do Projeto Basico pela SUMAI e pelo IPHAN

Periodo destinado a revisdo do material entregue pela Contratada para aprovacdo ou rejeicdo pel
SUMAI/IPHAN.

10.6.10. Reunido 06: Apresentacao/Entrega Relatorio de aprovagaolrejeicao do Projeto Basico
pela
SUMAI e pelo IPHAN

A SUMAI se posicionara sobre as solugdes apresentadas pela Contratada. No caso de aprovagéo total,
Contratada pode iniciar o desenvolvimento do Projeto Executivo.

No caso de rejeicdo do Projeto Bésico, a SUMAI entregard Relatorio Técnico, com as indicagdes da
mudancas necessarias, para que a Contratada possa fazer as alteragdes solicitadas.

A Contratada tera o prazo estipulado no cronograma para fazer as alteragdes solicitadas.
No caso de eventuais impedimentos para as alteragdes solicitadas pela SUMAI, os mesmos deverao se

comunicados, pela Contratada, no momento da reuniéo, os quais seréo registrados em Ata e poderé&o se
revistas pela SUMAI.
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A Contratada tera 03 dias para fazer qualquer questionamento a respeito do relatério entregue pel
SUMAI, caso alguma duvida tenha restado, de forma a SUMAI avaliar a necessidade de alteragéo da dat
de entrega. A partir desse prazo, as duvidas poderdo ser enviadas, contudo o prazo de entrega nao
poder ser alterado.

Caso a Contratada ndo compareca a reunido 06, o relatério sera enviado por meio de correio eletronico
correio da UFBA, sendo mantido o prazo estabelecido no cronograma

10.6.11. Adequagao do Projeto Basico
Periodo destinado a empresa para fazer as alteragdes solicitadas pela SUMAI/UFBA/IPHAN
10.6.12. Reuniao 07: Entrega revisao do Projeto Basico (Entrega final)

O Coordenador do Projeto apresentara, em reunido, registrada em Ata, todas as alteragdes feitas n
Projeto Basico, de acordo com as solicitagdes feitas pela SUMAL.

O néo cumprimento das modificagdes solicitadas, no prazo definido, ensejara aplicagcdo de penalidade
prevista no contrato.

A entrega final desta etapa corresponde a medigao de 40% do valor contratual.

A reuniao 07 tem como objetivo a entrega da revisdo do Projeto Basico, caso tenha sido necessario, log
0 ndo comparecimento da Contratada, ensejara as penalidades previstas no contrato por entrega e
atraso

10.6.13. Avaliagdo da revisao Projeto Basico

Periodo destinado a revisdo do material entregue pela Contratada para aprovacdo ou rejeicdo pel
SUMAI.

10.6.14. Reunido 08: Apresentagcao/Entrega Relatorio de aprovagaolrejei¢ao da revisao do Projeto
Basico pela SUMAI

A SUMAI se posicionara sobre o material apresentado pela Contratada. No caso de aprovacgéo total,
Contratada pode iniciar o desenvolvimento do Projeto Executivo.

No caso de rejeigdo da revisdo do Projeto Basico, a SUMAI notificara a empresa para a corregao
necessaria, dando 05 (cinco) dias para nova entrega.
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Caso a empresa ndo faca a entrega na data definida pela notificagdo ou se ainda restar pendéncias
serem corrigidas, ensejaré a cobranga de multa por atraso.

O prazo de cinco dias sera descontado do prazo do desenvolvimento do projeto executivo. Nao haver
alteragéo do cronograma.

Caso a Contratada ndo compareca a reunido 08, o relatério sera enviado por meio de correio eletronico
correio da UFBA, sendo mantido o prazo estabelecido no cronograma

Desenvolvimento do Projeto Executivo

Consiste o0 projeto executivo na etapa destinada a concepgéo e a representagéo final das informagoes
técnicas da edificacdo e de seus elementos, instalagbes e componentes, completas, definitivas
necessarias e suficientes a licitagéo (contratagéo) e a execugéo dos servigos de obras correspondentes.
Todos os Projetos deveréo ser desenvolvidos em conformidade com as Préticas de Projeto, Construca e
Manuteng&o de Edificios Publicos Federais e com este Termo de Referéncia, prevalecendo, no caso d

eventuais divergéncias, as disposicoes estabelecidas pela UFBA.

Nenhuma etapa podera ser seguida sem a autoriza¢do e aprovagao por escrito da SUMAI, e sobretudo
sem o cumprimento da etapa anterior e as devidas compatibilizagdes e a total concluséo dos servigos.

10.6.15. Reuniao 09: Entrega Projeto Executivo
O Coordenador do projeto apresentara, em reuniéo, registrada em Ata, o Projeto Executivo, em especia
a planta de compatibilizagéo entre os diversos projetos e o orgamento e o memorial de calculo

planejamento de execugéo as obras.

A reunido 09 tem como objetivo a entrega do Projeto Executivo, logo o ndo comparecimento d
Contratada, ensejara as penalidades previstas no contrato por entrega em atraso

10.6.16. Avaliagao do Projeto Executivo pela SUMAI e pelo IPHAN

Periodo destinado a revisdo do material entregue pela Contratada para aprovacdo ou rejeicdo pel
SUMAI/IPHAN.

10.6.17. Reuniao 10: Apresentagao/Entrega Relatorio de aprovagaolrejei¢cao do Projeto Executivo
pela SUMAI e pelo IPHAN

A SUMAI se posicionara sobre as solugdes apresentadas pela Contratada. No caso de aprovacao total a
Contratada pode iniciar a finalizagéo do orgamento consolidado.
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No caso de rejeicao do Projeto Executivo, a SUMAI entregara Relatério Técnico, para que a Contratada
possa fazer as alteragOes solicitadas.

A Contratada tera o prazo estipulado no cronograma para fazer as alteragdes solicitadas.

No caso de eventuais impedimentos para as alterages solicitadas pela SUMAI deverdo ser
comunicados pela Contratada, no momento da reunido, os quais serdo registradas em Ata e poderao ser
revistos pel SUMAI.

A Contratada tera 03 dias para fazer qualquer questionamento a respeito do relatério entregue pel
SUMAI, caso alguma duvida tenha restado, de forma a SUMAI avaliar a necessidade de alteragao da dat
de entrega. A partir desse prazo, as duvidas poderdo ser enviadas, contudo o prazo de entrega nao

poder ser alterado.

Caso a Contratada ndo comparega a reunidao 10, o relatdrio sera enviado por meio de correio eletrénico
correio da UFBA, sendo mantido o prazo estabelecido no cronograma

10.6.18. Adequacgao do Projeto Executivo
Periodo destinado a empresa para fazer as alteragdes solicitadas pela SUMAI/UFBA

10.6.19. Reunido 11: Entrega das alteragoes do Projeto Executivo (Entrega final)

O Coordenador do Projeto apresentara, em reunido, registrada em Ata, todas as alteragdes feitas n
Projeto Executivo, de acordo com as solicitagdes feitas pela SUMAI.

O nédo cumprimento das modificagbes solicitadas, no prazo definido, ensejara aplicagdo de penalidade
prevista no contrato

A reunido 11 tem como objetivo a entrega da revisdo do Projeto Executivo, caso tenha sido necessario
logo 0 ndo comparecimento da Contratada, ensejara as penalidades previstas no contrato por entrega
em

atraso.

10.6.20. Avaliagao da revisao Projeto Executivo

Periodo destinado a revisdo do material entregue pela Contratada para aprovacgdo ou rejeigédo pela
SUMAI

10.6.21. Reunido 12: Entrega das alterag6es do Projeto Executivo (Entrega final)

10.6.22. Consolidacao do orgamento

12



SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura
Coordenacao de Planejamento, Projetos e Obras

Periodo para a empresa finalizar o orgamento definitivo do projeto executivo.

10.6.23. Entrega final do orgamento consolidado

A entrega final do projeto executivo e do orgamento consolidado, e plano de execugado com a aprovagéo
pela SUMAI/UFBA, corresponde a 40% do valor contratual.

10.7. PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

Todos os produtos a serem entregues por etapa estdo discriminados no Anexo Ill — Escopo para
Elaboragao de Projetos

10.8 PADRONIZACAO DE DESENHOS E TEXTOS
Orientacoes para criagao de arquivos

Os desenhos que compor&o os projetos deverao ser produzidos com o programa AutoCAD, versdo 2013
ou superior, da Autodesk ou outro equivalente.

Os arquivos de texto deverdo ser executados no aplicativo WORD, Microsoft Office versao 2010, ou
outro equivalente ou superior.

Os documentos de texto deverao ser fornecidos em papel timbrado da Contratada;

Os arquivos de planilha deveréo ser executados no aplicativo EXCEL, Microsoft Office versao 2010, ou
outro equivalente ou superior.

Para demais arquivos graficos, o aplicativo e extensdo a serem utilizados deverdo ser acordados,
previamente, com a Fiscalizagao do Contrato.

A identificagdo dos arquivos de desenhos deverd ser efetuada conforme a nomenclatura de formato
geral UUUAAT-DD-ET-NN-Nnnnnnnnnn-RNN.EX, onde

UFBA Sigla de identificagdo da Universidade Federal da Bahia

uuu Caodigo resumido de identificagdo da unidade a ser projetada, formado pela combinagao
de trés letras, informado pela fiscalizagéo, conforme exemplo abaixo:
FAR = Faculdade de Farmacia

AA Dois Ultimos algarismos do Ano em que o projeto foi elaborado

_|

Tipo de projeto, sendo:
R = Reforma

C = Construcédo

A = Ampliagéo

D = Demoli¢éo
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DD

Sigla de duas letras que identifica a Disciplina de projeto, sendo:
AC = Acustica

AR = Arquitetura

URB = Urbanismo

CL = Climatizagao Atrtificial

CON = Conforto Ambiental

CV = Comunicagéo Visual

DR = Drenagem

EL = Elétrica

ES = Estrutura

HI = Hidrossanitario

IP = Impermeabilizagéo

IN = Instalacdes de deteccao, prevengédo e combate a incéndios
PA = Paisagismo

SD = Sondagem

SO = Sonorizagao

SP = Seguranca Patrimonial

SPDA = Sistema de prote¢éo contra descargas atmosféricas
SV = Sistema Viario

TE = Telefonia e Logica

TO = Levantamento topografico

TP = Terraplenagem

ET

Sigla de duas letras que identifica a etapa de projeto, sendo:
CA = Cadastro

EP = Estudo Preliminar

AP = Ante Projeto

PB = Projeto Basico

PE = Projeto Executivo

Nnnnnnn

Titulo ou descricdo do desenho/documento em até 12 caracteres

RNN

Identificador do n° da revisdo (R00; RO1; etc.)

EXT

Extensao do arquivo

As midias eletrnicas, entregues para medigdo, deverdo ser devidamente identificadas com etiquetas
adesivas ou rétulo, onde devera constar:
Identificacdo da Empresa;

Data da gravacgao;

Identificac&o da unidade a que se refere o trabalho;
Identificacdo do servigo a que se refere a midia;
Indicag&o dos arquivos contidos na gravagao.

10.9. Orientagoes para Elaboracao de Desenhos em AutoCAD
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10.9.1. Devera ser utilizada apenas a fonte “ARIAL” com fonte minima tamanho “12

10.9.2. A unidade de desenho padrdo sera metro (m), tendo suas separagdes decimais por virgula e
este devera estar sempre desenhado em verdadeira grandeza.

10.9.3. Os desenhos de projetos seréo feitos no “Model Space”, sempre em verdadeira grandeza, e
apresentados com o desenho da prancha (formato do papel, legendas, notas e carimbo) no
“Paper Space”, também na unidade padrao metro.

10.9.4. O carimbo devera seguir o padréo fornecido pela SUMAI/UFBA

10.9.5. As anotagdes, legendas e demais observagdes relativas ao projeto, bem como informagdes
relativas a areas (totais, indices, ambientes principais, area de interveng&o), esquadrias e
especificacdo de materiais deverdo ser apresentadas em quadros separados do carimbo.

10.9.6. A escala de plotagem, tamanho da prancha devem ser indicadas no arquivo de desenho, ao
lado direito externo da area de plotagem, conforme padréo UFBA.

10.9.7. O tamanho das pranchas devera obedecer aos seguintes formatos constantes da tabela abaixo

Largura (mm) Altura (mm) Formato Padronizado
210 297 A4
420 297 A3

420 <L <630 297 A3 Estendido
594 420 A2

594 <L < 841 420 A2 Estendido
841 594 A1

841 <L <1189 594 A1 Estendido
1189 841 A0

10.10. Orientagbes gerais

10.10.1.A Empresa devera fornecer a UFBA copia em CD/DVD de boa qualidade dos arquivos
correspondentes a todos os documentos técnicos produzidos nas diversas fases do Projeto,
devidamente relacionados e identificados.

10.10.2.A Contratada devera emitir os desenhos e documentos de Projeto em obediéncia aos padrdes
(representagdo, organizagdo e nomenclatura de arquivos e documentos etc) previamente
definidos pela UFBA.

10.10.3.A escala a utilizar na representag@o geral devera ser conforme documento de Escopo de
Projetos, devendo ser mantida para todos os Projetos, tanto quanto possivel. Os detalhes
executivos e plantas setorizadas terdo as escalas de representagdo adequadas ao seu objetivo.

10.10.4.0s desenhos de cada Projeto deverdo ser numerados sequencialmente e conter indicagdo do
numero total de pranchas que compdem o conjunto.

10.10.5. Todos os documentos técnicos (desenhos, textos, etc.) deverdo ser entregues a UFBA em trés
vias impressas, sendo que os desenhos deverao ser plotados, observando valores previstos em
planilha orcamentaria.

10.10.6.Os documentos técnicos de cada um dos Projetos deveréo ser agrupados em jogos separados
e independentes, em correspondéncia a cada atividade técnica envolvida.
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10.10.7.0s documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboragdo do Projeto devem ser
submetidos a avaliagdo da UFBA.

10.10.8.0s documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente, devem ser revistos ou
alterados apenas pelo seu autor e submetidos a nova avaliag&o.

10.10.9.0s tramites para a aprovacédo dos Projetos junto aos drgédos oficiais e as concessionarias de
servigos serdo de responsabilidade da Contratada, por meio dos autores dos Projetos.

10.10.10. Para o pagamento de taxas referentes a 6rgdos de avaliagdo e aprovagao de projetos,
a Contratada devera providenciar documentos e procuragdes necessarias para tramitagao e
entregar a fiscalizagéo do contrato Boleto para Pagamento para que seja efetuado o pagamento
pela SUMAI,

10.10.11. A aprovagdo do Projeto ndo eximira os autores dos mesmos das responsabilidades
estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislagao pertinentes as atividades profissionais.

10.10.12. A UFBA detera o direito de propriedade intelectual dos Projetos desenvolvidos assim
como de toda a documentagdo produzida na execugdo do Contrato, ficando proibida a sua
utilizagao sem que exista autorizagao expressa da UFBA.

11. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

11.1.Contratada devera atender aos requisitos especificados no presente Termo de Referéncia, de
forma a garantir a conclusdo dos servicos;

11.1.1. Fica definido como gestor do contrato, o superintendente de meio ambiente e infraestrutur
da UFBA, tendo como auxiliares os seguintes fiscais, definidos em Portaria especifica da SUMALI:
11.1.1.1. Fiscal (is) Administrativo (s) — que auxiliara o gestor do contrato quanto a fiscaliza¢éo dos
aspectos administrativos e controle do contrato

11.1.2. Fiscal (is) Técnico (s) — que auxiliara o gestor do contrato quanto a fiscalizagdo da execugéo
e cumprimento do objeto contratado;

11.2.A contratada devera entender-se com a Fiscalizacdo Técnica, mantendo-a sempre esta
informada do andamento dos servigos e das recomendagdes dada para execugéo dos trabalhos.
11.3.Serdo mantidas Reunides Técnicas Administrativas, provocados por qualquer das partes, para
0 encaminhamento das solugdes dos problemas que venham a surgir no andamento dos servigos.

12. VISTORIA PARA A LICITAGAO

12.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o Licitante podera realizar
vistoria nas instalagdes do local de execugéo dos servigos, acompanhado por servidor designado
para esse fim, nos seguintes horarios: segunda a sexta, das 08h00min horas as 12h00min horas,
devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (71)3283- 5801 ou pelos e-mails:
cppo.sumai@ufba.br; lima@ufba.br ou marpin@ufba.br.

12.2.0 prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagdo do Termo de

Referéncia, estendendo-se até o segundo dia util anterior & data prevista para a abertura do
certame.
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12.3.Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria. O documento expedido pela empresa devera
identificar o profissional indicado para fazer a vistoria e sua habilitagdo técnica, caso este ndo seja
o representante legal.

12.5.A néo realizagao da vistoria, ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento
das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

12.6.A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao. (item 13.6)

REQUISITOS DA CONTRATAGAO

13.1. Registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da empresa licitante e de seu (s) responsavel (is)
técnico (s), da regi@o a que estiverem vinculados.

13.1.1. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico néo serem registrados ou inscritos
no CREA/CAU do Estado da Bahia, deverao ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao
regional por ocasido da assinatura do contrato.

13.2.Rela¢do nominal da equipe técnica minima e sua respectiva fungéo, contemplando todos os
profissionais elencados abaixo:

ITEM ESPECIALIDADE AREA DE ATUACAD

1 Arquiteto /Engenheiro Projeto de Estrutura
Arquiteto/Eng. i

2 CivfEng. Agrimessor Levantamento Topografico

13.2.1. No documento acima devera vir expressamente declarado que os profissionais indicados
aceitam a inclusdo de seu nome na equipe técnica, bem como as suas assianturas. A data do
documento devera ser posterior a publicagdo do Edital.

13.2.2. A equipe técnica apresentada sera a mesma que devera apresentar as RRT/ART dos
projetos

por ela desenvolvidos.

13.2.3. Caso os profissionais que compdem equipe técnica minima apresentada pertengam a
quadro

de funcionarios ou sejam Resposnsaveis Tecnicos pela empresa dispensa-se as assinaturas nas
lista.
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13.3.Comprovante de regularidade e quitagdo no Conselho de Classe (CREA/CAU) de cada um
dos membros da equipe minima.

13.4.Apresentacdo de CATs (Certiddo de Acervo Técnico) em nome da equipe técnica minima
comprovando a execugdo de servicos semelhantes com as caracteristicas e quantitativos
(considerado 50% da &rea dos projetos a serem desenvolvidos) da tabela abaixo:

- AREA
ITEM ESPECIALIDADE AREA DE ATUACAOD

Projeto de Estrutura em edificio aimz

1 Arquiteto /Engenheiro bt

13.5. Apresentar LISTA da documentagdo comprobatéria das CATs com tabela indice conforme
modelo abaixo informando e organizando-as por CAT com seu respectivo numero ou registro, tipo,

area a que se refere, profissional etc:
TABELA DE CAT APRESENTADAS
N® ART NOME DO | TIPO UNIDADE | ENTIDADE EMISSORA
CAT | VINCULADA | PROFISSIONAL (AREA) DO ATESTADO
KKK CREA/CAU | Fulano Execugdo | Xxx m2
XXX CREA /CAU | Fulano Execucio | Xxx m2

Modelo de tabela

13.6.Apresentacdo de Declaragdo de conhecimento das condigdes e grau de dificuldade do objeto
da licitagdo: declaracdo de que o Licitante, por intermédio de representante legal devidamente
qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde sera realizada a obra, e de que é detentor de
todas as informagdes relativas a sua execucdo. Razdo pela qual, a alegacdo de seu
desconhecimento ndo sera admitida como justificativa para que a Contratada se exima das
obrigagdes assumidas em decorréncia desta Concorréncia.

13.6.1. A Declaragéo de conhecimento das condi¢des e grau de dificuldade do objeto a ser contrato
devera ser assinada pelo representante legal da empresa, declarando estar ciente das condi¢bes
atuais da edificagéo e do terreno onde sera realizada a obra.

3.7.Demais documentos exigidos no Edital

MATRIAL TECNICO A SER DISPONIBILIZADO

14.1. Ser&o disponibilizados os seguintes documentos para subsidiar a elaborag¢do dos servigos:
relatorio fotografico do local.

a) Arquivo Template do software Autocad, carimbo e outras defini¢des de arquivos ( A ser entregue

com a Ordem de Servico);

COORDENAGAO E RESPONSABILIDADE
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15.1. A Contratada indicard um representante técnico na qualidade de Coordenador Geral de
Projetos, para realizar planejamento, programagao e controle de todas as atividades e etapas para
o desenvolvimento do Projeto como um todo, assim como os responsaveis técnicos para cada
atividade técnica especifica.

15.2. A Coordenacgéo especifica de cada uma das atividades técnicas do projeto e de seus
elementos e componentes devera ser atribuida aos profissionais responsaveis pela sua concepgao
e detalhamento.

15.3. Cabe ao Coordenador Geral de Projetos:

15.3.1. Manter os prazos em dia, cumprindo com o cronograma estabelecido;

15.3.2. Participar de todas as reunies agendadas com a UFBA,

15.3.3. Estabelecer a compatibilizag&o dos projetos entre as diversas areas técnicas avaliando
interferéncias, critérios e solugdes adotadas;

OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

16.1.Proporcionar todas as condigdes para que a Contratada possa desempenhar seus servigos de
acordo com as determinagbes do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de
Referéncia;

16.2.Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

16.3.Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com
as obrigagbes assumidas pela Contratada, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagao
exigidas na licitag&o.

16.4.Efetuar os pagamentos a Contratada, mediante comprovagdo de execugdo dos servigos,
dentro das condigdes, prazos e vencimentos estabelecidos.

16.5.Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

16.6.Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou
iregularidades constatadas no curso da execugéo dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

16.7.Efetuar as retencdes tributérias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em
conformidade com o Anexo X, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

16.8.Nao praticar atos de ingeréncia na administra¢do da Contratada, tais como:

16.8.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagéo
previr o atendimento direto;

16.8.2. direcionar a contratagédo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
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16.8.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagéo e em relagéo
fungéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

16.9.Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato;

16.10. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

16.11. Cientificar o érgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Uni&o para adogéo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

16.12. Arquivar, entre outros documentos, todo o material recebido, fruto do contrato.

16.13. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada

OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

17.1. A Contratada devera providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica
(ART) ou CAU (RRT) referentes a todos os Projetos e atividades técnicas objeto deste Termo de
Referéncia, inclusive da Elabora¢do do Orgamento.

17.2.A Contratada devera efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do Contrato, até o recebimento definitivo
dos servigos, salvo as taxas de aprovagdo e avaliagédo de projeto perante 6rgdos reguladores,
quando previsto na planilha orgamentaria.

17.3.A Contratada devera encaminhar a UFBA cépia dos Projetos com os carimbos de aprovagao e
chancela dos 6rgaos competentes, quando for o caso. O pagamento do referido projeto estara
condicionado a aprovagdo desses Orgaos.

17.4.Caso seja essencial a substituigdo do Responsavel Técnico apresentado durante o certame no
periodo de execugdo do contrato, a Contratada devera apresentar carta de justificativa para a
substituicdo junto a Certiddes de Acervo Técnicos (CAT)(caso essas tenham sido exigidas na
Habilitagdo) e curriculo do novo profissional, de modo que fique comprovada a manutengéo das
condi¢bes da fase de habilitagdo do certame.

17.5.A Contratada devera possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, 0S insumos,
méaode-obra, os meios de transporte, e demais itens necessarios ao desenvolvimento de todas as
etapas do Projeto.

17.6.Sera de responsabilidade dos autores dos Projetos efetuar as modificagdes necessérias a sua
aprovagao, seja pela UFBA, pelos 6rgéos publicos competentes, fiscalizagdo e controle, sem custo
adicional para a UFBA, quando for o caso.

17.7.A contratada, para o desenvolvimento das atividades concernentes & execugao do objeto,
devera manter um escritorio ou preposto na cidade sede administrativa da contratante, qual seja a
cidade de Salvador ou regido metropolitana, estado da Bahia, de modo a permitir o contato e o
atendimento das demandas da Instituicdo de forma continuada e mais célere. Tal previsdo se da
pela necessidade constante de interagdo com a equipe técnica da Contratante, de modo a
promover, em tempo habil, todos os atos de entrega dos projetos, necessarios aos futuros
processos licitatorios das obras da UFBA.
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17.8.Executar os servigos conforme especificagdes constantes do Termo de Referéncia, seus
anexos e a sua proposta, com 0s recursos necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais;

17.9.Prestar todo esclarecimento e permitir acesso aos representantes da fiscalizagdo e toda
pessoa autorizada pela mesma a todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos,
relacionados com o objeto da presente licitagdo, ainda que nas dependéncias do Contratado ou de
terceiros.

17.10. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais € morais causados
pela ag&o ou omissdo de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou
culposamente, a Uni&o ou a terceiros;

17.11. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que
a Administragdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Termo de Referéncia, nos termos do
artigo 111 da Lei n°® 8.666, de 1993;

17.11.1. Quando o projeto se referir a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de
privilégio a cessao dos direitos incluiré o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos
de informagao pertinentes a tecnologia de concepgao, desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico
de qualquer natureza e aplicagéo da obra;

17.12. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, de conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

17.13. Assegurar a Contratante, nos termos do artigo 19, inciso XVI, da Instrugdo Normativa
SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008:

17.13.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequagOes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos
sem limitagdes ou prévia autorizagao;

17.13.2. Os direitos autorais das solugdes apresentadas nos projetos elaborados, suas
especificagdes técnicas, toda documentagéo produzida e congéneres e todos os demais produtos
gerados na execugao do contrato, séo de propriedade da Contratante. Fica proibida a sua utilizag&o
pela Contratada, sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem
prejuizo das sangdes civis € penais cabiveis.

17.14. Vedar a utilizagdo, na execugédo dos servicos, de empregados que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comisséo ou fungdo de confianga no 6rgao contratante nos termos
do artigo 7° do Decreto n°. 7.203 de 2010, que dispde sobre a vedagdo no nepotismo no dmbito da
administragéo publica federal;

17.15. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo o 6rgdo para a execugao do servico, 0s quais devem estar devidamente identificados
por meio de cracha

17.16. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias
e as demais previstas na legislagao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a
Administragao;

17.17. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagdes da Administracao,
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
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17.18. Relatar a Administracdo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagéo
dos servigos;

17.19. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de menor aprendiz para 0s maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

17.20. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

17.21. Néao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacbes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que esta obrigada, exceto nas condigdes
autorizadas no item Subcontratacdo desse documento ou na minuta de contrato;

17.22. Arcar com o onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta e projetos apresentados, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
néo seja satisfatorio para o atendimento ao objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°. 8.666, de 1993.

17.23. Participar de reunides, sempre que solicitada pela SUMAI, com toda a equipe técnica da
Contratada presente.

17.24. Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pel
fiscal do contrato, os projetos efetuados que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucao ou dos materiais empregados.

17.25. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos
tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme
alinea "¢" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

17.26. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que n&do esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

DA SUBCONTRATACAO

18.1.E vedada a subcontratagao total do objeto do contrato, bem como a sub-rogacéo completa ou
da parcela principal da obrigagéo.

18.2.No caso de subcontratagao parcial s6 sera permitida na seguinte forma:

18.2.1. até o limite 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes;
18.2.1.1. dependera de autorizagdo prévia por parte do Contratante, ao qual cabe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugdo dos
servigos, bem como verificar os demais requisitos de habilitagdo eventualmente aplicaveis, dentre
eles a regularidade fiscal e trabalhista.
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18.2.1.2. A contratada devera entregar por escrito a relagéo de servigos que seréo subcontratados,
bem como as empresas que seréo subcontratadas, com um prazo de no maximo 15 (quinze) dias
de antecedéncia da execugao dos servigos, para que a Administragdo proceda a devida avaliagao
da documentacéo e conceda a autorizagao ou rejei¢ao;

18.3.Caso haja necessidade de comprovagdo de habilitagdo técnica (apresentagdo de CAT) e
determinados servigos, para o processo licitatorio, estes ndo poderao ser objeto de subcontratacao.
18.4.A empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de
trinta dias, na hipotese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execugéo total, notificando o 6rgao ou entidade contratante, sob pena de
rescisdo, se prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substitui¢éo,
hipdtese em que ficara responsavel pela execugao da parcela originalmente subcontratada;
18.5.Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e coordenagao das
atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao

18.6.A exigéncia de subcontratacdo ndo sera aplicavel quando o licitante for:

18.6.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;

18.6.2. consdrcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte,
respeitado o disposto no art. 33 da Lei n° 8.666, de 1993; e

18.6.3. consércio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com
participagéo igual ou superior ao percentual exigido de subcontratagao.

ALTERAGAO SUBJETIVA

19.1.E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagéo exigidos
na licitacdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do contrato; ndo haja
prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a
continuidade do contrato.

CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

20.1.0 acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°
8.666, de 1993.

20.2.As atividades de gestao e fiscalizagdo da execugao contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou
Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razéo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes
relacionadas a Gestdo do Contrato.

20.3.A fiscalizagdo dos servicos cabera a Universidade Federal da Bahia, através da
Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura/Coordenagao de Planejamento, Projetos e
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Obras (CPPO/SUMAI). Por se tratar de patriménio tombado pelo IPHAN, sera necessario a
aprovagao desse 0rgédo para as solugdes adotadas.

20.4.A Fiscalizagdo contratual dos servigos devera seguir o disposto do Guia de Fiscalizagdo dos
Contratos de Terceirizagdo, da Instru¢cdo Normativa n°. 02, de 30 de abril de 2008, com as
alteragdes da Instrucdo Normativa n° 6, de 23 de dezembro de 2013), da Secretaria de Logistica e
Tecnologia da Informagdo do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo, no que couber,
sem prejuizo de outras medidas que o 6rgéo julgar necessarias, de acordo com a especificidade do
objeto e do local.

20.5.0 representante da Contratante devera ter a qualificagcdo necessaria para 0 acompanhamento
e controle da execugéo dos servigos e do contrato.

20.5.1. O acompanhamento, controle, fiscalizagao e avaliagdo de que trata este item ndo excluem a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeigBes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou d
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

20.6.0s representantes da Fiscalizagdo reportar-se-do diretamente ao Responsavel Técnico do
Contratado.

20.7.A Contratada interrompera total ou parcialmente a execugédo dos servigos sempre que:

20.7.1. Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatério ou no Contrato;

20.7.2. For necessario para execucdo correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Instrumento
Convocatorio e de acordo com as especificacbes em anexo, parte integrante deste Termo de
Referéncia.

20.7.3. Houver alguma falta cometida pelo Contratado, desde que esta, a juizo da Fiscalizagéo,
possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes, quando entdo autorizara a citada
suspensao, e;

20.7.4. A Fiscalizagéo assim o determinar ou autorizar formalmente.

20.8.A fiscalizagdo ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigco, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no
§ 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

20.9.E papel da fiscalizagao atestar os documentos referentes & conclus&o de cada um dos itens
dos servigos planejados e efetivamente executados, nos termos contratados, para efeito de
pagamento.

20.10. As decisGes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Fiscalizagéo, deverao ser
solicitadas a Coordenacéo de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI em tempo habil para
a adocao das medidas convenientes.

20.11. A Fiscalizagdo se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com o presente Termo de Referéncia e seus Anexos e com 0
contrato.
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20.12. As determinagbes e as solicitagbes formuladas pelo representante da Contratante,
encarregado da Fiscalizagdo do contrato, deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada, ou,
nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

20.13. O representante da Contratante deverad promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

20.14. Durante a execugéo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragéo, devendo intervir para requerer a contratada
a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

20.15. A Contratada podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade
da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do
prestador.

20.16. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagéo do servigo em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a
Contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

21.1.A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos,
nos termos abaixo:

21.1.1. Apbs a aprovagdo, pela UFBA, de cada etapa finalizada, de acordo com Cronograma a
Contratada apresentara a medigao prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha
e memoria de calculo detalhada (se for o caso), para analise da fiscalizag&o.

21.1.1.1. A aprovagao pela UFBA sera subsidiada pelo IPHAN por se tratar de bem tombado por
esse 0rgao.

21.1.2. Apbs aprovagdo do produto recebido, pela fiscalizagdo, a contratada deve emitir a Nota
Fiscal.

21.1.3. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos par
aquela

etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

21.1.4. No caso de haver necessidade de aprovagédo de projeto em algum 6rgéo (ex. Corpo de
Bombeiros), o pagamento da ultima fatura fica condicionado a aprovacgao desse 6rgéo.

21.1.4.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagbes da execugao do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com 0s
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

21.1.4.2. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,
sem prejuizo da aplicagao de penalidades.
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21.1.4.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagéo nédo atestar a Gltima e/ou
Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas.

21.1.4.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados.
21.1.5. No prazo previsto em cronograma, a partir do recebimento dos documentos da contratada,
fiscal devera elaborar relatério circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

21.1.5.1. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatorio circunstanciado
devera conter o registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugao do contrato,
em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

21.1.5.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

21.2.0 recebimento provisério ou definitivo do objeto nédo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢des legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

DO PAGAMENTO

22.1.0s projetos serdo recebidos definitivamente apos aprovacao pelos técnicos da CPPO/SUMAI
e

serdo encaminhados para medigao, de acordo com a fase de que trata o cronograma apresentado
nesse Termo de Referéncia.

22.2.Caso exista algum impedimento na entrega total de alguma das fases de desenvolvimento, a
SUMAI avaliara o material, de forma a decidir se os elementos faltantes néo prejudicam o processo
licitatorio e encaminhara para 0 pagamento das pecas finalizadas. Nesse sentido, 0 pagamento
sera realizado de acordo com o valor de cada projeto finalizado ou parcialmente entregue.

22.3. Sera possivel a entrega parcial de projetos, desde que autorizado pela fiscalizagdo. Nesse
caso 0 pagamento parcial também sera possivel, o qual podera variar entre 50 a 80% do valor do
referido produto/etapa, visando preservar equilibrio contratual entre as partes.

22.4.No caso de atrasos na finalizagao do projeto executivo, a UFBA podera avaliar as condigdes
de incompletude do projeto e decidir sobre o0 seu recebimento, pagando um percentual a ser
acordado com a Contratada. No caso de aceitagdo, a Contratada emitira as respectivas ARTs/RRts
dos projetos.

22.5.0 pagamento sera individualizado por projeto e por etapas correspondente ao
desenvolvimento do trabalho.

22.6.0 pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30(trinta) dias, contados do
recebimento do boletim de medicdo, com a Nota Fiscal/Fatura acompanhada dos demais

26



SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura
Coordenacao de Planejamento, Projetos e Obras

documentos comprobatérios do cumprimento das obrigaces da Contratada, desde que estes nao
apresentem nenhuma pendéncia que enseje revisdo dos documentos entregues.

22.7.0 pagamento da ultima fatura (medigdo final da obra) esta condicionado ao recebimento
definitivo do servigo, ou se for o caso, aprovagdo de projetos por 6rgdos comeptentes (corpo de
bombeiros, COELBA, IPHAN, etc).

22.8.A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagéo
mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

22.9.Constatando-se, junto ao SICAF, a situag@o de irregularidade do fornecedor contratado,
deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n°® 3, de 26 de
abril de 2018.

22.10. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

22.10.1. O prazo de validade;

22.10.2. A data da emissao;

22.10.3. Os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

22.10.4. O periodo de prestacdo dos servicos;

22.10.5. O valor a pagar; e

22.10.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

22.11. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a comprovagao da
regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

22.12. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

22.12.1. N&o produziu os resultados acordados;

22.12.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou néo as executou com a qualidade
minima exigida;

22.12.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo,
ou

utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

22.13. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

22.14. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutengdo das condigbes de habilitacdo exigidas nesse Termo de Referéncia, devendo o
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento

22.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da contratante.
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22.16. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em
licitagdo, no @mbito do érgdo ou entidade, proibi¢éo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

22.16.1. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratant
devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados 0os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
Créditos.

22.16.2. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessérias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada
a ampla defesa.

22.17. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada n&o regularize sua situagéo junto ao
SICAF.

22.18. Sera rescindido o contrato em execugédo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

22.19. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislagéo aplicavel,
nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

22.20. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgéo contratante, com fundamento na
Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.

22.21. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada néo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é
calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (TX) 1= (6/100 )/365 | = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6% 22.22. Havendo
reincidéncia sem causa que justifique o descumprimento do acordado no cronograma fisico
financeiro aplicar-se-a notificagdo e multa prevista;

22.23. O pagamento somente serd efetuado apds o “atesto”, pelo fiscal da obra, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste
Termo de Referéncia.

22.24. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da Lei
Complementar n°. 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo quanto aos impostos e contribuicoes
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abrangidos pelo referido regime, em relagdo as suas receitas proprias, desde que, a cada
pagamento, apresente a declara¢éo de que trata o artigo 6° da Instrugdo Normativa RFB n°

1.234, de 11 de janeiro de 2012.

22.25. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depdsito em
conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio
previsto na legislacao vigente.

22.26. A Contratante néo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

22.27. Reajuste

22.27.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentagéo das propostas.

22.27.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos
contratados poderéo sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.
22.27.3. Os indices do INCC serdo consultados no site da Fundagdo Getllio Vargas:
https://www.portalbrasil.net/incc_di/.

22.27.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
partir

dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

22.27.5. No caso de atraso ou néo divulgagao do indice de reajustamento, o Contratante pagara a
Contratada a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente t&o logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar
memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

22.27.6. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
22.27.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
néo possa mais ser utilizado, seré adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacao entdo em vigor.

22.27.8. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indic
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

22.27.9. O reajuste sera realizado por aditamentos ao contrato.

GARANTIA DE EXECUGAO

23.1.0 adjudicatario prestara garantia de execugé@o nos moldes do art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993,
com validade durante a execugéo do contrato e por 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia
contratual, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, no prazo de 05(Cinco)
dias Uteis a partir da notificacdo formalizada pela Administracdo, tratando-se de condigéo
indispensavel para assinatura do contrato, sob pena de aplicagéo das sangdes cabiveis;

23.2.A garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:

23.2.1. Caugao em dinheiro ou titulos da divida publica;

23.2.2. Segura garantia;
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23.2.3. Fianga bancéria.

23.3.A inobservéncia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento) para aditivos e renovagdes contratuais.

23.4.0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os
incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

23.5.A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias ap6s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n° 5/2017.

23.6.A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

23.6.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento da
demais obrigagdes nele previstas;

23.6.2. Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucéo do contrato;

23.6.3. Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

23.6.4. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, néo
adimplidas pela contratada, quando couber.

23.7.A modalidade seguro-garantia somente seré aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislagéo que rege a matéria.

23.8.A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa Econdmica Federal, com corregdo monetaria.

23.9.Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizad
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

23.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

23.11. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorroga¢do de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratagéo.

23.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacéo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de .05 (cinco)
dias Uteis, contados da data em que for notificada.

23.13. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.
23.14. Seréa considerada extinta a garantia:

23.14.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para o levantamento d
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do
contrato;

23.14.2. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administraca
ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da
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comunicagao, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
05/2017.

23.15. O garantidor n&o € parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

23.16. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste Termo de Referéncia, Termo de Referéncia e no Contrato.

DAS PENALIDADES

24.1.Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1993 e Lei n° 10.520, de 2002,
a Contratada que:

24.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagcbes assumidas em decorréncia da
contratacao;

24111, A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apds devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, equivale a inexecucdo total do
contrato, sujeitando-a as penalidades estabelecidas.

24.1.2. Ensejar o retardamento da execugéo do objeto;

24.1.3. Nao atender as orientacdes da UFBA, sobretudo aquelas apontadas formalmente, por mei
de

oficios.

24.1.4. Falhar ou fraudar na execugéo do contrato;

24.1.5. Comportar-se de modo inidéneo; ou

24.1.6. Cometer fraude fiscal.

24.2 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a
Contratada as seguintes sangdes:

24.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacbes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

24.2.2. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Ap6s o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso,
podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucao total
da obrigagao assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

24.2.3. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, e
caso de atraso na execugao do objeto (entendendo-se como atraso nas etapas do cronograma),
por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da obrigacao
assumida.

24.2.4. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de inexecugao total da obrigagdo assumida;

24.2.5. Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre a medi¢do mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo;
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24.2.6. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentagdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagéo), observado 0 maximo
de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administragéo
Contratante a promover a resciséo do contrato;

24.2.6.1. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si;

24.2.7. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o ¢rgdo, entidade ou unidad
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;

24.2.8. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

24 3.A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao,
observado o principio da proporcionalidade.

24 4 Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes séo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAUS
GRALU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1.6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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Tabela 2
INFRAGOES
ITEM DESCRIGCAO GRAU
1 Permitir situagao que crie a possibilidade de causar dano fisico, leso comporal ou 5
consequéncias letais, por ocorréncia;
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os senigos 4
contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificago para execular os sendgos contratados, por empregado 3
e por dia;
4 Recusar-se a executar senigo determinado pela fiscalizagdo, por senigo e por dia; 2
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinagao formal ou instrugdo complementar do drgao fiscalizador, por 2
ocoréncia;
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 1
necessidades do senigo, por funcionario e por dia;
Cumprir guaisquer dos itens do Termo de Referéncia e seus Anexos ndo prevstos nesta
a tabela de multas, apés reincidéncia formalmente notificada pelo Grg&o fiscalizador, por item 3
e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugo do contrato os prepostos previstos no Termo de 1
Referéncia/Contrato;

24.5.Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

24.5.1. Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

24.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

24.5.3. Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

24.6.Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragéo
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apuragédo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despach fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragcdo de investigacéo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.

24.7.A apuracéo e o julgamento das demais infragdes administrativas néo consideradas como ato
lesivo & Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

24.8.0 processamento do PAR n&o interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos @ Administragdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente
publico.

24.9.A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
que assegurard o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento
previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.
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24.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos por meio das parcelas devidas a contratada, ou seja, suas medigdes, ou recolhidos
em favor da Uni&o, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida
Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

24.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Uni&o ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Cadigo Civil.

24.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

24.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

25.1.E facultada a contratada, quando do recebimento da Ordem de Servico, a apresentagao de
novo cronograma fisico financeiro, desde que ndo ultrapasse os prazos contratuais. Tal cronograma
sera analisado pela fiscalizagdo que podera aceitar ou ndo. No caso de n&do aceitagéo fica valendo
o0 cronograma apresentado durante o certame licitatorio.

25.2.0s prazos constantes do cronogramade execugdo de 60 e 110 dias levardo em conta o
enquadramento do projeto contratado de acordo com o grupo a ele associado.

25.3.Dessa forma aplica-se os prazos de cronograma individualmente por servigo/unidade (local)
observando-se o prazo final de vigéncia do contrato bem como as medigdes e pagamentos.
25.4.Para composigao de cronograma, considera-se o fluxo de trabalhos conforme tabela abaixo,
que orienta a Contratada como se organizar internamente:
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PROJETO ESCORAMENTO TUNEL MAS

ETAPA 01 - PROJETO PRE-EXECUCAO

PRIMEIRA MEDICAO - 20% VALOR CONTRATADO

REUNIAD EQUIPE TECNICA DA UFBA/CONTRATADA

REUMIAD 01:
APRESETNACAO DE UFBA/SSUMAIL 1
DIRETRIZES VISITA TECNICA [CASD SEJA NECESSARIO)
DESENV. PROIETO PRE- DESENVOLVIMENTO SOLUCOES PROJETO DE ESCORAMENTO
EXECUCAD CONTRATADA 10
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
REUMIAD 02
APRESENTACAQ/ENTREGA | CONTRATADA RBPRESENTACAO/ENTREGA PROJETO PRE-EXECUCAC/LEV. TOPOGRAFICH 1
PROJETO PRE-EXECUCAD
AVALIACAO PROJETO PRE- = =
- UFBAJIPHAN AVALIACAD PROJETO PRE-EXECUCAD 10
EXECUCAD BA/ A A
REUNIAD 03: ENTREGA e =
RELATGRIO AVALIACAD UFBAS APRESENTACAO/ENTREGA R;L:Tﬂltlg AVALUACAD PROJETO PRE- 1
PROJETO PRE-EXECUCAD -
DESENVOLVIMENTO
ALTERACDES SOLICITADAS | CONTRATADA |ADEQUACAD DO PROJETO PRE-EXECUCAD AS SOUCITACOES DA UFBA 7
PELA SUMAIL/UFEA
|REUMIAD 04: ENTREGA FINA  CONTRATADA APRESENTACAO/ENTREGA FINAL PROJETO PRE-EXECUCAC 1
AVALIACAD ENTREGA
FINAL PROJETO PRE- UFBA/IPHAN AVALIACAD PROJETO FINAL PRE-EXECUCAD (**) 1
EXECUCAD
[**)Apds a entrega final a UFBA/SUMAI avaliard o material entregue. Caso alnda reste pendéncias, a empresa receberd
multa por atraso, até gque todas as pendencias sejam sanadas. Esse procedimento ndo terd impacto nas demails etapas, que
everdo ter inicio.
SUB TOTAL 32
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No caso de atrasos por parte da SUMAI, o cronograma podera ser avangado, mantendo-se
quantidade de dias prevista para a revisao por parte da Contratada, sendo necessario, entretanto a
tramitacéo de aditivos de prazo.

26.1. A Proposta de Preco devera preencher obrigatoriamente os seguintes requisitos:

26.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa, impressa em papel timbrado da licitante, com todas as
paginas do corpo principal e de seus anexos devidamente numeradas e rubricadas com assinatura
na ultima folha, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em linguagem clara, objetiva
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que nao dificulte a exata compreenséo de seu enunciado, constando como data o dia fixado para
entrega dos envelopes a Comisséo Especial de Licitag&o.

26.1.2. Conter declaragdo expressa de que no preco estdo incluidos todos os custos diretos
indiretos,

demais despesas de qualquer natureza que se fizerem indispensaveis a perfeita execugdo do
objeto da licitagao.

26.1.3. Precos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente
nacional (real), de acordo com os pregos praticados no mercado, considerando o0 modelo de
Planilha

Orcamentaria.

26.1.4. O DESCONTO OFERTADO (art. 18, inciso |, da Lei n® 12.462/2011) devera ser aplicado
linearmente aos pregos unitario dos itens que compdem a tabela de servigos.

26.1.5. Em caso de divergéncia entre o prego proposto em algarismo e por extenso, prevalece
sempre 0 menor prego grafado na Proposta de Prego.

26.1.6. O prazo de validade desta proposta é de 180 (Cento e oitenta) dias a partir da data da
entreg da proposta. Decorrido este prazo, ndo ocorrendo convocagao para a contratagao, ficam as
licitante liberadas dos compromissos assumidos.

26.1.7. As propostas deverao obedecer rigorosamente aos termos deste Termo de Referéncia e
seu Anexos, ndo sendo consideradas aquelas que apresentarem servigos que nao correspondam
as caracteristicas especificas solicitadas, ou que estabelecam vinculo com a proposta de outra
licitante.

26.1.8. Devera constar na Proposta de Pre¢o o nome completo da Empresa, seu enderego, 0 nom
do Banco, da Agéncia, Conta Corrente, o numero do CNPJ e a assinatura do seu signatario.

26.1.9. O pagamento dos projetos sera realizado apds a sua entrega e aprovagdo dos mesmos pel
area técnica da UFBA, de acordo com os pregos unitarios propostos pela licitante vencedora e dos
percentuais estabelecidos no cronograma desse Termo de Referéncia.

26.1.10. Serdo considerados inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% d
menor dos seguintes valores:

26.1.10.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do valor do
orgamento previamente estimado pela contratante;

26.1.11.Modelo de planilha a ser apresentada ANEXO Il ORCAMENTO
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

Coordenagéo de Orgamento e Planejamento
CADASTRO DA PLANTA FISICA E PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ESCORAMENTO DA ESTRUTURA DO

HOMAGRO | TUNEL DO MUSEU DE ARTE SACRA DA UFBA
MARGO/2022 VIRTUTE SPIRITUS
Endereco: Area (m?): ’,”:ﬁ
Rua do Sodré, 28 - Dois de Julho, Salvador - BA, 40060-240 f 348,00 e

REFERENCIA DESCRIGAO
UND | QUANTIDADE | PREGO UNITARIO PREGO TOTAL

14.03.2022/0RSE

1 o |EQUIPE TECNICA

1.1 w73 |[CONSULTORIA E PROJETO - ENGENHEIRO SENIOR H 220,00 151,19 33.261,80
12 s |ENSAIOS DVERSOS UND 11,00 86,60 952,60
13 s |ENGENHEIRO DE SEGURANGA H 20,00 97,18 1.943,60
14 w1 |[TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 31,06 1.242,40
15 @53 |AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 13,60 1.088,00
15 w5 |DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 51,51 1.030,20

TOTAL: R$ 39.518,60

27. RESPONSAVEL PELO PROJETO E UNIDADE FISCALIZADORA

28. Coordenagdo de Planejamento, Projetos e Obras da Universidade Federal da Bahia (CPPO —
SUMAI/PCU

29. - UFBA).

30. RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DESTE TERMO DE REFERENCIA

Arg.Marcia Pinheiro
SIAPI 0232894

Reviséo

Arq. Eduardo Pugliese
SIAPI 1659523
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