MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENACAO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO
Process0:023066. 021146/2020-81
Modalidade: Regime Diferenciado de Contratagéo - RDC
Tipo: Menor prego
Regime de Execugao: Empreitada por prego unitario
Numero: 01/2020

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada em servigos de engenharia para conclusdo do
Laboratorio de Preparacéo e Analise de Amostras do Instituto de Geociéncias (LAPAG), localizado no
Campus Federagdo da Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas nesse instrumento e seus anexos.

Prazo de vigéncia: 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos

Valor Total Estimado do Servigo: R$ 933.968,05 (novecentos e trinta e tres mil, novecentos e sessenta
e oito reais e cinco centavos).

Data de abertura: 08/12/2020
Horario: 10h (HORARIO DE BRASILIA)

Local: www.comprasnet.qov.br/ www.ufba.br

1. DEFINIGOES E TERMOS UTILIZADOS

Para efeito desse Termo de Referéncia, entendem-se os termos por:
Adjudicatéria — define a empresa quando da assinatura do contrato;
Administracdo — Universidade Federal da Bahia, que contratara os servigos objeto da presente
licitacao;
Contratante UFBA - Universidade Federal da Bahia, que contratara os servicos objeto da
presente licitacéo;
Contratado - define o proponente vencedor do certame licitatorio, a quem sera adjudicado o
objeto deste certame;
Fiscalizacdo - define a equipe que representard a UFBA perante o Contratado e a quem este
ultimo devera se reportar.
Licitante - define a empresa participante do certame.
UFBA - Universidade Federal da Bahia, que contratara os servigos objeto da presente licitagéo;
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2. OBJETO

2.1. Contratagdo de empresa especializada em servicos de engenharia para concluséo do
Laboratério de Preparagdo e Analise de Amostras do Instituto de Geociéncias (LAPAG),
localizado no Campus Federacdo da Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia.

2.2. O objeto da licitagdo tem a natureza obra de engenharia.

2.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens s&o os descriminados na tabela acima.

2.4. O contrato terd vigéncia pelo periodo de 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos
sendo prorrogavel apenas na forma do art. 57, § 1°, da Lei 8.666 de 1993.

2.5. O regime de execugéo do contrato sera de empreitada por pre¢o unitario.

2.6. Integram ao presente Termo de Referéncia os seguintes anexos:

2.6.1. ANEXO [: Projeto executivo

2.6.2. ANEXO Il — Especificacdo Técnica e outros documentos.

2.6.3. ANEXO Il — Orgamento e Cronograma.

2.6.4. ANEXO IV —Relatério Fotogréfico.

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

3.1. A presente licitagdo visa concluir uma obra com aproximadamente 80% de andamento, a
qual foi interrompida pelo contingenciamento de recursos advindos do Governo Federal.
Nesse sentido, com a disponibilizagdo dos recursos de capital para o exercicio 2020, a
Administrag&o priorizou a conclusdo dessa obra.

3.2. As especificagdes técnicas, bem como os quantitativos do objeto encontram-se em
documento especificos.

3.3. Trata-se de obra a ser executada por preco unitario visto que foi todo mensurado em suas
diversas etapas, por meio de suas quantidades, sendo seu valor total a resultante da
multiplicag&o do prego unitério por essas quantidades.

3.4. Aforma de adjudicacéo sera menor prego.

4. JUSTIFICATIVA PELA CONTRATAGAO E ADOGAO DO RDC/PREGO UNITARIO

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
Coordenagéo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2 - Campus Universitario da Federagédo/Ondina
Avenida Adhemar de Barros s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 0 XX 71 3283-5802



MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENACAO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS

4.1. De acordo com a Medida Proviséria 961/2020, fica autorizado o uso do Regime
Diferenciado de Contratagdes para qualquer tipo de obra. Nesse sentido, a op¢éo pelo seu
uso, na sua forma eletrénica, em detrimento de outras formas presenciais, se da nesse
momento de pandemia, justamente pela maior simplificagéo, transparéncia e eficiéncia nos
procedimentos do certame, bem como para garantir o distanciamento social, necessario a
todos que participam do processo.

4.2. De acordo com art.6°, VIII, “a” e “b”, da Lei n° 8.666/93, empreitada por preco unitario é
‘quando se contrata a execucdo da obra ou do servigo por prego certo de unidades
determinadas’. Sendo assim, a UFBA vem adotando em suas licitagdes de obras, de um
modo geral, 0 regime de execugdo por prego unitério por entender que o pagamento por
servicos efetivamente executados traz um equilibrio e seguranga maior tanto para a
Administragao, quanto para o proprio construtor. Outro ponto positivo é que esse regime de
execugao promove, por parte da fiscalizagdo, um controle maior do desenvolvimento da
obra pois 0s pagamentos s séo feitos apds a verificagdo da conformidade da prestagéo
dos servigos. Sabe-se, por outro lado, que esse regime possui algumas desvantagens as
quais vem sendo cada vez mais trabalhados no sentido de minimiza-las, sobretudo a
necessidade de aditivos e o descumprimento dos prazos.

5. LEGISLAGAO E NORMAS TECNICAS

5.1. A Contratada sera responsavel pela observancia das Leis, dos Decretos, das Portarias, e:
Normas (federais, estaduais, municipais, distritais), dos Regulamentos, das Resolugdes,
das Instrugbes Normativas e das demais normas aprovadas no ambito da
CONTRATANTE, direta e/ou indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por
suas subcontratadas, independente de citagao:

5.1.1.Codigos, Lei de uso e ocupagdo do solo, leis, decretos, portarias e normas federais,
estaduais, distritais e municipais, inclusive normas de concessionarias de servicos
publicos,

5.1.2.Normas do Corpo de Bombeiros, Vigiléancia Sanitaria, entre outros;

5.1.3. Normas técnicas brasileiras elaboradas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT;

5.1.4.Regulamentos do INMETRO;

5.1.5. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE;

5.1.6. Instrucdes e resolucdes dos 6rgédos do sistema CREA / CONFEA / CAU;

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
Coordenagéo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2 - Campus Universitario da Federagédo/Ondina
Avenida Adhemar de Barros s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 0 XX 71 3283-5802



MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENACAO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS

5.1.7.Instrucbes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcao Civii —
SINAP;;
5.2. Outras normas aplicaveis ao objeto do contrato.

6. DESCRICAO DA SOLUGAO

6.1. A descricdo da solugdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares,
abrange os servigos necessarios para a concluséo do prédio do LAPAG, entre eles:

6.1.1. Servicos na cobertura;

6.1.2. Servicos de forro

6.1.3. Revestimentos

6.1.4. Pavimentagéo

6.1.5. Pintura

6.2. Todos os servicos estdo discriminados no documento Especificagdo de Servigos e
Materiais.

7. DA CLASSIFICAGAO DOS SERVIGOS E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

7.1. Trata-se de servigo de obra de engenharia, sem dedicacdo exclusiva de méo de obra, a ser
contratado mediante licitagdo na modalidade Regime Diferenciado de Contratagdo, em sua
forma eletrénica.

7.2. A execugdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagao direta.

7.3. O modo de disputa sera fechado por entender-se que os valores apresentados pelos
licitantes séo fruto do estudo do projeto apresentado,

7.4. O critério de julgamento da proposta é o menor prego;

7.5. Sera permitida a participagdo de consorcios, com até 2 empresas, de forma que possa
haver uma complementac&o de especialidades.
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8. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

8.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Uni@o deste exercicio, na dotagdo abaixo
discriminada:

Gestao/Unidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Valor: R$ 600.000,00
Fonte: Tesouro e/ou Préprios

Interveniente/Convenente:

FAPEX- FUNDAGAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO

Valor: R$ 333.968,05

Fonte: Projeto 190024-Contrato UFBA 33/2019- PROGRAMA DE APOIO AS ACOES
RELACIONADAS COM AS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E
INOVACAO, DO INSTITUTO DE GEOCIENCIAS (IGEO) DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DA BAHIA (UFBA) - PROINOVA-IGEO/UFBA

8.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotagdes or¢camentarias indicadas em termo aditivo.

9. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

9.1. A prestadora dos servigos devera ter conhecimento e capacitagdo técnica para prestar os
servigos de conclusdo do LAPAG com fornecimento de materiais, equipamentos e méo de
obra, na forma estabelecida nas planilhas de servicos e insumos diversos descritos na
Planilha Or¢amentaria.

9.2. O servico a ser contratado é de natureza ndo continuada, sem dedicagao exclusiva de mao
de obra.

9.3. Na execucao dos servigos devera ser considerado os seguintes critérios:

9.3.1. Apresentagéo de projeto para implantagao de canteiro de obras organizado, com critérios
mais sustentaveis do ponto de vista ambiental, no qual conste, por exemplo, o reuso de
agua, o reaproveitamento da agua de chuvas e dos residuos solidos produzidos e a
separagao dos néo reutilizaveis para descarte, sempre que possivel.

9.3.2. Apresentar, junto com a planta do canteiro de obras o PGRCC, conforme modelo

fornecido.
5
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9.4. Obedecer aos critérios e praticas para promog¢ao do desenvolvimento nacional

sustentavel, de acordo com o Decreto n° 7.746/2010, em especial:

9.4.1. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente — SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente
autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA,; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas
especificas do 6rgdo ambiental competente.

9.4.2. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a
apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.4.2.1.Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

9.4.2.2.Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais — CTF, mantido
pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatoria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938,
de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislacdo correlata;

9.4.2.3.Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢cdo Normativa IBAMA n°® 112,
de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa cujo transporte e armazenamento exija a emisséo de tal licenga obrigatéria.

9.4.24.Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a
CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, para fins de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio
estadual.

9.4.3.0Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgéo civil estabelecidos na Resolugao n°. 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente — CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
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9.4.3.1.0 gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as

diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de

Residuos da Constru¢do Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcéo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

9.4.4.Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a

CONTRATADA deveré providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos

da construcao civil originarios da contratacdo, para tanto obriga-se, sob pena de multa

previstas neste termo/Termo de Referéncia, a apresentar o seu plano de gerenciamento

de residuos da construgéo civil assinado pelo responsavel técnico, obedecendo, no que

couber, aos seguintes procedimentos:

9.4.4.1.Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a areas de
aterro de residuos da construgéo civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizag&o ou reciclagem futura;
9.4.4.2.Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deveréo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a é&reas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;
9.4.4.3.Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;
9.4.4.4.Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.
9.4.5.Em nenhuma hipotese a CONTRATADA, sob pena de multa, podera dispor os residuos
originarios da contratacdo nas areas da UFBA, em aterros de residuos domiciliares, areas
de “bota fora”, encostas, corpos dagua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em areas nao licenciadas;
9.4.6.Para fins de Fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, conforme o caso, a Contratada apresentard o seu Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil (Anexo 02) comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
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de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.4.7. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

9.4.8. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar 0s
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 — Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nos termos da
Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata;

9.4.9.Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos o0s custos
correspondentes;

10. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

10.1.As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

10.2.0s critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estéo previstos
no edital.

10.3.0s critérios de qualificagao técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

10.3.1. Registro ou inscri¢do no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa Licitante e de seu (s)
responsavel (is) técnico (s), da regido a que estiverem vinculados.

10.3.1.1. No caso da empresa Licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados
ou inscritos no CREA do Estado da Bahia, deverdo ser providenciados os
respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

10.3.2. Comprovagéo de regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

8
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— CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa Licitante e de
seu (s) responsavel (is) técnico (s), da regido a que estiverem vinculados.
10.3.2.1. A comprovagao de que trata o subitem acima, referente ao responsavel técnico,
nos termos da Resolugéo n°. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Federal
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, sera exigida dos seguintes
profissionais, legalmente habilitados, conforme Resolugdo n° 1.010, de 2005, do
CONFEA:
10.3.2.1.1. Engenheiro Civil
10.3.2.2. O responsavel técnico e/ou membro da equipe técnica acima elencados devera
pertencer ao quadro permanente do Licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Termo de Referéncia, o socio
que comprove seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito
firmado com o Licitante ou com declaragéo de compromisso de vinculagéo futura,
caso o Licitante se sagre vencedor do certame.

10.3.3. Caso o licitante se sagre vencedor do certame, e, 0 responsavel técnico ndo tenha
ainda uma relagéo formal com a empresa, devera registra-lo em carteira de trabalho ou
formalizar um contrato da prestagéo de servigo, o qual devera ser registrado no conselho
de classe.

10.3.4. O responsavel técnico pela execucdo da obra e que respondera pela mesma sera o
Engenheiro Civil, apresentado no certame licitatorio. Para tanto, exige-se que sua
presenca seja constante na obra, compativel com carga horaria da planilha orcamentéria.

10.3.5. No decorrer da execucdo da obra, o profissional de que trata este subitem podera ser
substituido, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissional de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pelo
Contratante.

10.3.6. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do contratado, relativo & execugdo de servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto presente,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto:

10.3.6.1.  Execucéo de obras de edificagdes de laboratorios para ensino com no minimo
500,00 m? de area construida para prédios publicos ou privados.
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10.3.6.2.  Instalagdes de gases no porte do projeto apresentado.

10.3.7. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informagdes
necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando,
dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das
correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), enderego atual da contratante e
local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

10.3.8. Quanto a capacitagdo técnico-profissional: apresentagédo de Certidao de Acervo Técnico
- CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em
nome do(s) responsavel (is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participaréo
da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART, relativo a
execugdo dos servigos que compdem o objeto desta licitagdo, elencados no subitem
acima, relativa a execugédo de obra, em edificios publicos ou privados, compativel em
caracteristicas, quantidades (minimo de 500,00m2) e prazos, com o objeto da presente
licitag&o.

10.3.8.1. A Certiddo de Acervo Técnico - CAT de que trata o subitem acima, nos termos
da Resolugdo n°. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, sera exigida dos seguintes
profissionais, legalmente habilitados, conforme Resolugdo n° 1.010, de 2005, do
CONFEA: Engenheiro Civil.

10.3.9. Apresentacdo das seguintes Declaragdes:
10.3.9.1.  Declaracao de aparelhamento e pessoal técnico: declaracdo formal de que
dispora, por ocasido da futura contratacdo, de instalagdes, aparelhamento e pessoal
técnico, considerados essenciais para a execugao contratual, e realizagao do objeto
desta licitagdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizara pela execugao dos servigos.
10.3.9.2. Declaracao de conhecimento das condigées e grau de dificuldade do
objeto da licitagdo: declaragdo de que o Licitante, por intermédio de representante
legal devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde sera realizada
a obra, e de que é detentor de todas as informagdes relativas a sua execugao.
Raz&o pela qual, a alegagdo de seu desconhecimento ndo sera admitida como
justificativa para que a Contratada se exima das obrigacbes assumidas em
decorréncia desta Concorréncia.
10
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10.3.9.2.1. A Declaragéo de conhecimento das condigdes e grau de dificuldade do
objeto a ser contrato devera ser assinada pelo representante legal da
empresa, declarando estar ciente das condi¢des atuais da edificagdo e do
terreno onde seré realizada a obra.
10.4.0s critérios de aceitabilidade de pregos seréo:
10.4.1. Valor global: R$ 933.968,05 (novecentos e trinta e trés mil, novecentos e sessenta e oito
reais e cinco centavos)
10.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicédo de pregos anexa ao Edital
10.5.Caso o0 Regime de Execugéo seja o de empreitada por prego global ou empreitada integral,
sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um
dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela
Administragao, salvo se o pre¢o de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos respectivos.

10.6.Caso 0 Regime de Execucdo seja 0 de empreitada por prego unitario, os custos unitarios
dos itens materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder os custos unitarios
estabelecidos no orgamento estimado pela administragdo publica, sendo considerados
itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que,
somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor total do orgamento estimado
ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade da obra.

11. VISTORIA PARA A LICITAGAO

11.1.Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o Licitante podera realizar
vistoria nas instalages do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor
designado para esse fim, nos seguintes horarios: segunda a sexta, das 08h00min horas as
12h00min horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone
(71)3283-5813 ou pelos e-mails: cppo.sumai@ufba.br; lima@ufba.br ou marpin@ufba.br.

11.2.0 prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Termo de
Referéncia, estendendo-se até o segundo dia Util anterior a data prevista para a abertura
do certame.

11.3.Para a vistoria o licitante, ou 0 seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagao para a realizagéo da vistoria.
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11.4.0 documento expedido pela empresa devera identificar o profissional indicado para fazer a
vistoria e sua habilitagao técnica, caso este nao seja o representante legal.

11.5.A ndo realizacdo da vistoria, ndo poderd embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos
servicos decorrentes.

11.6.A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da licitagéo. (item 8.3.9)

12. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

12.1.A execugao do objeto seguira a seguinte dindmica:

12.1.1. A execugdo do servigo sera iniciada com o recebimento da Ordem de Servico, cujas
etapas observaréo o cronograma fisico financeiro.

12.1.2. E facultada a contratada, quando do recebimento da Ordem de Servico, a apresentagao
de novo cronograma fisico financeiro, ajustando as etapas da obra, desde que néo
ultrapasse os prazos contratuais. Tal cronograma sera analisado pela fiscalizagdo que
podera aceitar ou ndo. No caso de ndo aceitagdo fica valendo o cronograma apresentado
durante o certame licitatério

12.1.3. Nao serdo aceitos servigos executados fora do cronograma fisico.

12.1.4. Durante a execugéo dos servigos serdo realizados acompanhamento e fiscalizagdo da
Administragao que fara a verificagdo dos materiais, técnicas e equipamentos empregados,
de forma a assegurar o seu perfeito cumprimento.

12.1.5. A verificagdo da conformidade da prestagdo do servigo sera realizada com base nos
projetos executivos, memoriais descritivos e especificagdes técnicas.

12.1.6. Quando os servicos contratados forem concluidos, a Contratada apresentara
comunicacao escrita informando o fato a fiscalizagéo, a qual competira a verificagdo dos
servicos e tomara as devidas providéncias a fim de receber provisoriamente e
posteriormente, de forma definitiva.

13. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

13.1.A Contratada deverd atender aos requisitos especificados no presente Termo de
Referéncia, de forma a garantir a conclusao das obras e servigos;
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13.2.Fica definido como gestor do contrato, 0 superintendente de meio ambiente e infraestrutura
da UFBA, tendo como auxiliares os seguintes fiscais, definidos em Portaria especifica da
SUMAI:

13.2.1. Fiscal (is) Administrativo (s) — que auxiliara o gestor do contrato quanto a fiscalizagéo
dos aspectos administrativos e controle do contrato

13.2.2. Fiscal (is) Técnico (s) — que auxiliara o gestor do contrato quanto a fiscalizagdo da
execugao e cumprimento do objeto contratado;

13.2.3. Fiscal (is) Técnico (s) de Apoio — Que auxiliara o Fiscal Técnico quanto ao cumprimento
do projeto executivo e no desenvolvimento dos detalhamentos necessarios para a
execucdo do objeto contratado.

13.3.A contratada devera entender-se com a Fiscalizagdo Técnica, mantendo-a sempre essa
informada do andamento dos servicos e das recomendacgdes dada para execugdo dos
trabalhos.

13.4.Serdo mantidas Reunides Técnicas Administrativas, provocados por qualquer das partes,
para o0 encaminhamento das solugdes dos problemas que venham a surgir no andamento
dos servigos.

14. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

14.1.Para a perfeita execugéo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e qualidades
necessarias aos servicos discriminados na planilha orgamentaria, promovendo sua
substituicdo quando necessario.

15. PERIODO DE EXECUGAO E VIGENCIA

15.1.0 prazo previsto para a execugédo dos servigos é de 120 (cento e vinte) dias corridos a
contar da entrega da ordem de execugéo do servico ou documento equivalente, podendo
tal prazo ser prorrogado nas hipoteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei
n° 8.666/93.

15.2.0 prazo previsto para vigéncia do contrato é de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos a
partir da assinatura do instrumento contratual.

16. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS
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16.1.0 custo estimado da contratagdo é de R$ 933.968,05 (novecentos e trinta e trés mil,
novecentos e sessenta € oito reais e cinco centavos)

16.2.0s pregos foram obtidos com base na tabela SINAPI, bem como cotagdes no mercado,
quando da falta do servigo na referida tabela.

17. ORIENTAGOES ACERCA DA PLANILHA ORGAMENTARIA

17.1.  E de total responsabilidade dos licitantes a verificacdo e avaliagdo de todos os itens dos
servigos listados na planilha orgamentaria (quantidades e pregos unitarios) para formagéao
do preco da obra apresentada pelo Orgéo licitante.

17.2.  E vedado ao licitante fazer quaisquer alteragdes na planilha orgamentaria em relagéo a
listagem de servico e seus quantitativos. Caso haja discordéncia por parte do licitante,
cabera ao mesmo apresentar recurso dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias Uteis antes
da data de abertura do certame.

17.3.  Caso haja discordancia por parte do licitante, em relagédo ao preco apresentado de um
ou alguns itens do orgamento, tido como inexequiveis, cabera ao mesmo apresentar
recurso dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias Uteis antes da data de abertura do
certame, contendo composigao de formagao do prego dos itens questionados.

17.4. Caso haja discordancia ou divergéncia significativa por parte de algum licitante, em
relacdo aos quantitativos apresentados na planilha orgamentaria de preco, quando da
vistoria ou com base nos projetos fornecidos, anexo a esse Termo de Referéncia, cabera
ao mesmo apresentar formalmente a Comisséo de licitagdo, tal fato ou recurso dentro do
prazo legal de até 05 (cinco) dias Uteis antes da data de abertura do certame, contendo a
memoéria de calculo do levantamento do(s) item(ns) questionado(s). Sob pena de ter que
arcar com os custos relacionados a execugao dos servigos, no caso de se lograr vencedor.

17.5. Em caso de itens de servigos que ndo constem na planilha e que sejam necessarios
para a continuidade dos servigos, a empresa devera apresentar composi¢cao com base no
SINAPI ou no minimo de trés cotagbes com insumos do mercado da cidade de
Salvador/BA ou do municipio no qual a obra sera realizada, de modo que justifique o seu
recurso e sua possivel alteragao.

17.6. N&o serdo considerados ap6s a abertura do certame questionamentos de pregos
inexequiveis ou de quantitativos errados na planilha orcamentaria apresentada pelo 6rgao.

17.7.  Nenhum licitante podera ofertar pregos unitarios para cada item orgado, superiores
aqueles apresentados pelo érgdo, correspondentes & mediana apresentados no Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil — SINAPI.

17.8. A planilha apresentada pelo 6rgéo tem como base o SINAPI sem desoneragao, as
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empresas que se apresentarem como desoneradas nao poderao ter seus precos
superiores ao SINAPI com desoneragao.

17.9. O Contratado, especializado nos servigos de engenharia, objeto da contratagéo, devera
ter computado nos seus pregos unitarios e no BDI propostos, todos os custos diretos e
indiretos, impostos, contribuicbes, taxas, encargos sociais, etc., necessarios a completa e
correta execucdo dos servigos, tudo de acordo com o Acordao 325/2007 e Acdrdéo
2.369/2011 do TCU.

17.10. Tais questionamentos poderdo ser enviados a Comiss&o de licitagdo através do e-mail
cppo.sumai@ufba.br, com cdpia para ngl@ufba.br.

17.11. Apds a adjudicacdo do objeto da licitagdo, ndo sera levada em conta qualquer
reclamagéo ou solicitagdo, seja a que titulo for, de alteragdo dos pregos constantes da
proposta do licitante vencedor do certame.

17.12. Né&o sera admitida reivindicagdo de alteragdo dos pregos sob alegagdes tais como:
perdas ndo consideradas de materiais, projetos incompletos ou insuficientemente
detalhados, quantitativos incorretos, dificuldades em entrega de materiais especificados no
prazo, entre outros.

18. CALCULOD E BDI E COMPOSIGOES

18.1. Para calculo da composi¢do do BDI, fica determinado o uso da formula contida no
Manual de Orientagdes para a Elaboragéo de Planilhas Orcamentarias de Obras Publicas
do TCU de 2014.
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1x100

_[(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+1)
| (1-1)

BDI

Em que:

AC ¢ a taxa de rateio da administracdo central:

S ¢ uma taxa representativa de seguros:

R corresponde aos r1scos e imprevistos:

G ¢ a taxa que representa o onus das garantias exigidas em edital:
DF ¢ a taxa representativa das despesas financeiras:

L corresponde a remuneracdo bruta do construtor:

I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o prego de venda (PIS. Cofins, CPRB e ISS).

18.2. O Licitante devera apresentar em papel e midia, juntamente com a proposta de preco,
Envelope 2, a memoria de calculo do BDI de acordo com formula apresentada acima e da
planilha abaixo, contendo nos campos azuis 0s valores dos percentuais, ou seja, das taxas
que foram adotadas para a sua composi¢ao do BDI.

18.3.  Obriga-se o Licitante a apresentar as memdrias de calculo com os valores das taxas,
pois a nao apresentacdo das referidas memérias do célculo do BDI implicara na
desclassificagdo sumaria do proponente. E necessario a utilizagio do modelo de planilhas
apresentada junto com o orgamento da UFBA.

18.3.1. Consta no Anexo Ill, na planilha orgamentéria, as planilhas de calculo dos BDI's
(servigos e equipamentos) onde os participantes deverdo, nos campos azuis, definirem
suas taxas para a formagéo dos seus BDI'’s.

18.4. Os percentuais dos BDI's apresentados pelos Licitantes poderdo divergir do
apresentado pela UFBA desde que devidamente justificados e, em caso de valor superior
aos apresentados pela UFBA, o valor total de todos os servigos ndo podera ser superior ao
valor estimado pelo orgamento no Item - custo estimado do contrato, desse Termo de
Referéncia.

18.5.  As empresas optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS,
PIS e COFINS discriminados na composigéo do BDI de forma compativel com as aliquotas
a que aquelas empresas estdo obrigadas a recolher, previstas no Anexo IV da Lei
Complementar n°® 123/2006.

18.6.  Caso haja isengéo de tributos, devera ser apresentada a lei que concedeu a isengao.
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18.7.  As aliquotas de tributos cotadas pelo Licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislagéo tributaria;

18.8. O percentual de ISS deve ser compativel com a legislagéo tributaria do(s) municipio(s)
onde serado prestados 0s servigos previstos da obra.

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIGAO DE BDI PARA OBRAS E EQUIPAMENTOS
MEMORIA DE CALCULO DO BDI

OBRAS: REVISAO:
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA DATA:
MEMORIADE CALCULO DO BDI DOS SERVICO S
BDI APLICADO NA OBRA FAIXAS DE ADMIS SIBILIDADE DE ACORDO COM|
i O ACORDAO N. 26222013 DOTCU
TEM DISCRIMINAGAC PERC. (%) .
MiNIMO MEDIO MAXIMO
1.00 Despesasindiretas
Al Segum e Garantia 0,00% 0,80% 0,80% 1,00%
A2 Riscos & Imprevistos 0,00% 0,57% 1,27% 1,.2T%
A3 Despesas Financeiras 0,00% 0,5%% 1,23% 1,35%%
Al Administracdo Central 0,00% 3,00% 4,00% 5,50%
Total do Grupo A = 0,00%
2.00 |Beneficio
B-1 LUCRO | 0,00% §,16% 7,40% 8,55%
Total do GrupoB =| 0,00%
300 |Impostos CALCULO DOISS
c-1 PIS / PASEP 0,00% ALlauara %DEMACDE| ALiGUOTA
c-2 COFINS 0,00% MUNICIPAL (%) OBRA FINA L [%)
C3  |Iss 0,00% [ 5,00% [ som0% [ 250%
Cc-4 CPRB (Contribuicdo P revidencidria sobre o Lucro Bruto) 0,00%
= % -
Total do Grupo C 0.00% VALORES DO BDI PARA CON STRUGAO
Férmula Para Calculo doB.D1 DE EDIFIgOS DE ACORDO COMO
ACORDAD N. 2622/2013 DO TCU
BOI =(i(1+A4= A1+ A2 (1+A3F(1+B1))(1-C)H1
(= HAZF(1+A3r (1+BY(1-CI- 1° QUARTIL MEDIO | 3°QuARTIL
e - P 20,34% 2212% 25,00%
Bonificagio Sobre Despesas indiretas (B.D.I)= 0,00%

Planilha Protegida exceto os itens em azul

18.9. A ndo apresentagdo da planilha acima elou a nao utilizagio da formula
apresentada para o referido calculo do BDI implicara na desclassificagao automatica
do Licitante.

18.10. O Licitante devera apresentar em papel e midia, juntamente com a proposta de prego,
Envelope 2, a planilha de Composicdo de Encargos Sociais, modelo abaixo, devidamente
preenchida e assinada ou uma planilha equivalente de acordo com a fornecida pelo SINAPI
que possa retratar fielmente seus encargos.

MODELO COMPOSIGAO ANALITICA DE ENCARGOS SOCIAIS
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA - SINAPI
BASE CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BAHIA
] - COM DESONERACAO | SEM DESONERACAO
CcODIGO DESCRIGAO HORISTA [MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
A1 NS
A2z |sEsl
A3 |SENAI
A4 |INCRA
AE  |SEBRAE
A6 |SALARIO EDUCACEOD
A7 |SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO
A8 |FGTS
A9 |SECONGI
A TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOB
BE1__ |REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
B2 |FERIADOS
B3 |AUNUO-ENFERMIDADE
B4 |DECIMO-TERCEIRO SALARIO
BS  |LICENCA PATERNIDADE
BE _ |FALTAS JUSTIFICADAS
B7  |DIAS DE CHUVAS
B8 |AULO ACIDENTE DE TRABALHO
BI _ |FERIAS GOZADAS
B10__ |SALARIO MATERNIDADE
B TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOC
C1__ [AVISO PREVIO INDENIZADO
C2_ |AVISOPREVIO TRABALHADO
C3__ |FERIAS NDENZADAS
C4  |DEPOSITO RESCISED SEM JUSTA CUASA
C5  |INDENZACEO ADICIONAL
c TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOD
D1 |REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO
PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO
D2 |FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
D TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A+B+C+D) 0,00 0,00 0,00 0,00

18.11. A ndo apresentacio das planilhas de Encargos Sociais

desclassificagao automatica do Licitante.

18.12. O Licitante devera apresentar juntamente com a proposta de prego, Envelope 2,
planilha com todas as composicoes de pre¢os analiticas de cada servigo listado na
planilha de orgamento que efetivou o prego final do objeto licitado, em papel e midia, de

acordo com o0 modelo abaixo ou planilha equivalente.

18.13. A ndo apresentagado das planilhas de Composi¢ao Analitica de servigos implicara

na desclassificagdo automatica do Licitante.
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MODELO DE COMPOSICAO ANALITICA DE PRECOS POR SERVICO LISTADO NA PLANILHA DE ORCAMENTO

SERVICO:
A. Maio-de-obra
DESCRICAO Unidade Q idade Preco Unitario Valor Total
Valor da m3o-de-obra
Encargos Sociais %
Totalde A =
B1. MATERIAIS APLICADOS NO LOCAL
DE SCRICAO Unidade Quantidade Preco Unitario Valor Total

B2. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO

DE SCRICAO Unidade Q i Preco Unitario Valor
Totalde B =
C.INSUMOSE EPI
DE SCRICAO Unidade Quantidad. Preco Unitario Valor Total
TotaldeC =

D. Custo Direto

TOTALD=TotaldeA + Totalde B+ Totalde C =

E. BDI %
E.1 - Despesas Indiretas (incidentes sobre o Custo Direto)
E 2 — Beneficios (incidentes sobre Custo Direto + Despesas Indiretas)
E.3 — Tributos (Incidentes sobre o Faturamento)
TotaldeE =
TOTAL DO ITEM = Total D + Total E =

de de

ASSINATURA DA PROPONENTE
Carimbo

18.14. Também devera ser considerada, na composicdo de precos de cada Licitante, a
necessidade de que a obra n&o interfira no funcionamento normal da unidade. Assim, é
fundamental que os Licitantes atentem para a necessidade de desenvolver alguns servigos
em finais de semana — devendo ser evitada a utilizagdo de marteletes que geram ruido
excessivo, por exemplo.

18.15. Durante o processo de julgamento das propostas, caso haja necessidade de algum
esclarecimento, sera dado, ao licitante, um prazo para atendimento, caso este ndo seja
atendido, cabera a Comisséo, a deciséo de novo prazo ou inabilitagdo/desclassificagao.

19. ORIENTAGOES ACERCA DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS

19

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
Coordenagéo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2 - Campus Universitario da Federagédo/Ondina
Avenida Adhemar de Barros s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 0 XX 71 3283-5802



MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENACAO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS

19.1.  Os Licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverdo analisar minuciosamente
toda a documentagdo referente a presente licitagdo, dirimindo, oportunamente, junto a
Administragéo todas as duvidas sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicados e
possiveis interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas, de
modo a n&o incorrerem em omissdes que jamais poderdo ser alegadas em favor de
eventuais pretensdes de acréscimo dos precos propostos, uma vez que ap6s a assinatura
do contrato e emitida a ordem de servico ndo serdo permitidas alteragbes no escopo
contratado.

19.2. Possiveis indefini¢des, omissdes, falhas ou incorregdes das especificagdes e projetos
ora fornecidos ndo poderdo, em nenhuma hipétese, constituir pretexto para o Contratado
cobrar servigos extras e/ou alterar a composigéo de seus pregos.

19.3. Quando da convocagao para assinatura do contrato, o licitante vencedor fica obrigado a
apresentar o layout do canteiro de obra para o devido conhecimento e aprovagdo da
Fiscalizac@o, para que possa ao receber a ordem de servigo iniciar a obra.

19.4.  Quaisquer dos servigos mencionados presentes nas especificacdes e ndo incluidos nos
desenhos de execugao dos projetos, ou vice versa, terdo a mesma significagdo como se
figurassem em ambos, sendo a sua execucgdo obrigatoria e de responsabilidade do
Contratado.

19.5. Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo sempre 0s
de maior escala (os de menor denominador). Na divergéncia entre cotas dos desenhos e
suas dimensdes medidas em escala, prevalecerdo as primeiras, sempre consultada a
Fiscalizacao.

19.6. Em caso de divergéncia entre o material técnico (desenhos técnicos e especificagdes) e
a planilha orgamentaria, prevalecera a planilha.

19.7.  Nenhuma modificagao podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos projetos
sem autorizagao expressa da Fiscalizagao.

19.8. Todas as modificacdes e ajustes necessarios, durante a execugdo dos Servigos,
deverdo ser encaminhados para anélise e autorizagdo expressa da Fiscalizacao.

20. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

20.1.Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
20.2.Exercer 0 acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigcos, por servidor ou comissdo

especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando
20
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dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;
20.3.Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
20.4.Pagar & Contratada o valor resultante da prestagdo do servi¢o, conforme cronograma
fisico-financeiro;

20.5.Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada,
em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

20.6.N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

20.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagdo previr o atendimento direto;

20.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

20.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizagao destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacéo e em
relacdo a fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

20.7.Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

20.8.Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

20.9.Cientificar o 6rgéo de representagao judicial da Advocacia-Geral da Uniéo para adogéo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

20.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes
técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

20.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo, quando esta constar
em planilha orcamentéria ou/e exigéncia explicita no Termo de Referéncia:

20.11.1."as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

20.11.2.comprovacéao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

20.11.3.laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

20.11.4.carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

20.11.5.a reparagéo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em
vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n°
8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).
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20.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

21. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

21.1.Executar os servicos conforme especificacbes deste Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar equipamentos de seguranga individuais,
os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

21.2.Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no Termo
de Referéncia, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos
danos sofridos;

21.3.Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢Oes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

21.4.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emiss&o do Termo de Recebimento Definitivo.

21.5.Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos dos servigos a serem
executados, de conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

21.6.Vedar a utilizacdo, na execugdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comiss&o ou fungdo de confianga no érgao contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n® 7.203, de 2010.

21.7.Quando nado for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagéo dos servigos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que
comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital € Municipal do domicilio
ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certidao

22

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
Coordenagéo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2 - Campus Universitario da Federagédo/Ondina
Avenida Adhemar de Barros s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 0 XX 71 3283-5802



MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENACAO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS

Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-
B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

21.8.Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributérias e as demais previstas
em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a
Contratante;

21.9.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

21.10. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagbes, em condi¢bes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e
bem-estar no trabalho;

21.11. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

21.12. Promover a guarda, manutenc&o e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao dos servigos, durante a vigéncia da obra.

21.13. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.

21.14. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este
Termo de Referéncia, no prazo determinado.

21.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagfes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre
limpo e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

21.16. Submeter previamente, por escrito, @ Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.
21.17. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

21.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condigdes de habilitagao e qualificagdo exigidas na licitagéo;

21.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
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regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

21.20. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
21.21. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatorio para o atendimento ao objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°. 8.666, de 1993.

21.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranga da Administracéo;

21.23. Fica assegurado a CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n® 9.610/98:

21.23.1.0 direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as

eventuais adequacgbes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo ap6s o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

21.23.2.0s direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagcbes técnicas, da

documentacdo produzida e congéneres, € de todos os demais produtos gerados na
execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena
de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

21.24. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagéo
dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos.

21.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela contratante;

21.26. Manter seu pessoal devidamente fardados e identificado através de crachas, com
fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI's;

21.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo o érgéo para a execugéo do servigo;

21.28. Apresentar, quando solicitado pela Administragéo, atestado de antecedentes criminais e
distribuicéo civel de toda a mé&o de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgéo;
21.29. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituigdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste

Termo de Referéncia;
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21.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horérios e locais de prestagéo de servigo
para representd-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com 0s compromissos assumidos;

21.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencado de incéndios nas areas da
Administragao;

21.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
6rgéos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo existentes;

21.33. Providenciar junto ao CREA e/ou CAU as Anotagdes de Responsabilidade Técnica —
ART's referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°.
6.496, de 1977 e 12.378/2010;

21.34. Obter junto a Prefeitura Municipal, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

21.35. Providenciar o Diario de Obra e o mantera na obra, incluindo diariamente, pelo
Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento da obra, tais como,
numero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condi¢des
meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo da obra em relagdo ao cronograma
previsto.

21.36. O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas numeradas em
ordem sequencial, em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizagdo da SUMAI -
Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA.

21.36.1.N&o sera admitido diarios de obras digitais;

21.37. Cabera aos responsaveis técnicos da Contratada o seu preenchimento. Diariamente
sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a Fiscalizagao, que apés efetuar, no mesmo,
as anotagdes mencionadas no caput da presente condicdo, destacara a segunda via de
cada pagina, para seu controle e arquivo. A terceira via sera destacada e arquivada pela
empresa Contratada, ficando a 12 via no proprio Diério que devera ser entregue,
mensalmente, ao Nucleo de Obras da Coordenagdo de Planejamento Projetos e Obras -
CPPO da SUMAL.

21.38. O referido Diario é de propriedade da CONTRATANTE, e a cada final de més devera
ser encaminhado junto com a medi¢do, ao Nucleo de Obras da CPPO/SUMAI, conforme
item acima.

21.39. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢éo,
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danificagéo, defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionérios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.
21.40. Quando for o caso, realizar, por meio de laboratorios previamente aprovados pela
Fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto nesse Termo de Referéncia e demais anexos.
21.40.1.Proceder a execugé@o de ensaios normativos para a avaliagdo do concreto no estado
fresco e endurecido de acordo com a ABNT NBR 5738:2015, com o objetivo de garantir a
qualidade do concreto de acordo com as especificagcdes. No caso do controle tecnolégico
do concreto, s6 serdo aceitos corpos de prova executados, no momento em que o
concreto chega a obra (para cada caminhdo). No caso de concreto misturado na obra,
para até 5m3, devera ser feito um teste de controle tecnoldgico.
21.40.1.1. Para garantir que o concreto apresente 0 desempenho esperado e possua 0s
niveis de resisténcia especificados é preciso retirar amostras de corpo de prova para
testes regidos pela ABNT NBR 5738:2015, sendo assim serdo necessarios a
retirada de 06 (seis) corpos de provas de 15x30, por caminhdo de concreto entregue
na obra;

21.40.1.2. Proceder a determinagdo da consisténcia do concreto, através do ensaio de
abatimento do concreto, conhecido como slump test.

21.41. Quando for o caso, providenciar as ligagdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos
6rgéos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para
obteng&o de licencas e regularizagdo dos servigos e obras concluidos (Habite-se, Licenca
Ambiental de Operagao, etc.);

21.42. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na
regido Acordo, Dissidio ou Convencao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida
no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou
profissdo de natureza similar da regido mais proxima;

21.43. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposigdes contidas em
Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagao dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista,
ou que estabelecam direitos néo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios
de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para 0s insumos relacionados
ao exercicio da atividade;
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21.44. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagao
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo néo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados
da contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato;

21.45. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

21.46. Apresentar a comprovacgéo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados
da contratada que efetivamente participarem da execucéo do contrato;

21.47. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagéo acima, a reten¢do do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja
regularizada e ndo havendo quitagéo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de
quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execugéo dos servigos objeto do
contrato;

21.48. Apos a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a
contratante para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca
das obrigagbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para
execugao do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver,
do método de aferigdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

21.49. Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional

21.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes
estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

21.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrug¢éo
Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de 2018

21.52. Quando for o caso, fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que
formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos
segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de
modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total
ou parcial, permanente ou temporario, a execugdo do empreendimento, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de
todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugédo e implantagdo do objeto
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garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagéo
correta nos trabalhos:

21.52.1.A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos

anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos
e Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias
entre os diversos projetos;

21.53. Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a
participagao na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou
contratado com a adequagédo de todos os projetos anexos ao Termo de Referéncia, de
modo que eventuais alegacbes de falhas ou omissdes em qualquer das pegas,
orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos ndo poderéo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro
contrato, nos termos do art. 13, inc. |l do Decreto n. 7.983/2013.

21.54. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas
elou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugdo do contrato,
quando se tratar da subcontratagdo prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123,
de 2006.

21.55. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipotese de
extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua
execucdo total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substitui¢do, hipdtese
em que ficara responséavel pela execugédo da parcela originalmente subcontratada.

21.56. Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratagéo.

21.57. Manter na obra o engenheiro responsavel técnico que tenha dedicacdo de 44 horas
semanais (salvo indicagé@o diferente na planilha orcamentéria) presente no canteiro de
obras, para o devido suporte e supervisdo das atividades.

21.58. A Contratada devera manter, durante a execugao da obra a depender da necessidade
prevista no plano de trabalho, equipe técnica residente em tempo integral, aceita pela
Coordenagao de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI, e que na auséncia do
responsavel técnico devera representa-lo sempre que for necessario.

21.59. Executar os servigos conforme as especificagdes do Projeto executivo/orgamento, com
0S recursos necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais;
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21.60. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais € morais
causados a Contratada pela a¢do ou omiss@o de seus empregados, trabalhadores,
prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, a Unido ou a terceiros;

21.61. |Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagdes da
Fiscalizacdo, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

21.62. Relatar a Fiscalizagdo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestacao dos servigos;

21.63. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacdes
assumidas, exceto nas condi¢des autorizadas no Termo de Referéncia, no Termo de
Referéncia ou na minuta de contrato;

21.64. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execugao do contrato.

21.65. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e
outras obrigacdes inerentes a execugéo dos servigos ora contratados.

21.66. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos
determinados por lei.

21.67. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
0s a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada
relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de
fungéo;

21.68. Regularizar, quando notificada pela Contratante, sob pena de sofrer as penalidades
estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execugdo dos servigos fora das suas
especificagdes;

21.69. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administracao ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, procedendo
imediatamente aos reparos ou indenizagdes cabiveis e assumindo o énus decorrente.

21.70. Comunicar ao Contratante, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus
empregados quando da execucdo dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a
prejudicar a qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

21.71. Fornecer ao fiscal, com antecedéncia de 48h, o0 mapa de concretagem para que este
aprove o planejamento e acompanhe a execugéo dos servigos;

21.71.1.Toda concretagem s6 seré liberada ap6s a verificagdo das formas e ferragens, quando

sera dada a autorizagao pelo fiscal no diario da obra.

29

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
Coordenagéo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2 - Campus Universitario da Federagédo/Ondina
Avenida Adhemar de Barros s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 0 XX 71 3283-5802



MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENACAO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS

21.72. Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

21.73. Manter durante toda a vigéncia do contrato o canteiro da obra arrumado e limpo. Limita-
se o condicionamento de entulho no canteiro de maneira adequada até o volume de 6 m* O
nao cumprimento ensejara adverténcia, notificagédo e multas.

21.74. E de responsabilidade da contratada a manutencdo do tapume durante a vigéncia do
contrato.

22. DA SUBCONTRATAGAO

22.1.E vedada a subcontratagéo total do objeto do contrato, bem como a sub-rogagéo completa
ou da parcela principal da obrigagéo.
22.1.1. No caso de subcontratagdo parcial s6 sera permitida na seguinte forma:

22.1.1.1.  até o limite 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, nas seguintes
condigdes;

22.1.1.2.  dependera de autorizagdo prévia por parte do Contratante, ao qual cabe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a
execugdo dos servigos, bem como verificar os demais requisitos de habilitagdo
eventualmente aplicaveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.

221.1.3. A contratada devera entregar por escrito a relacdo de servigos que seréo
subcontratados, bem como as empresas que serao subcontratadas, com um prazo
de no maximo 15 (quinze) dias de antecedéncia da execugado dos servigos, para que
a Administragdo proceda a devida avaliagdo da documentacdo e conceda a
autorizagéo ou rejeicéo;

22.1.1.4.  No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratagdo de empresas que
expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratérias de direitos
trabalhistas, previstas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de
2018.

22.1.1.5. Justificativa para a subcontratagao: a subcontratacéo € autorizada devido a
existirem muitos servigos que ndo fazem parte da atividade fim da contratada e terdo
que ser terceirizados.

22.1.2. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas € Empresas de Pequeno
Porte, nos termos do art. 7° do Decreto n°® 8.538, de 2015, no percentuais minimo de 10%
e maximo de 20% , atendidas as disposi¢des dos subitens acima, bem como as seguintes
regras:
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22.1.2.1.  as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas
deverdo ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentagao
das propostas, com a descri¢do dos bens e servigos a serem fornecidos e seus
respectivos valores;

22.1.2.2. no momento da habilitagdo e ao longo da vigéncia contratual, sera apresentada
a documentagéo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte subcontratadas, sob pena de resciséo, aplicando-se o prazo para
regularizagédo previsto no § 1° do art. 4° do Decreto n° 8.538, de 2015;

22.1.3. Nao se admite a exigéncia de subcontratagdo para o fornecimento de bens, exceto
quando estiver vinculado a prestagao de servigos acessorios.

22.1.4. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados
diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

22.1.5. Caso haja necessidade de comprovagdo de habilitagdo técnica em determinados
servigos, para o processo licitatorio, estes ndo poderao ser objeto de subcontratagéo.
22.1.6. A empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo
de trinta dias, na hipotese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execugado total, notificando o 6rgdo ou entidade
contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substituigdo, hipotese em que ficara responsavel pela execugdo da

parcela originalmente subcontratada;

22.1.7. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e
coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratagao

22.1.8. A exigéncia de subcontratagdo néo sera aplicavel quando o licitante for:

22.1.8.1.  microempresa ou empresa de pequeno porte;

22.1.8.2. consorcio composto em sua totalidade por microempresas € empresas de
pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n° 8.666, de 1993; e

22.1.8.3.  consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte com participagéo igual ou superior ao percentual exigido de subcontratagéo.

23. DA ALTERAGAO SUBJETIVA
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23.1.Nao havera resciséo contratual em razao de fuséo, cisdo ou incorporagéo do contratado,
ou de substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢des de habilitagdo
previamente atestadas

24. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

24.1.0 acompanhamento e a fiscalizagdo da execugao do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos
por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos
arts. 67 e 73 da Lei n°® 8.666, de 1993

24.2.As atividades de gestao e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizagdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicbes, fique
assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, néo
comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestéo do Contrato

24.3.A fiscalizagdo dos servios cabera a Universidade Federal da Bahia, através da
Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura/Coordenacéo de Planejamento,
Projetos e Obras (CPPO/SUMAI).

24.4.A Fiscalizagdo contratual dos servigos devera seguir o disposto do Guia de Fiscalizagdo
dos Contratos de Terceirizag&o, da Instrugdo Normativa n°. 02, de 30 de abril de 2008, com
as alteragdes da Instrucdo Normativa n° 6, de 23 de dezembro de 2013), da Secretaria de
Logistica e Tecnologia da Informagédo do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestéo,
no que couber, sem prejuizo de outras medidas que o érgéo julgar necessarias, de acordo
com a especificidade do objeto e do local.

24.5.0 representante da Contratante devera ser profissional habilitado e com a experiéncia
técnica necessaria para 0 acompanhamento e controle da execugao da obra.

24.5.1. O acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este item nao
excluem a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitorios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo
implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.
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24.6.0 representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

24.7.0s representantes da Fiscalizagdo reportar-se-do diretamente ao Responsavel Técnico do
Contratado.

24.8.0s representantes da Fiscalizagao e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre acesso
a todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto
da presente licitagdo, ainda que nas dependéncias do Contratado ou de terceiros.

24.9.A Contratada interrompera total ou parcialmente a execugao dos servigos sempre que:

24.9.1. Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatério ou no Contrato;

24.9.2. For necessario para execugdo correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Instrumento
Convocatério e de acordo com as especificagdes em anexo, parte integrante deste Termo
de Referéncia.

24.9.3. Houver alguma falta cometida pelo Contratado, desde que esta, a juizo da Fiscalizagao,
possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes, quando entdo autorizara a
citada suspensao, e;

24.9.4. A Fiscalizagao assim o determinar ou autorizar formalmente.

24.10. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execu¢do do servico, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagédo contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores
contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°. 8.666, de 1993.

24.11. A conformidade do(s) material(ais)/equipamento(s) a ser utilizado na execugdo dos
servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia
e na proposta da Contratada, informando as respectivas quantidades e especificagdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

24.11.1.0s materiais, antes da sua aplicagdo, deverdo ser submetidos a aprovagédo dos fiscais
técnicos designados pela Administragéo.

24.12. O Fiscal Técnico designado pela Administragdo anotara diariamente em registro préprio
(livro de diério de obras com trés vias) todas as ocorréncias relacionadas com a execugéo
do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o
disposto nos § 1° e 2° do artigo 67 da Lei n°. 8.666, de 1993.
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24.13. E papel da fiscalizacdo atestar os documentos referentes & conclusdo de cada um dos
itens dos servigos planejados e efetivamente executados, nos termos contratados, para
efeito de pagamento.

24.14. A fiscalizagdo observara a frequéncia do responsavel técnico da obra, o qual sera
cobrada a sua permanéncia em tempo parcial ou integral, conforme planilha orgamentaria.
A sua auséncia caracteriza falta grave e implicara em adverténcia, notificagdo e multa, além
do devido desconto nas medi¢es mensais.

24.15. As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Fiscalizagdo, deverao
ser solicitadas a Coordenagdo de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI em
tempo habil para a adogéo das medidas convenientes.

24.16. A Fiscalizagéo se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s servigos ora
contratados, prestados em desacordo com o presente Termo de Referéncia e seus Anexos
e com o contrato.

24.17. As determinagdes e as solicitagbes formuladas pelo representante da Contratante,
encarregado da Fiscalizagdo do contrato, deverdo ser prontamente atendidas pela
Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

24.18. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicagao de sangdes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagéo
vigente, podendo culminar em rescis@o contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87
da Lei n°® 8.666, de 1993.

24.19. Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragéo, devendo intervir para requerer a
Contratada a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

24.20. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da Contratada a avaliagdo da execugédo
do objeto ou, se for 0 caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos
servigos realizada.

24.21. Em hipétese alguma, sera admitido que a propria contratada materialize a avaliagao de
desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

24.22. A Contratada podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e
alheios ao controle do prestador.

24.23. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagao do servigo
em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
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toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sangdes a Contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

24.24. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestacdo dos servicos.

24.25. Cumpre, ainda, a fiscalizagao:

24.25.1.Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos

comprobatérios das obrigagOes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados
na execugao da obra, em especial, quanto:
24.251.1. Ao pagamento de salérios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;
24.25.1.2. A concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
24.25.1.3. A concesséo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagéo e auxilio-satide, quando
for devido;
24.25.1.4. Aos depésitos do FGTS; e
24.25.1.5. O pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingao do contrato.
24.25.2.Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribui¢des previdenciarias e do FGTS estdo ou néo sendo recolhidas em seus nomes,
por meio da apresentagao de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido
seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que ndo impedira que a
andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo
empregado;
24.25.3. Oficiar os 6rgéos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

24.25.4.Somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagdes estabelecidas na Instrugao
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela
subcontratada.

25. ORGAO FISCALIZADOR

25.1.Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura — SUMAI da Universidade Federal da
Bahia, através do Nucleo de Obras da Coordenagdo de Planejamento, Projetos e Obras —
CPPO / SUMAI, telefone (71) 3283-5820.

26. REGRAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA EMISSAO DOS BOLETINS DE
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MEDIGCOES E PAGAMENTO
26.1.Medicgoes:

26.1.1. Os servigos serdo medidos pelas quantidades efetivamente executadas, mediante
aprovacdo pela CPPO/SUMAI - Coordenacéo de Planejamento, Projetos e Obras da
Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA nas unidades especificadas
na Planilha Orcamentaria.

Unidade Critério Geral de Medigao
un Os senigos serdo medidos e pagos por unidade (un) efetivamente executada/instalada até o momento
do fechamento da medigao.
m Os senigos serdo medidos e pagos por comprimento efetivamente executado/aplicado até o momento
do fechamento da medigéo, descontando-se os vaos, conforme o caso.
) Os senvigos serdo medidos e pagos pela area efetivamente executada/aplicada até o momento do
m fechamento da medig&o, descontando-se os véos, conforme o caso.
3 Os senigos serdo medidos e pagos pelo wlume efetivamente executado/aplicado até o momento do
m fechamento da medigéo.
Os senigos serdo medidos pelo peso do material efetivamente aplicado. Na impossibilidade de se
Kg efetuar a medicgé&o direta (pesagem), sera considerado o projeto correspondente, desde que o projeto € a
aplicagéo do material tenham sido aprovados pela SUMAI — Superintendéncia de Meio Ambiente e
Infraestrutura da UFBA.
ot Os senigos serdo medidos e pagos por ponto (un) efetivamente executadofinstalado e em

funcionamento, até 0 momento do fechamento da medigé&o.

Os senigos serdo medidos e pagos mensalmente, com base em 50% do prego unitario proposto, caso
més tenham sido efetivamente executados/prestados até o momento do fechamento da medigéo, limitando-
se 0 pagamento ao valor total proposto para o item.

Os senigcos somente serdo considerados para fins de medi¢ao ap6s totalmente concluidos, entregues,
Cjivb conforme Especificagdes Técnicas, e, ainda, aprovados pela SUMAl - Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infraestrutura da UFBA.

26.2.No caso da execugao dos servigos de concretagem de infra e superestrutura, considerar-
se-a efetivamente executados, somente com a apresentagdo dos Relatérios de Controle
Tecnoldgicos que comprovem a resisténcia e durabilidade do concreto, ainda que seja em
més posterior a sua execugao.

26.3.Entende-se como servico executado, ndo seus componentes postos em obra (aluminio
para esquadrias, ceramicas para pisos) mas a finalizagdo dos elementos projetuais.
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26.4.A planilha de medigéo deve conter em anexo toda a meméria de célculo dos quantitativos
de cada item de todos os servigos realizados;

26.5.Nao sera aceito medigdes com itens de servigos em percentuais ou em verbas;

26.6.As medicdes passam a ser mensais e fechadas no ultimo dia util do més, englobando todos
os servicos executados e aprovados pela Fiscalizagdo durante o referido més, para tanto a
Contratada devera:

26.6.1. Apresentar planilha com a prévia da medigdo que devera ser encaminhada ao Fiscal

Técnico, para a sua avaliagao e aprovagéo, até o dia 25 de cada més;

26.7.0 Fiscal Técnico tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data da
apresentacdo da previa da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a
medi¢do prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos
servigcos executados, inclusive quanto a obrigacédo de utilizagdo de produtos e subprodutos
florestais de comprovada procedéncia legal.

26.7.1. O Fiscal Técnico juntamente com o responsavel técnico da Contratada procedera a
vistoria in loco para conferéncia da prévia da medicao, para a aprovagao ou, se for o caso,
ajustes necessarios antes da autoriza¢do da emisséo do boletim de medigéo;

26.7.2. Apds a autorizagdo da Fiscalizagdo a Contratada devera dar entrada do respectivo
boletim da medigdo em uma via impressa e uma via digital (com os arquivos nas
extensdes doc e xls) no protocolo da SUMAI no inicio do més subsequente até o dia 05
(cinco) destinado a Geréncia Financeira da SUMAI. Salvo impedimentos provocados por
feriados e/ou finais de semana, onde esse prazo podera ser ajustado.

26.7.21. A apresentagdo da medigéo (ja aprovada pelo fiscal) apos 5° dia Util do més
subsequente implicara na responsabilidade da Contratante pela perda do prazo para
0s pagamentos dos impostos sobre a Nota Fiscal emitida.

26.7.3. A Contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medi¢do definitiva aprovada,
acompanhada da planilha de medic&o de servigos e de memoria de calculo detalhada;

26.8.A emisséo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos,
nos termos abaixo:

26.8.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medigao prévia dos servicos executados no
periodo, através de planilha e memoria de calculo detalhada.

26.8.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
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26.9.A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucgao contratual, quando for o caso.

26.10. Juntamente com a primeira medigdo de servicos, a Contratada devera apresentar
comprovagdo de matricula da obra junto a Previdéncia Social, as ART dos
engenheiros e da obra.

26.11. A Parte Técnica do boletim de medicao € composta de:

26.11.1.Oficio de encaminhamento da medigao;

26.11.2.Nota Fiscal/Fatura discriminando a que medig&o se refere;

26.11.3.Planilha do Boletim de Medi¢&o contendo todos os servigos contratados e quais estéo
sendo pagos com o respectivo periodo de sua realizacdo e a memoria de calculo
detalhada;

26.11.4.A Fiscalizacdo encaminhard os modelos de boletim de medigdo e de memoria de
calculo a ser adotado e que deverdo ser utilizados. Nao sera aceito planilhas fora do
modelo encaminhado.

26.11.5.A apresentacdo do Cronograma fisico-financeiro dos servigos previstos e executados no
periodo;

26.11.6.Se a Contratada vier a adiantar a execugéo dos servigos, em relagao a previsao original
constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medigdo prévia
correspondente, ficando a cargo da Contratante, aprovar a quitagdo antecipada do valor
respectivo, desde que nao fique constatado atraso na execugao dos servigos entendidos
como criticos;

26.11.7.Relatério fotografico em papel timbrado da Contratada, enumeradas, informando a
etapa correspondente e citando os servicos em cada uma das fotos, na quantidade
suficiente que reflitam os itens medidos;

26.11.8.A Fiscalizagdo encaminhara o modelo do relatério fotografico a ser adotado e que
deverdo ser utilizados. N&o sera aceito fora do modelo encaminhado.

26.11.9.Relatério de controle tecnoldgico de concreto, quando houver concretagem.

26.11.10. Copia do Diario de Obras do Més da medigéo;

26.11.11. Copias das notas fiscais de todos os materiais e equipamentos que deram
entrada na obra, carimbadas e assinadas pelo Fiscal;

26.11.12. Copias dos contratos de aluguéis de maquinas e equipamentos, bem como de
servigos especializados com o enderego da obra em vigor;

26.11.13. Controle Tecnoldgico de Qualidade dos servigos, materiais e/ou equipamentos

executados/fornecidos, por meio da entrega de especificagdes técnicas fornecidas pelos
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fabricantes, de forma que a fiscalizagdo possa comprovar que esses servigos, materiais e
equipamentos atendem as especificagdes de projeto/planilha.

26.11.14. Planejamento da obra para 0 més subsequente ao da medi¢do apresentada;

26.11.15. Controle de Transporte de Residuos - CTR, devidamente preenchida
identificando a obra geradora do residuo e seu enderego;

26.11.16. Comprovante de procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso;

26.11.17. Relatorio mensal do estado do canteiro de obras e acondicionamentos de
materiais, maquinas e equipamentos, e cheque-liste conforme a NR-18;

26.11.18. Relatorio de Medidas de Segurancga e de utilizagéo de EPI’s;

26.12. A Parte Trabalhista do boletim de medigéo € composta de:

26.12.1.1. Fornecer mensalmente, ou sempre que for solicitado pela Contratante, copia do
SEFIP do més anterior ao més da medi¢do os comprovantes do cumprimento das
obrigagdes previdenciarias (INSS), do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS, rescisdo trabalhista com os devidos pagamentos e homologagdes.

26.12.1.2. Folha de pagamento dos salérios e beneficios dos empregados utilizados na
execucao dos servigos do més anterior a medigao;

26.12.1.3. Carteira de Trabalho de Engenheiro Residente, Mestre de Obra, Encarregados,
Vigia, Almoxarife, Técnicos de Seguranga e demais profissionais da administragao
local da obra, com as respectivas frequéncias do més;

26.13. A aprovagdo da medicdo apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados.

26.14. Pagamento:

26.14.1.0 pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30(trinta) dias, contados do

recebimento do boletim de medi¢do, com a Nota Fiscal/Fatura acompanhada dos demais
documentos comprobatorios do cumprimento das obrigagdes da Contratada, desde que
estes ndo apresentem nenhuma pendéncia que enseje revisdo dos documentos
entregues.

26.14.2.0 pagamento da Ultima fatura (medigao final da obra) esta condicionado ao recebimento

definitivo da obra emitido por comisséo a ser designada pelo Gestor do Contrato.

26.15. A Nota Fiscal ou Fatura deveréa ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentagédo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.
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26.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3,
de 26 de abril de 2018.

26.17. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

26.17.1.0 prazo de validade;

26.17.2.A data da emissao;

26.17.3.0s dados do contrato e do 6rgéo contratante;

26.17.4.0 periodo de prestagdo dos servicos;

26.17.5.0 valor a pagar; e

26.17.6.Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

26.17.7.Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a

liquidagéo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-& ap6s a
comprovagado da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer Onus para a
Contratante;

26.18. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de
2017, sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

26.18.1.N&o produziu os resultados acordados;

26.18.2.Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade

minima exigida;

26.18.3.Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do
servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

26.19. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

26.20. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutencgéo das condi¢des de habilitagdo exigidas nesse Termo de Referéncia, devendo
o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento

26.21. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

40

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
Coordenagéo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2 - Campus Universitario da Federagédo/Ondina
Avenida Adhemar de Barros s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 0 XX 71 3283-5802



MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENACAO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS

26.22. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de
participacdo em licitagdo, no ambito do dérgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art.
29, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

26.23. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos érgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto
a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

26.24. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

26.25. Havendo a efetiva execugdo do objeto, 0os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada néo regularize sua situagéo
junto ao SICAF.

26.26. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de
alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante.

26.27. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo
aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

26.28. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada
que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgao contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

26.29. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatoria do
cumprimento das obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante
comunicard o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada.

26.29.1.Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigagdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento
das obrigagbes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucdo dos servigos objeto do contrato.

26.29.2.0 contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas
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trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuices sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagéo aos empregados
da contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato.

26.30. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada néo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagéao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplicagéo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o0 pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

[=(TX) 1= (6/100)/365 1=0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

26.31. No caso de etapas ndo concluidas, previstas no cronograma fisico financeiro, sem
prejuizo das penalidades cabiveis, serdo pagos apenas 0s servigos efetivamente
executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

26.32. Havendo reincidéncia sem causa que justifique o descumprimento do acordado no
cronograma fisico financeiro aplicar-se-a notificagao e multa prevista;

26.33. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo fiscal da obra, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos
exigidos neste Termo de Referéncia.

26.34. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da
Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos pelo referido regime, em relagdo as suas receitas proprias, desde
que, a cada pagamento, apresente a declaragdo de que trata o artigo 6° da Instrugéo
Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

26.35. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancéria de Crédito, mediante depésito
em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancério indicado pela Contratada, ou
por outro meio previsto na legislagao vigente.

26.36. A administracdo local sera medida proporcionalmente de acordo com 0s servigos
executados;

26.37. A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.
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26.38. Reajuste

26.38.1.0s precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentagéo das propostas.

26.38.2.Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os precos
contratados poder&o sofrer reajuste apés o interregno de um ano, aplicando-se o indice
INCC exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

26.38.3.0s indices do INCC serdo consultados no site da Fundacdo Getulio Vargas:
https://www.portalbrasil.net/incc_di/.

26.38.4.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seré contado a
partir dos efeitos financeiros do ltimo reajuste.

26.38.5.No caso de atraso ou ndo divulgagao do indice de reajustamento, o Contratante pagara
a Contratada a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenga correspondente t&o logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada
obrigada a apresentar meméria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

26.38.6.Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

26.38.7.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislagao entdo em vigor.

26.38.8.Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

26.38.9.0 reajuste sera realizado por aditamentos ao contrato.

27. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

27.1.0 recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, da seguinte forma:

27.1.1. Quando as obras e/ou servicos contratados forem concluidos, cabera a Contratada
apresentar comunicacao escrita informando o fato a fiscalizagdo da Contratante.

27.1.2. A Contratante realizara inspegéo minuciosa de todos os servigos executados, por meio
da fiscalizagao técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela
obra, com a finalidade de verificar a adequagao dos servigos e constatar e relacionar 0s
arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios;
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27.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a todas as verificagcoes
de funcionamento das instalag6es e equipamentos que compde a edificacao;

271.4. A aprovacdo da medicdo previa apresentada pela Contratada ndo a exime das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

27.1.5. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento de comunicacao escrita da
Contratada, o fiscal devera elaborar Relatério Circunstanciado (Termo de Recebimento
Provisorio) em consonancia com suas atribui¢des, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

27.1.6. O relatdrio circunstanciado devera conter o registro, a analise e a concluséo acerca das
ocorréncias na execugao do contrato, em relagéo a fiscalizagéo técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

27.1.7. Sera lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela
fiscalizacao, relatando as eventuais pendéncias verificadas

27.1.8. Sera considerado como ocorrido 0 recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

27.1.8.1.  Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se 0
recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo, desde que o retardamento
nao se opere por culpa da Contratada.

27.1.9. O recebimento provisério da Ultima etapa da obra é condicionado, além da execugao do
objeto em si, a entrega dos “as built’, caso esse tenha sido previsto em planilha
orgamentaria.

27.1.10.No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, 0
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o
ateste da execugao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

27.1.10.1. Designar comissao composta de 03 servidores que devera realizar a analise
dos relatorios e de toda a documentagédo apresentada pela fiscalizagao e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidagéo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as
respectivas corregdes;

27.1.10.2.  Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

27.1.10.3. Comunicar ao fiscal que a empresa pode emitir a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizag&o.
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27.1.11.0 Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado, em até 90
(noventa) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, pelo gestor do
contrato, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo executado e materiais
empregados, com a consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

27.1.12.0 recebimento provisorio ou definitivo do objeto licitado ndo exclui a responsabilidade
da Contratada, pelos prejuizos resultantes da incorreta execu¢do do contrato, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das
disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

27.1.13.0s servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da
contratada, sem prejuizo da aplicagéo de penalidades previstas.

28. GARANTIA DE EXECUGAO

28.1. O adjudicatario prestara garantia de execugéo nos moldes do art. 56 da Lei n°® 8.666, de
1993, com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o
término da vigéncia contratual, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, no prazo de 05(Cinco) dias uteis a partir da notificacdo formalizada pela
Administragdo, tratando-se de condigéo indispensavel para assinatura do contrato, sob
pena de aplicacdo das sangdes cabiveis;

28.2.A garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:

28.2.1. Caugao em dinheiro ou titulos da divida publica;

28.2.2. Segura garantia;

28.2.3. Fianca bancaria.

28.3.A inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretara a aplicagdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até
0 maximo de 2% (dois por cento) para aditivos e renovagdes contratuais.

28.4.0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administrag&o a promover a rescisdo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

28.5.A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo
VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

28.6.A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
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28.6.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento

das demais obrigagdes nele previstas;

28.6.2. Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a

execugao do contrato;

28.6.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

28.6.4. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,

n&o adimplidas pela contratada, quando couber.

28.7.A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacao que rege a matéria.

28.8.A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
na Caixa Econémica Federal, com corre¢do monetaria.

28.9.Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

28.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

28.11. No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagcdo ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros
utilizados quando da contratagao.

28.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacédo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposigdo no prazo maximo de .05
(cinco) dias uteis, contados da data em que for notificada.

28.13. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

28.14. Sera considerada extinta a garantia:

28.14.1.Com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de

importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragédo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

28.14.2.No prazo de 90 (noventa) dias apdés o término da vigéncia do contrato, caso a

Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado,
nos termos da comunicagéo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo
VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

28.15. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela

contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.
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28.16. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista neste Termo de Referéncia, Termo de Referéncia e no Contrato.

29. MEDIDAS ACAUTELADORAS

29.1.Consoante o artigo 45 da Lei n°. 9.784, de 1999, a Administragdo Publica podera, sem a
prévia manifestagdo do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a
ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparagéo.

30. DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

30.1.Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e Lei n® 10.520, de
2002, a Contratada que:

30.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
contratacéo;

30.1.2. Ensejar o retardamento da execugéo do objeto;

30.1.3. Falhar ou fraudar na execugéo do contrato;

30.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

30.1.5. Cometer fraude fiscal.

30.2.Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a

Contratada as seguintes sangdes:

30.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacbes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam
prejuizos significativos para o servigo contratado;

30.2.2. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre 0
valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apos o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de
execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacéo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipétese, inexecugdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisao
unilateral da avenca;

30.2.3. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execugdo do objeto (entendendo-se como atraso nas etapas
do cronograma), por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugao
parcial da obrigagdo assumida.
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30.2.4. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucao total da obrigagao assumida;

30.2.5. Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre a medi¢do mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

30.2.6. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasiao de prorrogagao), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administragéo Contratante a promover a rescisao do contrato;

30.2.7. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si;

30.2.8. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgédo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;

30.2.9. Declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢éo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

30.3.A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragao, observado o principio da proporcionalidade.

30.4.Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes séo atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
Tabelal
GRAUS
GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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Tabela 2

INFRACAD

ITEM DESCRICAQ GRAU

Permitir situacio que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corperal ou gonseqiléncias letais, 05
por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, 05 servicos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;

Manter funciondrio sem qualificacdo para executar os

servicos contratados, por empregado e por dia; 03

Recusar-se a executar servigo determinado pela

- : . 02
fizcalizacao, por servigo e por dia;

Retirar funcionarios ou encarregados do servico
A durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

49

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
Coordenagéo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2 - Campus Universitario da Federagédo/Ondina
Avenida Adhemar de Barros s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 0 XX 71 3283-5802



MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENACAO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS

Parﬂ 0% itens a seguir, deixar de:

Reaqistrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
i pontualidade de seu pessoal, por funciongrio e por 01
dia;

Cumprir determinacio formal ou instrucio

- . . 02
complementar do orgao fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado gue se conduza de moda
a inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 0
servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apos

9 reincidéncia formalmente notificada pelo Grodo 03
fiscalizador, por item & por ocoméncia;
Indicar & manter durante a execucio do contrato os
10 . . ) 01
prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionarios
11 conforme previsto na relacio de obrigacbes da 01

CONTRATADA

30.5.Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

30.5.1. Tenham sofrido condenagéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

30.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

30.5.3. Demonstrem nado possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

30.6.Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo
necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e deciséo sobre a
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eventual instauragdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizacao - PAR.

30.7.A apuragéo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administragéo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de
1° de agosto de 2013, seguiréo seu rito normal na unidade administrativa.

30.8.0 processamento do PAR nédo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com
ou sem a participacdo de agente publico.

30.9.A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério € a ampla defesa a Contratada, observando-
se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de
1999.

30.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos por meio das parcelas devidas a contratada, ou seja, suas medigoes, ou
recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

30.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

30.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

30.13. As penalidades ser&o obrigatoriamente registradas no SICAF.

31.". RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO TERMO DE REFERENCIA

Salvador, 23 de julho de 2020

Arq. Marcia Pinheiro
Matricula SIAPE n° 02823946
CAU A21359-4
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