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MINISTERIO A EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENACAO DE OBRAS E REFORMAS

TERMO DE REFERENCIA
PREGAO ELETRONICO N° 02/2021

(Processo N° 23066.002671/2021-89)

INTERLIGAGCAO DAS SUBESTACOES DO PAVILHAO DE AULASV -PAFVE
DO INSTITUTO DE HUMANIDADES , ARTES E CIENCIAS —IHAC
(SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA)

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO

Processo: 23066.002671/2021-89

Modalidade: Pregéo eletronico

Tipo: Menor Prego

Regime de Execugao: Empreitada por prego unitario
Numero: 02/2021

OBJETO: Pregao eletronico para eventual contratagdo de empresa especializada para prestar servigos
de engenharia para execugao de interligagao das subesta¢oes do Pavilhdo de Aulas V - PAF V e do
Instituto de Humanidades, Artes e Ciéncias — IHAC, da Universidade Federal da Bahia, conforme
descrito neste Termo de Referéncia, conforme condi¢bes, quantidades e exigéncias estabelecidas nesse
instrumento e seus anexos.

CATSER: 162-7
Prazo de execugao: 60 (sessenta) dias consecutivos

Prazo de vigéncia: 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a partir da assinatura do instrumento contratual,
podendo ser prorrogado com base no artigo 57 da Lei 8.666, de 1993.

Valor Total Estimado do Servigo: R$ 86.902,32 (oitenta e seis mil novecentos e dois reais e trinta e
dois centavos).

Data de abertura: 31 de agosto de 2021

Horario: 10:00h (HORARIO DE BRASILIA)

Local: www.gov.br/compras
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DEFINIGOES E TERMOS UTILIZADOS

1.1. Para efeito desse Termo de Referéncia, entendem-se os termos por:

1.1.1. Adjudicataria — define a empresa quando da assinatura do contrato;

1.1.2. Administracdo — Universidade Federal da Bahia, que contratara os servigos objeto da
presente licitag&o;

1.1.3. Contratante UFBA — Universidade Federal da Bahia, que contratara os servigos objeto da
presente licitag&o;

1.1.4. Contratado - define o proponente vencedor do certame licitatério, a quem sera adjudicado
0 objeto deste certame;

1.1.5. Fiscalizacéo - define a equipe que representara a UFBA perante o Contratado e a quem
este ultimo devera se reportar.

1.1.6. Licitante - define a empresa participante do certame.

1.1.7.UFBA - Universidade Federal da Bahia, que contratard os servigos objeto da presente
licitagéo;

2. OBJETO

2.1. O objeto desta licitagéo é a contratagdo de empresa especializada para prestar servigos de
engenharia para execucao de interligacdo das subestacdes do Pavilhdo de Aulas V -
PAF V e do Instituto de Humanidades , Artes e Ciéncias — IHAC, da Universidade
Federal da Bahia, conforme descrito neste Termo de Referéncia e seus anexos.

2.2. O objeto da licitagao tem a natureza de servico comum de engenharia.

2.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os descriminados na planilha
orgamentaria que compde 0 Anexo Il desse termo.

2.4. A presente contratagdo adotarad como regime de execugdo a Empreitada por Prego Unitario

2.5. Integram ao presente Termo de Referéncia os seguintes anexos:
2.5.1. ANEXO Il — Orgamento e cronograma;
2.5.2. ANEXO Il — Planilha Modelo de apresentag¢do de proposta.

3. ANEXO V —JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

3.1. A subestacdo do IHAC, apesar de concluida e vistoriada pela Coelba, encontra-se sem
energia. Todos os servigos solicitados pela Coelba foram executados, inclusive a
requalificagé@o do painel de média tensdo isolado com gas sf6. A subestagao ja possui os ts
e tp de medigao, porém sem medidor de energia. Devido a limitagéo de carga disponivel no
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PAF V (300kva) somente 1 transformador de 500kva da subestacdo do IHAC serd
energizado. Essa condicdo é determinante para evitar sobrecarga na rede elétrica de
média tensdo do PAF V.

3.2. Vale ainda ressaltar a importancia da entrega desse prédio a comunidade do Instituto de
Humanidade Artes e Ciéncia — IHAC, que ja completa mais de 10 anos de criada sem uma
sede propria.

3.3. As especificagbes técnicas, bem como os quantitativos do objeto desse pregéo,
encontram-se em documentos especificos.

3.4. Trata-se de servico de engenharia a ser executado por prego unitario visto que foi todo
mensurado em suas diversas etapas, por meio de suas quantidades, sendo seu valor total
a resultante da multiplicagéo do prego unitario por essas quantidades.

3.5. A forma de adjudicag&o sera menor prego.

4. DESCRIGCAO DA SOLUGAO

4.1. Entre as subestagoes:

* Langar um circuito composto por cabos isolados para 12/20kv, 50mmz2, utilizando as
caixas de passagem e a tubulagao subterranea de 4", disponivel. Identificar os cabos com
fitas isolante colorida em ambas as extremidades

4.2. Na subestagao do PAF V:

« Instalar 3 fusiveis hh de 15 a ap6s a chave seccionadora disponivel

 Executar 3 muflas nos cabos para conexao no painel
4.3. Na subestagao do IHAC:

* Executar 3 muflas para conex&o no painel (entrada da medigao)

« Instalar 3 fusiveis hh de 15 a ap6s a chave seccionadora disponivel

* Desconectar os cabos de média tensdo de um dos transformadores e colocar a
respectiva chave seccionadora na posigao aberto e sem os fusiveis hh

* Interligar o secundario dos transformadores com um circuito composto de
3x[2x240(2x240)mm2] 0,6/1kv — epr

» Colocar o ajuste de sobrecorrente dos disjuntores de entrada de cada qgbt na regulagem
minima.

* Ajustar o relé de protecao do painel de media tensao (modo automatico) para 500kva.

4.4, Finalizacao
* Energizar a subestacéo do IHAC
4.5. Todos os servigos estao discriminados no documento Especificacdo Técnicos e Materiais.

5. DA CLASSIFICAGAO DOS SERVIGOS E FORMA DE SELEGAO DO LICITANTE
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5.1. Trata-se de servico comum de engenharia, sem dedicagao exclusiva de méo de obra, a ser

contratado mediante licitagdo, na modalidade pregéo, em sua forma eletronica.

5.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de
21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art.
3° do aludido decreto, cuja execugao indireta é vedada.

5.3. A prestagdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administragao, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinag&o direta.

e
NIRTUTE SPIR
STy

6. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

6.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo
discriminada:

6.1.1. Gestao/Unidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

6.1.2. Fonte: Tesouro e/ou Préprios

6.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotagdes orgamentarias indicadas em termo aditivo.

7. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

7.1. A empresa contratada deverd ter conhecimento e capacitagdo técnica para prestar os
servigos descritos acima com fornecimento de materiais, equipamentos e méo de obra, na
forma estabelecida nas planilhas de servigos e insumos diversos descritos na Planilha
Orgamentaria.

7.2. O servigo a ser contratado é de natureza ndo continuada, sem dedicacéo exclusiva de méao
de obra.

7.3. Na execugao dos servigos deverao ser considerados os seguintes critérios:

7.3.1. Apresentar, junto com a planta do canteiro de obras o Plano de Gerenciamento de
residuos da Construgdo Civil - PGRCC, conforme modelo a ser fornecido pela
Contratante, ap6s assinatura do contrato.

7.4. Obedecer aos critérios e praticas para promogao do desenvolvimento nacional
sustentavel, de acordo com o Decreto n° 7.746/2010, em especial:

7.4.1. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgéo competente do Sistema Nacional
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do Meio Ambiente — SISNAMA; (b) supress@o da vegetagdo natural, devidamente

autorizada pelo érgéo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA,; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas
especificas do 6rgéo ambiental competente.

7.4.2. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugéo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢gdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a
apresentagéo dos seguintes documentos, conforme 0 caso:

7.4.2.1.Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

7.4.2.2.Céopia dos Comprovantes de Registro do Licitante e do transportador dos produtos
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais — CTF, mantido
pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatoria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938,
de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislagéo correlata;

7.4.2.3.Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n°® 112,
de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa cujo transporte e armazenamento exija a emissao de tal licenga obrigatéria.

7.4.2.4.Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a
CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, para fins de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio
estadual.

7.4.3.0bservar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgéo civil estabelecidos na Resolucéo n°. 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente — CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.4.3.1.0 gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil apresentado ao 6rgéo competente, conforme o caso;

7.4.4.Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n°® 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos
da construgdo civil originarios da contratacdo, para tanto obriga-se, sob pena de multa
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previstas neste termo/Termo de Referéncia, a apresentar o seu plano de gerenciamento

de residuos da construgao civil assinado pelo responséavel técnico, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:
7.4.4.1.Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a areas de
aterro de residuos da construcéo civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagéo ou reciclagem futura;
7.4.4.2.Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a dareas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;
7.4.4.3.Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;
7.4.4.4 Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.
7.4.5.Em nenhuma hipotese a CONTRATADA, sob pena de multa, podera dispor os residuos
originarios da contratagéo nas areas da UFBA, em aterros de residuos domiciliares, areas
de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em areas nao licenciadas;
7.4.6.Para fins de Fiscalizagéo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, conforme o caso, a Contratada apresentard& o seu Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil (Anexo 02) comprovard, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 € 15.116, de 2004.
7.4.7.Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao
contratual, devera respeitar os limites méximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o
poluente € o tipo de fonte;
7.4.8.Na execugao contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo podera ultrapassar 0s
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 — Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas
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Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para

conforto acustico, da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nos termos da
Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata;

7.4.9.Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os custos
correspondentes;

8. CRITERIOS DE SELEGAO DO LICITANTE

8.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
8.2. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo Licitante estdo previstos no
edital.
8.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pela empresa para a participagéo
desse certame, seréo:
8.3.1.Registro ou inscrigdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa Licitante e de seu (s)
responsavel (is) técnico (s), da regido a que estiverem vinculados.
8.3.2.No caso da empresa Licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos

no CREA do Estado da Bahia, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste
6rgéo regional por ocasi@o da assinatura do contrato.

8.3.3. Comprovacdo da capacitagéo técnico-profissional, mediante apresentagao de Certidéo de
Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da
legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe
técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagéo de Responsabilidade Técnica
- ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo & execugéo dos servigos
que compdem o objeto desta licitagdo, relativa a execugdo de obra(s) em montagem e
interligacdo de subestagdes, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto da presente licitag&o.

8.3.4.A comprovacdo de que trata o subitem acima, referente ao responsavel técnico, nos
termos da Resolugdo n°. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, sera exigida dos seguintes profissionais,
legalmente habilitados, conforme Resolugao n° 1.010, de 2005, do CONFEA:

8.3.4.1.  Engenheiro Eletricista
8.3.4.2. O responsavel técnico e/ou membro da equipe técnica acima elencados devera
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pertencer ao quadro permanente do Licitante, na data prevista para entrega da

proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Termo de Referéncia, o sdcio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; 0 administrador ou
o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e os prestadores de servigos com contrato escrito firmado com o
Licitante ou com declarag@o de compromisso de vinculagdo futura caso o Licitante
se sagre vencedor do certame.

8.3.5. Caso o licitante se sagre vencedor do certame, e, o responsavel técnico ndo tenha ainda
uma relagdo formal com a empresa, deverd registra-lo em carteira de trabalho ou
formalizar um contrato da prestagéo de servigo, o qual devera ser registrado no conselho
de classe.

8.3.6.0 responsavel técnico pela execugdo da obra e que respondera pela mesma sera o
Engenheiro Eletricista, apresentado no certame licitatério. Para tanto, exige-se que sua
presenca seja constante na obra, compativel com carga horaria da planilha or¢gamentaria.

8.3.7.No decorrer da execucdo da obra, o profissional de que trata este subitem podera ser
substituido, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissional de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituigdo seja aprovada pelo
Contratante.

8.3.8. Apresentacdo das seguintes Declaragdes:

8.3.8.1.  Declaragao de aparelhamento e pessoal técnico: declaragéo formal de que
dispora, por ocasido da futura contratagéo, de instalagdes, aparelhamento e pessoal
técnico, considerados essenciais para a execugao contratual, e realizagdo do objeto
desta licitagdo, bem como da qualificagdo de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizara pela execugao dos servigos.

8.3.8.2. Declaragdo de conhecimento das condi¢coes e grau de dificuldade do
objeto da licitagdo: declaracdo de que o Licitante, por intermédio de representante
legal devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde seré realizada
a obra, e de que é detentor de todas as informagdes relativas a sua execugéo.
Razao pela qual, a alegagdo de seu desconhecimento ndo sera admitida como
justificativa para que a Contratada se exima das obrigagdes assumidas em
decorréncia deste Pregao Eletronico.

8.3.8.2.1. A Declaragéo de conhecimento das condigbes e grau de dificuldade do objeto a
ser contrato devera ser assinada pelo representante legal da empresa, declarando
estar ciente das condigdes atuais da edificagdo e do terreno onde sera realizada a
obra.

8.3.9.E vedada a participacdo de cooperativas
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8.4.

COORDENACAO DE OBRAS E REFORMAS
Os critérios de aceitabilidade de pregos seréo:

8.4.1.Valor Global R$ 86.902,32 (oitenta e seis mil novecentos e dois reais e trinta e dois

8.5.
8.6.

centavos).
O critério de julgamento da proposta € o menor prego global.
As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

9. VISTORIA PARA A LICITAGAO

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

De acordo com o Acérdao n°® 889/2010, Plenéario, do TCU, a exigéncia de vistoria mostra-se
em consonancia com art. 30, Ill, da Lei n° 8.666/93, além de “ser salutar que a Licitante
conhega as condigdes locais onde serdo cumpridas as obrigagdes, objeto da licitagéo, de
forma a identificar, em tempo de se manifestar antes da abertura da licitagéo, de eventual
necessidade de adaptagdes que se fizerem necessarias para a prestagao dos servigos”.
Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o Licitante poderéa realizar
vistoria nas instalagbes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor
designado para esse fim, nos seguintes horérios: segunda a sexta, das 08h00min horas as
12h00min horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone
(71)98726-4089 ou pelo e-mail: lima@ufba.br.

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagdo do Termo de
Referéncia, estendendo-se até o segundo dia util anterior a data prevista para a abertura
do certame.

Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagéo para a realizagéo da vistoria.

O documento expedido pela empresa devera identificar o profissional indicado para fazer a
vistoria e sua habilitagéo técnica, caso este ndo seja o representante legal.

A ndo realizagdo da vistoria, ndo podera embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalagoes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestagao dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os dnus
dos servigos decorrentes.

A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigacoes objeto da licitagao.

10. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

10.1.A execucgdo do objeto seguira a seguinte dinamica:
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10.1.1. A execugdo do servigo sera iniciada com o recebimento da Ordem de Servigo, cujas

etapas observarao o cronograma fisico-financeiro.

10.1.2. E facultada a contratada, quando do recebimento da Ordem de Servigo, a apresentagéo
de novo cronograma fisico-financeiro, ajustando as etapas da obra, desde que nao
ultrapasse os prazos contratuais. Tal cronograma sera analisado pela fiscalizagdo que
podera aceitar ou ndo. No caso de ndo aceitagéo fica valendo o cronograma apresentado
durante o certame licitatorio

10.1.3. Nao seréo aceitos servigos executados fora do cronograma fisico.

10.1.4. Durante a execugédo dos servigos serdo realizados acompanhamento e fiscalizagao da
Administragdo que fara a verificagdo dos materiais, técnicas e equipamentos empregados,
de forma a assegurar o seu perfeito cumprimento.

10.1.5. A verificagdo da conformidade da prestagdo do servigo serd realizada com base nos
projetos executivos, memoriais descritivos e especificagdes técnicas.

10.1.6. Quando os servigos contratados forem concluidos, a Contratada apresentara
comunicagao escrita informando o fato a fiscalizagao, a qual competira a verificagdo dos
servicos e tomard as devidas providéncias a fim de receber provisoriamente e
posteriormente, de forma definitiva.

11. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

11.1.A Contratada devera atender aos requisitos especificados no presente Termo de
Referéncia, de forma a garantir a conclus&o das obras e servigos;

11.2.Fica definido como gestor do contrato, o superintendente de meio ambiente e infraestrutura
da UFBA, tendo como auxiliares os seguintes fiscais, definidos em Portaria especifica da
SUMAL:

11.2.1. Fiscal (is) Administrativo (s) — que auxiliaré o gestor do contrato quanto a fiscalizagéo
dos aspectos administrativos e controle do contrato

11.2.2. Fiscal (is) Técnico (s) — que auxiliara o gestor do contrato quanto a fiscalizagdo da
execucdo e cumprimento do objeto contratado;

11.2.3. Fiscal (is) Técnico (s) de Apoio — Que auxiliaré o Fiscal Técnico quanto ao cumprimento
do projeto executivo e no desenvolvimento dos detalhamentos necessérios para a
execucao do objeto contratado.

11.3.A contratada devera entender-se com a Fiscalizagdo Técnica, mantendo-a sempre essa

informada do andamento dos servigos e das recomendagbes dada para execugdo dos
trabalhos.
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11.4.Serdo mantidas Reunides Técnicas Administrativas, provocados por qualquer das partes,

para o0 encaminhamento das solugdes dos problemas que venham a surgir no andamento
dos servigos.

12. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

12.1.Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e qualidades
necessarias aos servigos discriminados na planilha orgamentaria, promovendo sua
substituicdo quando necessario.

13. PERIODO DE EXECUGAO E VIGENCIA

13.1.0 prazo previsto para a execugéo dos servigos é de 60 (sessenta) dias corridos a contar da
entrega da ordem de execugéo do servigo ou documento equivalente, podendo tal prazo
ser prorrogado nas hipdteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n°
8.666/93.

13.2.0 prazo previsto para vigéncia do contrato é de 120 (cento e vinte) dias corridos a partir da
assinatura do instrumento contratual.

14. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

14.1.0 custo estimado da contratagéo é de R$ 86.902,32 (oitenta e seis mil novecentos e dois
reais e trinta e dois centavos).

14.2.0s pregos foram obtidos através das composi¢des dos custos unitarios, menores ou iguais
a mediana de seus correspondentes nos custos unitarios de referéncia do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgéo Civil - SINAPI, de acordo com o
Decreto n°7.983 de 8 de abril de 2013.

15. ORIENTAGOES ACERCA DA PLANILHA ORGAMENTARIA

15.1.  E de total responsabilidade dos licitantes a verificacao e avaliago de todos os itens dos
servigos listados na planilha or¢gamentaria (quantidades e pregos unitarios) para formagéo
do preco da obra apresentada pelo Orgao licitante.

15.2.  E vedado ao licitante fazer quaisquer alteracées na planilha orcamentaria em relagéo a
listagem de servico e seus quantitativos. Caso haja discordancia por parte do licitante,
cabera ao mesmo apresentar recurso dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias Uteis antes
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da data de abertura do certame.

15.3.  Caso haja discordancia por parte do licitante, em relagé@o ao prego apresentado de um
ou alguns itens do orgamento, tido como inexequiveis, caberd ao mesmo apresentar
recurso dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias Uteis antes da data de abertura do
certame, contendo composigéo de formagao do prego dos itens questionados.

15.4. Caso haja discordancia ou divergéncia significativa por parte de algum licitante, em
relagdo aos quantitativos apresentados na planilha orgamentaria de pre¢o, quando da
vistoria ou com base nos projetos fornecidos, anexo a esse Termo de Referéncia, cabera
ao mesmo apresentar formalmente & Comisséo de licitagdo, tal fato ou recurso dentro do
prazo legal de até 05 (cinco) dias Uteis antes da data de abertura do certame, contendo a
memoéria de calculo do levantamento do(s) item(ns) questionado(s). Sob pena de ter que
arcar com os custos relacionados a execugao dos servigos, no caso de se lograr vencedor.

15.5. Em caso de itens de servigos que ndo constem na planilha e que sejam necessarios
para a continuidade dos servigos, a empresa devera apresentar composi¢do com base no
SINAPI ou no minimo de trés cotagbes com insumos do mercado da cidade de
Salvador/BA ou do municipio no qual a obra sera realizada, de modo que justifique o seu
recurso e sua possivel alteragéo.

15.6. N&o serdo considerados ap6s a abertura do certame questionamentos de pregos
inexequiveis ou de quantitativos errados na planilha orgamentaria apresentada pelo 6rgéo.

15.7.  Nenhum licitante podera ofertar pregos unitarios para cada item orgado, superiores
aqueles apresentados pelo 6rgdo, correspondentes @ mediana apresentados no Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil - SINAPI.

15.8. A planilha apresentada pelo érgdo tem como base o SINAPI sem desoneragao, as
empresas que se apresentarem como desoneradas ndo poderdo ter seus pregos
superiores ao SINAPI com desoneragao.

15.9. O Contratado, especializado nos servigos de engenharia, objeto da contratagéo, devera
ter computado nos seus pregos unitarios € no BDI propostos, todos os custos diretos e
indiretos, impostos, contribui¢des, taxas, encargos sociais, etc., necessarios a completa e
correta execugdo dos servigos, tudo de acordo com o Acordao 325/2007 e Acordéo
2.369/2011 do TCU.

15.10. Tais questionamentos poderdo ser enviados a Comissao de licitagao através do e-mail
ngl@ufba.br com cépia para cppo.sumai@ufba.br.

15.11. Apo6s a adjudicagdo do objeto da licitagdo, ndo sera levada em conta qualquer
reclamagéo ou solicitagdo, seja a que titulo for, de alteragdo dos precos constantes da
proposta do licitante vencedor do certame.

15.12. N&o sera admitida reivindicagdo de alteragdo dos pregos sob alegagdes tais como:
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perdas ndo consideradas de materiais, projetos incompletos ou insuficientemente

detalhados, quantitativos incorretos, dificuldades em entrega de materiais especificados no
prazo, entre outros.

16. CALCULOS E BDI E COMPOSIGOES

16.1. Para célculo da composicdo do BDI, fica determinado o uso da formula contida no
Manual de Orientagbes para a Elaboragao de Planilhas Orgamentarias de Obras Publicas

do TCU de 2014.
[(1+@c+s+R+ ' .
}BDI='.” (AC+S+R+G))(1+DF)(1 L"—l,\'lOO
L (1-1)
Em que:

AC ¢ a taxa de rateio da administragio central;

S € uma taxa representativa de seguros:

R corresponde aos riscos e imprevistos:

G ¢ a taxa que representa o dnus das garantias exigidas em edital:
DF ¢ a taxa representativa das despesas financeiras:

L corresponde a remuneracio bruta do construtor:

1 ¢ a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preco de venda (PIS. Cofins. CPRB ¢ ISS).

16.2. O Licitante devera apresentar em papel e midia, juntamente com a proposta de prego,
Envelope 2, a memoria de célculo do BDI de acordo com formula apresentada acima e da
planilha abaixo, contendo nos campos azuis 0s valores dos percentuais, ou seja, das taxas
que foram adotadas para a sua composi¢ao do BDI.

16.3.  Obriga-se o Licitante a apresentar as memoérias de célculo com os valores das taxas,
pois a ndo apresentagdo das referidas memoérias do célculo do BDI implicara na
desclassificagio sumaria do proponente. E necessario a utilizagdo do modelo de planilhas
apresentada junto com o orgamento da UFBA.

16.3.1. Consta no Anexo 03, na planilha orgamentéria, as planilhas de célculo dos BDI's
(servigos e equipamentos) onde os participantes deverdo, nos campos azuis, definirem
suas taxas para a formagéo dos seus BDIs.

16.4. Os percentuais dos BDI's apresentados pelos Licitantes poderéo divergir do

apresentado pela UFBA desde que devidamente justificados e, em caso de valor superior
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aos apresentados pela UFBA, o valor total de todos os servigos ndo poderéa ser superior ao

valor estimado pelo orgamento no Item - custo estimado do contrato, desse Termo de
Referéncia.

16.5.  As empresas optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS,
PIS e COFINS discriminados na composigao do BDI de forma compativel com as aliquotas
a que aquelas empresas estdo obrigadas a recolher, previstas no Anexo IV da Lei
Complementar n° 123/2006.

16.6.  Caso haja isengao de tributos, devera ser apresentada a lei que concedeu a isengao.

16.7.  As aliquotas de tributos cotadas pelo Licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislagao tributaria;

16.8. O percentual de ISS deve ser compativel com a legislagéo tributaria do(s) municipio(s)
onde serdo prestados 0s servigos previstos da obra.

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIGAO DE BDI PARA OBRAS E EQUIPAMENTOS
MEMORIA DE CALCULO DO BDI

(OBRAS: REVISAD:
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA DATA:

MEMORIADE CALCULO DO BDI DOS SERVICOS

BDI APLICADO NA OBRA FAIXAS DE ADMI3 SIBILIDADE DEACORDO COM|
. O ACORDAD N. 262212013DOTCU
TEM CHSCRIMINAGAD FERC {3}
Min MU MELHL MARIMU
1.4 Despessindirztas
Al Segum & Garanta 0,00% 0.580% 0.30% 1.07%
A2 Riscos e Impredstos 0,00% 0.57% 1.27% 1.27%
g Cozpozaz Financoimz 0,00% 0859 1.22% 1.23%
A [~dministracdo Cantral 0,00% 2.00% 200% Sl
Tntal dn Grupn A = 1.00%
20 |Beneficia
B-1 |LJCRD 0,00% 2.15% Tel% 2.53%
Total do GrupoB = ), 040%
300 |Impostos CALCULODOISS
c-1 FIZ fPAZLE 0,00% ALWIKH A S UEMAL UE| ALRIWA
C-2 COFINE 0,00% HUMICIFAL | %] {BRA FIMA L %]
[ [ 0.00% [ 1% [ enmnw [ 7Ews
C-2 CPRE (Contrituicdo Preddenciria sokre o Lucry Bruto; 0,00%
= %, =
Toml do GrupaC D.00% VALORES DO BDI PARA CON STRUGAO
Férmula Para Céleulo do B.OW DE EDIFI(:.‘IOS DE ACORDD COMO
ACORDAD N. 26222013 DO TCL
EDH =(({1+Ade A1+ AZFH #A 3T +BA)¥1-CIH1 T VSR vy
L e 20.3% 2212% ZE00%
Bonificagho Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = 0,00%

Planilha Protegida exceto os itens em azul

16.9. A nao apresentagdo da planilha acima elou a ndo utilizagdo da formula
apresentada para o referido calculo do BDI implicara na desclassificagdo automatica
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do Licitante.

16.10. O Licitante devera apresentar em papel e midia, juntamente com a proposta de prego,
Envelope 2, a planilha de Composi¢éo de Encargos Sociais, modelo abaixo, devidamente
preenchida e assinada ou uma planilha equivalente de acordo com a fornecida pelo SINAPI
que possa retratar fielmente seus encargos.

MODELO COMPOSIGAO ANALITICA DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA - SINAPI
BASE CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BAHIA
] - COM DESONERACAO | SEW DESONERACAO
CODIGO DESCRIGAD HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALSTA
i i i ki
GRUPO A
A1 =S
iz |gESI
L3 [SEMR
Ad IMCFRA
L5 |SEBRAE
L5 |SALLRIO EDUCACED
L7 |SEGJRO COMTRA ACIDENTES DE TRAEALHO
i85 |FGTS
A0 SECORIZI
A TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUFPOB
E1_ |REPDUSO SEMAHAL REMUNERADO
B2 |FERIADOS
B3 AL JOFE NFERKIDADE
B4 |DECHOTERCEIRD S4LARIO
BS  |UCE'CA PATERIIDADE
BE  |FALTAS JUSTIFICADAS
B7  |DRSDE CHUVAS
BE AL 0 A CIDE MTE DE TRABALHOD
BI  |FERIAS GCZADAS
B0 |SALERIO MATERMIDADE
B TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOC
1 A E0 PREY I IMJEMLLA LG
T2 |AVISOPREVIO TRABALHADO
C3  |FERIAS NOENFAIAS
C4  |DEPOSITO RESCISED S=H JUSTA CUASA
C5  |NDEMEZACEO ADICIONAL
G TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOD
C REIMNCIDEMCIA DE CRUPC A E0BRE CRUPC B
REINCIDENCIA DE GRUPO 4 SDBRE 4V130
PREYIO TRABALHA DO E REINCIDENCIA DO
Dz |FGTS SOBRE V130 PREVIO INDEMIZADO
D TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A+B+C+D) 0,00 0,00 0,00 0,00

16.11. A ndo apresentagdo das planilhas de Encargos Sociais implicara na
desclassificagdo automatica do Licitante.

16.12. O Licitante devera apresentar juntamente com a proposta de preco, Envelope 2,
planilha com todas as composi¢oes de pregos analiticas de cada servigo listado na
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planilha de or¢gamento que efetivou o preco final do objeto licitado, em papel e midia, de

acordo com 0 modelo abaixo ou planilha equivalente.
16.13. A nao apresentagao das planilhas de Composicao Analitica de servigos implicara
na desclassificagao automatica do Licitante.

MODELO DE COMPOSIGAO ANALITICA DE PRECOS POR SERVICO LISTADO NA PLANILHA DE ORCAMENTO

SERVICO:
A. Mao-de-obra
DESCRIGAQ Unidade Quantidade Prego Unitario Valor Total
Valor da mc-deobm
Encargos Sociais %
Totalde A =
B1. MATERIAIS APLICADOSNO LOCAL
DESCRICAO Unidade Quantidade Preco Unitario Valor Total

B2. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO

DE SCRICAO |Unidade Quantidade Preco Unitario Valor
Totalde B=
C_INSUMOSE EPI
DESCRICAO Unidade Quantidade Preco Unitario Valor Total
Totalde C =

D. Custo Direto

TOTALD=TotaldeA + Totalde B+ Totalde C =
E_BDI %
E 1 - Despesas Indiretas (incidentes sobre o Custe Direto)
E 2 — Beneficios (incidemtes sobre Custo Direto + Despesas Indiretas)
E.3 — Tabutos (Incidentes sobre o Faturamento)
Totalde E=
TOTAL DO ITEM = Total D + Total E =

de de

ASSINATURA DA PROPONENTE
Carimbo

16.14. Também deverd ser considerada, na composicdo de pregos de cada Licitante, a
necessidade de que a obra ndo interfira no funcionamento normal da unidade. Assim, é
fundamental que os Licitantes atentem para a necessidade de desenvolver alguns servigos
em finais de semana — devendo ser evitada a utilizacdo de marteletes que geram ruido
excessivo, por exemplo.
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16.15. Durante o processo de julgamento das propostas, caso haja necessidade de algum

esclarecimento, sera dado, ao licitante, um prazo para atendimento, caso este ndo seja
atendido, caberé a Comiss&o, a decis&o de novo prazo ou inabilitagdo/desclassificacao.

17. ORIENTAGOES ACERCA DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS

17.1.  Os Licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverao analisar minuciosamente
toda a documentagéo referente a presente licitagdo, dirimindo, oportunamente, junto a
Administracéo todas as duvidas sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicados e
possiveis interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas, de
modo a ndo incorrerem em omissGes que jamais poderdo ser alegadas em favor de
eventuais pretensdes de acréscimo dos pregos propostos, uma vez que apés a assinatura
do contrato e emitida a ordem de servigo ndo serdo permitidas alteragdes no escopo
contratado.

17.2. Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorregdes das especificagdes e projetos
ora fornecidos ndo poderdo, em nenhuma hipétese, constituir pretexto para o Contratado
cobrar servigos extras e/ou alterar a composigao de seus pregos.

17.3. . Quando da convocagdo para assinatura do contrato, o licitante vencedor fica obrigado
a apresentar o layout do canteiro de obra para o devido conhecimento e aprovagéo da
Fiscalizagao, para que possa ao receber a ordem de servigo iniciar a obra.

17.4. Quaisquer dos servigos mencionados presentes nas especificagdes e néo incluidos nos
desenhos de execugdo dos projetos, ou vice-versa, terdo a mesma significagdo como se
figurassem em ambos, sendo a sua execugdo obrigatoria e de responsabilidade do
Contratado.

17.5. Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo sempre 0s
de maior escala (os de menor denominador). Na divergéncia entre cotas dos desenhos e
suas dimensdes medidas em escala, prevalecerdo as primeiras, sempre consultada a
Fiscalizagao.

17.6.  Em caso de divergéncia entre o0 material técnico (desenhos técnicos e especificagbes) e
a planilha orgamentaria, prevalecera a planilha.

17.7.  Nenhuma modificagdo poderéa ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos projetos
sem autorizagdo expressa da Fiscalizagao.

17.8. Todas as modificacbes e ajustes necessarios, durante a execugdo dos servigos,
deverado ser encaminhados para analise e autorizagéo expressa da Fiscalizagao.
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18. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

18.1.Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

18.2.Exercer 0 acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comiss&o
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

18.3.Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
iregularidades constatadas no curso da execugéo dos servicos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

18.4.Pagar a Contratada o valor resultante da prestagcdo do servico, conforme cronograma
fisico-financeiro;

18.5.Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada,
em conformidade com o Anexo X, ltem 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

18.6.N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

18.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagdo previr o atendimento direto;

18.6.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

18.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em
relagéo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

18.7.Fornecer por escrito as informagfes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

18.8.Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

18.9.Cientificar o 6rgéo de representagéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogéo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

18.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des
técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

18.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagao, quando esta constar
em planilha orgamentaria ou/e exigéncia explicita no Termo de Referéncia:

18.11.1.  "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
18.11.2.  comprovacao das ligagOes definitivas de energia, agua, telefone e gés;
18.11.3.  laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
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18.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

18.11.5. a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo,
tendo em vista o direito assegurado & Contratante no art. 69 da Lei n°® 8.666/93 e no
art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

18.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se

beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

19. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

19.1.Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocagdo dos empregados necesséarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar equipamentos de seguranca individuais,
os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

19.2.Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no Termo
de Referéncia, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos
danos sofridos;

19.3.Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados.

19.4.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

19.5.Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, de conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

19.6.Vedar a utilizagao, na execugédo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissédo ou fungéo de confianga no érgéo contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010.

19.7.Quando n&o for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagao dos servigos, 0s
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidées que
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comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio

ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-
B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

19.8.Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas
em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a
Contratante;

19.9.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

19.10. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranga e
bem-estar no trabalho;

19.11. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

19.12. Promover a guarda, manutengao e vigiléncia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia da obra.

19.13. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.

19.14. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este
Termo de Referéncia, no prazo determinado.

19.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre
limpo e nas melhores condigdes de seguranca, higiene e disciplina.

19.16. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagéo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.
19.17. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

19.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo;
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19.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista

em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

19.20. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
19.21. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
ndo seja satisfatério para o atendimento ao objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°. 8.666, de 1993.

19.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranga da Administragéo;

19.23. Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a’e “b”,
do Anexo VIl - F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

19.23.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as

eventuais adequacgbes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo ap6s o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitagoes;

19.23.2.0s direitos autorais da solugéo, do projeto, de suas especificagbes técnicas, da

documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena
de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis;

19.24. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagao
dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servicgos;

19.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela contratante;

19.26. Manter seu pessoal devidamente fardado e identificado através de crachas, com
fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecéo Individual - EPI’s;

19.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo o érgdo para a execugao do servigo;

19.28. Apresentar, quando solicitado pela Administragéo, atestado de antecedentes criminais e
distribuicéo civel de toda a m&o de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgéo;
19.29. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,

no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
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descumprimento das obrigagdes relativas a execugéo do servigo, conforme descrito neste

Termo de Referéncia;

19.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagédo de servigo
para representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com 0s compromissos assumidos;

19.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevengéo de incéndios nas areas da
Administracéo;

19.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
6rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo existentes;

19.33. Providenciar junto ao CREA e/ou CAU as Anotagbes de Responsabilidade Técnica —
ART's referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°.
6.496, de 1977 e 12.378/2010;

19.34. Obter junto & Prefeitura Municipal, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

19.35. Providenciar o Diario de Obra e o manter na obra, incluindo diariamente, pelo
Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre 0 andamento da obra, tais como,
nimero de funcionérios, de equipamentos, condigbes de trabalho, condi¢des
meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo da obra em relagdo ao cronograma
previsto.

19.36. O Diéario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas numeradas em
ordem sequencial, em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizagdo da SUMAI -
Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA.

19.36.1.Nao sera admitido diarios de obras digitais;

19.37. Cabera aos responséaveis técnicos da Contratada o seu preenchimento. Diariamente
sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a Fiscalizag&o, que apds efetuar, no mesmo,
as anotagdes mencionadas no caput da presente condi¢do, destacara a segunda via de
cada pagina, para seu controle e arquivo. A terceira via sera destacada e arquivada pela
empresa Contratada, ficando a 12 via no préprio Didrio que devera ser entregue,
mensalmente, ao Nucleo de Obras da Coordenagéo de Planejamento Projetos e Obras -
CPPO da SUMAI.

19.38. O referido Diario é de propriedade da CONTRATANTE, e a cada final de més devera
ser encaminhado junto com a medig&o, ao Nucleo de Obras da CPPO/SUMAI, conforme
item acima.
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19.39. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigéo,
danificagdo, defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.
19.40. Quando for o caso, realizar, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela
Fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto nesse Termo de Referéncia e demais anexos.
19.40.1.Proceder a execucdo de ensaios normativos para a avaliagdo do concreto no estado
fresco e endurecido de acordo com a ABNT NBR 5738:2015, com 0 objetivo de garantir a
qualidade do concreto de acordo com as especificagdes. No caso do controle tecnoldgico
do concreto, s6 serdo aceitos corpos de prova executados, no momento em que o
concreto chega a obra (para cada caminh&o). No caso de concreto misturado na obra,
para até 5m3, devera ser feito um teste de controle tecnolégico.
19.40.1.1. Para garantir que o concreto apresente o desempenho esperado e possua 0s
niveis de resisténcia especificados € preciso retirar amostras de corpo de prova para
testes regidos pela ABNT NBR 5738:2015, sendo assim serdo necessarios a
retirada de 06 (seis) corpos de provas de 15x30, por caminhdo de concreto entregue
na obra;

19.40.1.2. Proceder a determinagé@o da consisténcia do concreto, através do ensaio de
abatimento do concreto, conhecido como slump test.

19.41. Quando for o caso, providenciar as ligagdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos
orgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para
obteng&o de licengas e regularizagdo dos servigos e obras concluidos (Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacao, etc.);

19.42. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na
regido Acordo, Dissidio ou Convengao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida
no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou
profissdo de natureza similar da regido mais préxima;

19.43. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em
Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista,
ou que estabelegam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios
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de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados

ao exercicio da atividade;

19.44. Aceitar a rescis@o do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagéo
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo néo recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados
da contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato;

19.45. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

19.46. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados
da contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato;

19.47. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a reten¢éo do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja
regularizada e ndo havendo quitagdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de
quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigacfes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execugé@o dos servigos objeto do
contrato;

19.48. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional

19.49. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes
estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

19.50. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugéo
Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de 2018

19.51. Quando for o caso, fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que
formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos
segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de
modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total
ou parcial, permanente ou temporério, & execugdo do empreendimento, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagéo e entendimento de
todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execucdo e implantagdo do objeto
garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagéo
correta nos trabalhos:

19.51.1.A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugbes desenvolvidas nos

anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos
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e Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e

especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias
entre os diversos projetos;

19.52. Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a
participagdo na licitagéo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou
contratado com a adequacdo de todos os projetos anexos ao Termo de Referéncia, de
modo que eventuais alegagdes de falhas ou omissbes em qualquer das pegas,
orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos ndo poderao ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro
contrato, nos termos do art. 13, inc. Il do Decreto n. 7.983/2013.

19.53. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas
elou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugdo do contrato,
quando se tratar da subcontratagdo prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123,
de 2006.

19.54. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipotese de
extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua
execucao total, notificando o érgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem
prejuizo das sancgdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substitui¢do, hipbtese
em que ficara responsavel pela execugédo da parcela originalmente subcontratada.

19.55. Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratagao.

19.56. Manter na obra o engenheiro responsavel técnico que tenha dedicagdo de 44 horas
semanais (salvo indicacdo diferente na planilha orcamentéria) presente no canteiro de
obras, para o devido suporte e supervisdo das atividades.

19.57. A Contratada deverd manter, durante a execugdo da obra a depender da necessidade
prevista no plano de trabalho, equipe técnica residente em tempo integral, aceita pela
Coordenagédo de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI, e que na auséncia do
responsavel técnico devera representa-lo sempre que for necessario.

19.58. Executar os servigos conforme as especificagdes do Projeto executivo/orgamento, com
0S recursos necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais;

19.59. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados a Contratada pela agdo ou omissdao de seus empregados, trabalhadores,
prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, a Unido ou a terceiros;

19.60. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagdes da
Fiscalizagao, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
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19.61. Relatar a Fiscalizagdo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da

prestagédo dos servigos;

19.62. N&o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagdes
assumidas, exceto nas condi¢bes autorizadas no Termo de Referéncia ou na minuta de
contrato;

19.63. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execugao do contrato.

19.64. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e
outras obrigagdes inerentes a execugédo dos servigos ora contratados.

19.65. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos
determinados por lei.

19.66. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
0s a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada
relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de
funcéo;

19.67. Regularizar, quando notificada pela Contratante, sob pena de sofrer as penalidades
estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execugdo dos servigos fora das suas
especificagdes;

19.68. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administragao ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, procedendo
imediatamente aos reparos ou indenizagdes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente.

19.69. Comunicar ao Contratante, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus
empregados quando da execugdo dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a
prejudicar a qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

19.70. Fornecer ao fiscal, com antecedéncia de 48h, o mapa de concretagem para que este
aprove o planejamento e acompanhe a execugao dos servigos;

19.70.1.Toda concretagem sé seré liberada ap6s a verificagdo das formas e ferragens, quando

sera dada a autorizagéo pelo fiscal no dirio da obra.

19.71. Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

19.72. Manter durante toda a vigéncia do contrato o canteiro da obra arrumado e limpo. Limita-
se 0 condicionamento de entulho no canteiro de maneira adequada até o volume de 6 m®* O
ndo cumprimento ensejara adverténcia, notificagdo e multas.
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19.73. E de responsabilidade da contratada a manutengéo do tapume durante a vigéncia do

contrato.
20. DA SUBCONTRATA(;AO

20.1.E vedada a subcontratag&o total do objeto do contrato, bem como a sub-rogacdo completa
ou da parcela principal da obrigag&o.
20.1.1. No caso de subcontratacdo parcial s6 sera permitida na seguinte forma:
20.1.1.1.  até o limite 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, nas seguintes
condiges;
20.1.1.2. A subcontratagdo dependera de autorizagdo prévia por parte do contratante, ao
qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica
necessarios para a execugao dos servigos, bem como verificar os demais requisitos
de habilitagdo eventualmente aplicaveis, dentre eles a regularidade fiscal e
trabalhista.
20.1.1.3. A contratada devera entregar por escrito a relagdo de servicos que serdo
subcontratados, bem como as empresas que serdo subcontratadas, com um prazo
de no maximo 15 (quinze) dias de antecedéncia da execugao dos servigos, para que
a Administragdo proceda a devida avaliagdo da documentagdo e conceda a
autorizag&o ou rejeigao;
20.1.1.4.  No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratagdo de empresas que
expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratérias de direitos
trabalhistas, previstas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de
2018.
20.1.2. Caso haja necessidade de comprovagdo de habilitacdo técnica em determinados
Servigos, para o processo licitatorio, estes ndo poderdo ser objeto de subcontratacao.
20.1.3. A empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo
de trinta dias, na hipétese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execugao total, notificando o érgéo ou entidade
contratante, sob pena de rescisao, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substituicdo, hipdtese em que ficara responsavel pela execugdo da
parcela originalmente subcontratada;

20.1.4. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execug@o contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e
coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
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Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao

objeto da subcontratagdo
20.1.5. A exigéncia de subcontratagdo nao sera aplicavel quando o licitante for:
20.1.5.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;
20.1.5.2. consoércio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de
pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n° 8.666, de 1993; e
20.1.5.3.  consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte com participagao igual ou superior ao percentual exigido de subcontratagao.

21. DA ALTERAGAO SUBJETIVA

21.1.E admissivel a fuséo, cisdo ou incorporagao da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagao
exigidos na licitagao original; sejam mantidas as demais cldusulas e condigdes do contrato;
ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administracéo a continuidade do contrato.

22. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

22.1.0 acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagéo da
conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos
por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos
arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993

22.2.As atividades de gestéo e fiscalizagdo da execugédo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique
assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, néo
comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do Contrato

22.3.A fiscalizagdo dos servicos cabera a Universidade Federal da Bahia, através da
Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura/Coordenacéo de Planejamento,
Projetos e Obras (CPPO/SUMAI).

22.4.A Fiscalizagao contratual dos servicos devera seguir o disposto do Guia de Fiscalizagao
dos Contratos de Terceirizagao, da Instrugdo Normativa n°. 02, de 30 de abril de 2008, com
as alteragdes da Instrugdo Normativa n° 6, de 23 de dezembro de 2013), da Secretaria de
Logistica e Tecnologia da Informagéo do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestao,
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no que couber, sem prejuizo de outras medidas que o 6rgéo julgar necessarias, de acordo

com a especificidade do objeto e do local.

22.5.0 representante da Contratante devera ser profissional habilitado e com a experiéncia
técnica necessaria para o acompanhamento e controle da execugéo da obra.

22.5.1. O acompanhamento, controle, fiscalizacdo e avaliagdo de que trata este item néo
excluem a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
iregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao
implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

22.6.0s representantes da Fiscalizagdo reportar-se-do diretamente ao Responsavel Técnico do
Contratado.

22.7.0s representantes da Fiscalizagao e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre acesso
a todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto
da presente licitagdo, ainda que nas dependéncias do Contratado ou de terceiros.

22.8.A Contratada interrompera total ou parcialmente a execugao dos servigos sempre que:

22.8.1. Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatério ou no Contrato;

22.8.2. For necessario para execucdo correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Instrumento
Convocatorio e de acordo com as especificagbes em anexo, parte integrante deste Termo
de Referéncia.

22.8.3. Houver alguma falta cometida pelo Contratado, desde que esta, a juizo da Fiscalizagao,
possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes, quando entio autorizara a
citada suspensao, e;

22.8.4. A Fiscalizacdo assim o determinar ou autorizar formalmente.

22.9.0 fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execu¢do do servigo, deverad

comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagéo contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores
contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°. 8.666, de 1993.

22.10. A conformidade do(s) material(ais)/equipamento(s) a ser utilizado na execugéo dos
servicos deverd ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia
e na proposta da Contratada, informando as respectivas quantidades e especificagdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

22.10.1.0s materiais, antes da sua aplicagdo, deverdo ser submetidos & aprovagao dos fiscais
técnicos designados pela Administragéo.
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22.11. O Fiscal Técnico designado pela Administragao anotara diariamente em registro préprio

(livro de diario de obras com trés vias) todas as ocorréncias relacionadas com a execugao
do contrato, indicando dia, més e ano, bem como 0 nome dos empregados eventualmente
envolvidos, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o
disposto nos § 1° e 2° do artigo 67 da Lei n°. 8.666, de 1993.

22.12. E papel da fiscalizacao atestar os documentos referentes & conclusdo de cada um dos
itens dos servigos planejados e efetivamente executados, nos termos contratados, para
efeito de pagamento.

22.13. A fiscalizagdo observara a frequéncia do responsavel técnico da obra, o qual sera
cobrada a sua permanéncia em tempo parcial ou integral, conforme planilha orgamentaria.
A sua auséncia caracteriza falta grave e implicaréd em adverténcia, notificacéo e multa, além
do devido desconto nas medicbes mensais.

22.14. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Fiscalizagdo, deverao
ser solicitadas a Coordenagdo de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI em
tempo habil para a adogéo das medidas convenientes.

22.15. A Fiscalizagao se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com o presente Termo de Referéncia e seus Anexos
e com o contrato.

22.16. As determinagbes e as solicitagdes formuladas pelo representante da Contratante,
encarregado da Fiscalizagdo do contrato, deverdo ser prontamente atendidas pela
Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

22.17. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejaré a
aplicagao de sangbes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagao
vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87
da Lei n°® 8.666, de 1993.

22.18. Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer a
Contratada a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

22.19. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da Contratada a avaliagdo da execugao
do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos
servigos realizada.

22.20. Em hipétese alguma, sera admitido que a prdpria contratada materialize a avaliagéo de
desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos realizada.
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22.21. A Contratada podera apresentar justificativa para a presta¢do do servico com menor

nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e
alheios ao controle do prestador.

22.22. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo
em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sangdes a Contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

22.23. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestagdo dos servigos.

22.24. Cumpre, ainda, a fiscalizagéo:

22.24.1.Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos

comprobatérios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados
na execugao da obra, em especial, quanto:
22.241.1. Ao pagamento de salérios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;
22.24.1.2. A concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
22.24.1.3. A concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagéo e auxilio-satide, quando
for devido;
22.24.1.4. Aos depdsitos do FGTS; e
22.24.15. O pagamento de obrigacOes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingéo do contrato.
22.24.2.Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuigdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes,
por meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido
seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que n&do impedira que a
andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo
empregado;
22.24.3.Oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

22.24.4.Somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagdes estabelecidas na Instru¢éo
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela
subcontratada.
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23. ORGAO FISCALIZADOR

23.1.Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura — SUMAI da Universidade Federal da
Bahia, através do Nucleo de Obras da Coordenagao de Planejamento, Projetos e Obras —
CPPO / SUMAI, telefone (71) 3283-5820.

24. REGRAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA EMISSAO DOS BOLETINS DE
MEDIGOES E PAGAMENTO

24.1.Medigoes:

24.1.1. Os servicos serdo medidos pelas quantidades efetivamente executadas, mediante
aprovagao pela CPPO/SUMAI - Coordenagdo de Planejamento, Projetos e Obras da
Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA nas unidades especificadas
na Planilha Orgamentéria.

Unidade Critério Geral de Medicao
Os senvigos serdo medidos e pagos por unidade (un) efeivamente executada/instalada até o momento
un do fechamento da medigé&o.
Os senigos serdo medidos e pagos por comprimento efetivamente executado/aplicado até 0 momento
m do fechamento da medig&o, descontando-se os vdos, conforme o caso.
) Os senvigos serdo medidos e pagos pela area efetivamente executada/aplicada até o momento do
m fechamento da medig&o, descontando-se os vaos, conforme o caso.
3 Os senigos serdo medidos e pagos pelo volume efetivamente executado/aplicado até o momento do
m fechamento da medigé&o.
Os senigos serdo medidos pelo peso do material efetivamente aplicado. Na impossibilidade de se
Kg efetuar a medigao direta (pesagem), sera considerado o projeto correspondente, desde que o projeto e a
aplicagdo do material tenham sido aprovados pela SUMA — Superintendéncia de Meio Ambiente e
Infraestrutura da UFBA.
ot Os senigos serdo medidos e pagos por ponto (un) efeivamente executado/instalado e em
funcionamento, até o0 momento do fechamento da medigé&o.
Os senigos serdo medidos e pagos mensalmente, com base em 50% do prego unitario proposto, caso
més tenham sido efetivamente executados/prestados até o momento do fechamento da medigao, limitando-
se 0 pagamento ao valor total proposto para o item.
Os senigos somente serdo considerados para fins de medigao ap6s totalmente concluidos, entregues,
Cjivb conforme Especificagdes Técnicas, e, ainda, aprovados pela SUMAI — Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infraestrutura da UFBA.

24.2.No caso da execugéo dos servigos de concretagem de infra e superestrutura, considerar-
se-a efetivamente executados, somente com a apresentagdo dos Relatorios de Controle
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Tecnoldgicos que comprovem a resisténcia e durabilidade do concreto, ainda que seja em

més posterior a sua execugao.

24.3.Entende-se como servigo executado, ndo seus componentes postos em obra (aluminio
para esquadrias, ceramicas para pisos, ago e forma para as estruturas em concreto), mas a
finalizagao dos elementos projetados.

24.4.A planilha de medicdo deve conter em anexo toda a memoria de célculo dos quantitativos
de cada item de todos os servigos realizados;

24.5.N&o sera aceito medigdes com itens de servicos em percentuais ou em verbas;

24.6.As medigdes passam a ser mensais e fechadas no Ultimo dia util do més, englobando todos
0s servigos executados e aprovados pela Fiscalizagdo durante o referido més, para tanto a
Contratada devera:

24.6.1. Apresentar planilha com a prévia da medigdo que devera ser encaminhada ao Fiscal

Técnico, para a sua avaliagao e aprovacao, até o dia 25 de cada més;

24.7.0 Fiscal Técnico tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da
apresentagdo da previa da medi¢do, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a
medicdo prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos
servigos executados, inclusive quanto a obrigacdo de utilizagdo de produtos e subprodutos
florestais de comprovada procedéncia legal.

24.7.1. O Fiscal Técnico juntamente com o responsavel técnico da Contratada procedera a
vistoria in loco para conferéncia da prévia da medicéo, para a aprovagéo ou, se for o caso,
ajustes necessarios antes da autorizagdo da emisséo do boletim de medigéo;

24.7.2. Apo6s a autorizagdo da Fiscalizagédo a Contratada devera dar entrada do respectivo
boletim da medicdo em uma via impressa e uma via digital (com os arquivos nas
extensdes doc e xIs) no protocolo da SUMAI no inicio do més subsequente até o dia 05
(cinco) destinado a Geréncia Financeira da SUMAI. Salvo impedimentos provocados por
feriados e/ou finais de semana, onde esse prazo podera ser ajustado.

24.721. A apresentacdo da medigdo (ja aprovada pelo fiscal) apds 5° dia util do més
subsequente implicara na responsabilidade da Contratante pela perda do prazo para
o0s pagamentos dos impostos sobre a Nota Fiscal emitida.

24.7.3. A Contratada emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medigdo definitiva aprovada,
acompanhada da planilha de medicao de servigos e de memoria de calculo detalhada;

24.8.A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos,
nos termos abaixo:

24.8.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma

Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medi¢éo prévia dos servigos executados no
periodo, através de planilha e memoria de célculo detalhada.
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24.8.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para

aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

24.9.A Contratada também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execugdo contratual, quando for o caso.

24.10. Juntamente com a primeira medicao de servigos, a Contratada deverd apresentar
comprovacdo de matricula da obra junto a Previdéncia Social, as ART dos
engenheiros e da obra.

24.11. A Parte Técnica do boletim de medigao é composta de:

24.11.1.Oficio de encaminhamento da medigao;

24.11.2.Nota Fiscal/Fatura discriminando a que medig&o se refere;

24.11.3.Planilha do Boletim de Medig&o contendo todos os servigos contratados e quais estdo

sendo pagos com o respectivo periodo de sua realizagdo € a memoéria de calculo
detalhada;

24.11.4.A Fiscalizagdo encaminhara os modelos de boletim de medi¢do e de meméria de

calculo a ser adotado e que deverdo ser utilizados. Ndo sera aceito planilhas fora do
modelo encaminhado.

24.11.5.A apresentagdo do Cronograma fisico-financeiro dos servigos previstos e executados no

periodo;

24.11.6.Se a Contratada vier a adiantar a execugao dos servigos, em relagdo a previsao original

constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicdo prévia
correspondente, ficando a cargo da Contratante, aprovar a quitagéo antecipada do valor
respectivo, desde que n&o fique constatado atraso na execugao dos servigos entendidos
como criticos;

24.11.7.Relatorio fotografico em papel timbrado da Contratada, enumeradas, informando a

etapa correspondente e citando os servigos em cada uma das fotos, na quantidade
suficiente que reflitam os itens medidos;

24.11.8.A Fiscalizagcdo encaminhard o modelo do relatério fotogréfico a ser adotado e que

deverdo ser utilizados. Ndo sera aceito fora do modelo encaminhado.

24.11.9.Relatorio de controle tecnolégico de concreto, quando houver concretagem.

24.11.10. Copia do Diério de Obras do Més da medigéo;

2411.11. Copias das notas fiscais de todos os materiais e equipamentos que deram
entrada na obra, carimbadas e assinadas pelo Fiscal;

24.11.12. Copias dos contratos de aluguéis de maquinas e equipamentos, bem como de

servigos especializados com o enderego da obra em vigor;
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24.11.13. Controle Tecnolégico de Qualidade dos servigos, materiais e/ou equipamentos

executados/fornecidos, por meio da entrega de especificagdes técnicas fornecidas pelos
fabricantes, de forma que a fiscalizagdo possa comprovar que esses servigos, materiais e
equipamentos atendem as especificagdes de projeto/planilha.

24.11.14. Planejamento da obra para 0 més subsequente ao da medi¢éo apresentada;

24.11.15. Controle de Transporte de Residuos - CTR, devidamente preenchida
identificando a obra geradora do residuo e seu enderego;

24.11.16. Comprovante de procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugéo contratual, quando for o caso;

24.11.117. Relatério mensal do estado do canteiro de obras e acondicionamentos de
materiais, maquinas e equipamentos, e cheque-liste conforme a NR-18;

24.11.18. Relatorio de Medidas de Seguranga e de utilizagao de EPI's;

24.12. A Parte Trabalhista do boletim de medig&o é composta de:

24.12.1.1. Fornecer mensalmente, ou sempre que for solicitado pela Contratante, copia do
SEFIP do més anterior ao més da medigdo os comprovantes do cumprimento das
obrigagdes previdenciarias (INSS), do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS, resciséo trabalhista com os devidos pagamentos e homologagdes.

24.12.1.2. Folha de pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na
execucgdo dos servigos do més anterior a medigéo;

24.12.1.3. Carteira de Trabalho de Engenheiro Residente, Mestre de Obra, Encarregados,
Vigia, Almoxarife, Técnicos de Seguranca e demais profissionais da administragao
local da obra, com as respectivas frequéncias do més;

24.13. A aprovacdo da medi¢do apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagéo definitiva dos servigcos executados.

24.14. Pagamento:

24.14.1.0 pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30(trinta) dias, contados

do recebimento do boletim de medi¢do, com a Nota Fiscal/Fatura acompanhada dos
demais documentos comprobatérios do cumprimento das obrigages da Contratada,
desde que estes ndo apresentem nenhuma pendéncia que enseje revisdo dos
documentos entregues.

24.14.2.0 pagamento da Ultima fatura (medigao final da obra) est& condicionado ao recebimento

definitivo da obra emitido por comissao a ser designada pelo Gestor do Contrato.

24.15. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou @ documentagéo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.
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24.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do Licitante contratado,

deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3,
de 26 de abril de 2018.

24.17. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

24.17.1.0 prazo de validade;

24.17.2.A data da emissé&o;

24.17.3.0s dados do contrato e do 6rgdo contratante;

24.17.4.0 periodo de prestagao dos servigos;

24.17.5.0 valor a pagar; e

24.17.6.Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

24.17.7.Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a

liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipotese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a
comprovagdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer onus para a
Contratante;

24.18. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de
2017, sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

24.18.1.Né&o produziu os resultados acordados;

24.18.2.Deixou de executar as afividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

24.18.3.Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do
servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior @ demandada.

24.19. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

24.20. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutengao das condigdes de habilitagéo exigidas nesse Termo de Referéncia, devendo
o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento

24.21. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

24.22. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragao
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de
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participag@o em licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o

Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art.
29, da Instruc@o Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

24.23. Nao havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto
a inadimpléncia da contratada, bem como quanto & existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

24.24. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessérias a
resciséo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

24.25. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente,
até que se decida pela rescis@o do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagao
junto ao SICAF.

24.26. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de
alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante.

24.27. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagao
aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

24.28. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada
que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgdo contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.

24.29. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatdria do
cumprimento das obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante
comunicard o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada.

24.30. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigagdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das
obrigagbes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execugao dos servigos objeto do contrato.

24.31. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagao
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo néo recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados
da contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato.
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24.32. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nédo tenha

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagéo
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplica¢do da seguinte férmula:

EM=1xNx VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX) I= (6/100)/365 1=10,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

24.33. No caso de etapas ndo concluidas, previstas no cronograma fisico-financeiro, sem
prejuizo das penalidades cabiveis, serdo pagos apenas 0s servigos efetivamente
executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

24.34. Havendo reincidéncia sem causa que justifique o descumprimento do acordado no
cronograma fisico-financeiro aplicar-se-a notificagdo e multa prevista;

24.35. O pagamento somente serd efetuado apds o “atesto”, pelo fiscal da obra, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos
exigidos neste Termo de Referéncia.

24.36. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da
Lei Complementar n°. 123, de 2006, ndo sofrerd a retengdo quanto aos impostos e
contribui¢des abrangidos pelo referido regime, em relagéo as suas receitas proprias, desde
que, a cada pagamento, apresente a declaragdo de que trata o artigo 6° da Instrugao
Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

24.37. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancéria de Crédito, mediante depésito
em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancério indicado pela Contratada, ou
por outro meio previsto na legislagéo vigente.

24.38. A administragdo local sera medida proporcionalmente de acordo com 0s servigos
executados;

24.39. A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

24.40. Reajuste

24.40.1.0s pregos sé&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a

apresentagao das propostas.

24.40.2.Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos

contratados poderdo sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o indice
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INCC exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da

anualidade.

24.40.3.0s indices do INCC serdo consultados no site da Fundagdo Getulio Vargas:
https://www.portalbrasil.net/incc_di/.

24.40.4.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

24.40.5.No caso de atraso ou ndo divulgagao do indice de reajustamento, o Contratante pagara
a Contratada a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenga correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada
obrigada a apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

24.40.6.Nas afericbes finais, o indice utilizado para reajuste seré, obrigatoriamente, o definitivo.

24.40.7.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituigdo, o que vier a ser
determinado pela legislagéo entdo em vigor.

24.40.8.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

24.40.9.0 reajuste sera realizado por aditamentos ao contrato.

25. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

25.1.0 recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, da seguinte forma:

25.1.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada
apresentar comunicagao escrita informando o fato a fiscalizagéo da Contratante;

25.1.2. A Contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio
da fiscalizagdo técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela
obra, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios;

25.1.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a todas as verificagdes
de funcionamento das instalagbes e equipamentos que compde a edificagao;

25.1.4. A aprovagdo da medicdo previa apresentada pela Contratada ndo a exime das
responsabilidades contratuais, nem implica aceita¢do definitiva dos servigos executados;

25.1.5. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento de comunicagéo escrita da
Contratada, o fiscal devera elaborar Relatorio Circunstanciado (Termo de Recebimento
Provisorio) em consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato;
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25.1.6. O relatério circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a concluséo acerca das

ocorréncias na execugao do contrato, em relagao a fiscalizagéo técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo;

25.1.7. Sera lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela
fiscalizagao, relatando as eventuais pendéncias verificadas;

25.1.8. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatorio
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo;

25.1.9. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério
no dia do esgotamento do prazo, desde que o retardamento ndo se opere por culpa da
Contratada;

25.1.10.No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o
ateste da execugéo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes;

25.1.11.Designar comiss@o composta de 03 servidores que;

25.1.12.Devera realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito,
as respectivas corregdes;

25.1.13.Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

25.1.14.Comunicar ao fiscal que a empresa pode emitir a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizag&o.

25.2. O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado, em até 90
(noventa) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, pelo gestor do
contrato, ap6s a verificagéo da qualidade e quantidade do servigo executado e materiais
empregados, com a consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

25.3.0 recebimento provisorio ou definitivo do objeto licitado ndo exclui a responsabilidade da
Contratada, pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢des
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

25.4.0s servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, & custa da
contratada, sem prejuizo da aplicagao de penalidades previstas.
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26. GARANTIA DE EXECUGAO

26.1.Sera exigida a prestacdo de garantia pela Contratada, nos moldes do art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, com validade durante a execugao do contrato e por 90 (noventa) dias
apoés o término da vigéncia contratual, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato, no prazo de 05(Cinco) dias Uteis a partir da notificagéo formalizada pela
Administragdo, tratando-se de condig¢@o indispensavel para assinatura do contrato, sob
pena de aplicagdo das sangdes cabiveis;

26.2. A garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:
26.2.1.1. Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
26.2.1.2.  Seguro-garantia; ou
26.2.1.3. Fianga bancéria.

26.2.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagéo
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso,
até o maximo de 2% (dois por cento), para aditivos e renovagdes contratuais.

26.3.0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

26.4.A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo
VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

26.5.A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

26.5.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento

das demais obrigagdes nele previstas;

26.5.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

26.5.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

26.5.4. ObrigagOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
néo adimplidas pela contratada, quando couber.

26.6.A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos

indicados no item anterior, observada a legislagao que rege a matéria.

26.7.A garantia em dinheiro deveré ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
na Caixa Econdmica Federal, com corregdo monetaria.

26.8.Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custodia
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autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos,

conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

26.9.No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

26.10. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo 0os mesmos parametros
utilizados quando da contratag&o.

26.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacéo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposigdo no prazo maximo de 05
(cinco) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

26.12. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

26.13. Sera considerada extinta a garantia:

26.13.1.Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de

importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracéo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

26.13.2.No prazo de 90 (noventa) dias ap6és o término da vigéncia do contrato, caso a

Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado,
nos termos da comunicagdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo
VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

26.14. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

26.15. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista neste Termo de Referéncia e no Contrato.

27. MEDIDAS ACAUTELADORAS

27.1.Consoante o artigo 45 da Lei n°. 9.784, de 1999, a Administragao Publica podera, sem a
prévia manifestacdo do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a
ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparagéo.

28. DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

28.1.Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e Lei n° 10.520, de
2002, a Contratada que:
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28.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da

contratagao;

28.1.2. Ensejar o retardamento da execugao do objeto;

28.1.3. Falhar ou fraudar na execugéo do contrato;

28.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

28.1.5. Cometer fraude fiscal.

28.2.Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragéo pode aplicar a

Contratada as seguintes sangdes:

28.2.1. Adverténcia por escrito quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam
prejuizos significativos para o servigo contratado;

28.2.2. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execugao dos servigos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de
execugdo com atraso, poderéd ocorrer a ndo aceitagdo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipdtese, inexecugdo total da obrigagcdo assumida, sem prejuizo da rescisdo
unilateral da avenga;

28.2.3. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execugao do objeto (entendendo-se como atraso nas etapas
do cronograma), por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugao
parcial da obrigagéo assumida.

28.2.4. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugao total da obrigagdo assumida;

28.2.5. Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre a medicdo mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

28.2.6. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentagéo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagédo), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administracao Contratante a promover a rescisdo do contrato;

28.2.7. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si;

28.2.8. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;

28.2.9. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
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reabilitagcdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

28.3.A autoridade competente, na aplicagao das sangdes, levara em consideragao a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a

Administragao, observado o principio da proporcionalidade.

28.4.Para efeito de aplicagdo de multas, as infragbes sdo atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAUS
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAOQ
ITEM DESCRI(;E.O GRAU
Permitir situacéo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou gonsegiéncias letais, 05
por ocoréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, 0s servicos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;
4 Manter funciondric sem gqualificacio para executar os 03
servigos contratados, por empregado e por dia;
Recusar-se a executar servico determinado pela
4 A BaE i n= 02
fiscalizacio, por servico e por dia;
Retirar funcionarios ou encarregados do servico
L durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03
COMTRATANTE, por empregado e por dia;
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Pﬂl‘“ﬂ os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal, por funciondrio e por
dia;

01

Cumprir determinacio formal ou instrucio
complementar do orgdo fiscalizador, por ocorréncia;

02

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou ndo atenda as necessidades do
servico, por funciondrio e por dia;

0

Cumprir guaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
ndo previstos nesta tabela de multas, apés
reincidéncia formalmente notificada pelo rgéo
fiscalizador, por item e por ocoméncia;

03

10

Indicar & manter durante a execucdo do contrato os
prepostos previstos no edital'contrato;

0

11

Providenciar treinamento para seus funciondrios
conforme previsto na relacdo de obrigactes da
CONTRATADA

01

28.5.Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n® 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:
28.5.1. Tenham sofrido condenacédo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

28.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

28.5.3. Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragéo em virtude de
atos ilicitos praticados.
28.6.Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo @ Administragdo Publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo
necessaria a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagéo - PAR.
28.7.A apuracéo e o julgamento das demais infracdes administrativas néo consideradas como
ato lesivo a Administragao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de

1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.
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28.8.0 processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos

administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragao Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com
ou sem a participagéo de agente publico.

28.9.A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-& em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-
se 0 procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de
1999.

28.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos por meio das parcelas devidas a contratada, ou seja, suas medicdes, ou
recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa da Uni&o e cobrados judicialmente.

28.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cdédigo Civil.

28.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade
competente.

28.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

29. . RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO TERMO DE REFERENCIA

Salvador, 19 de fevereiro de 2021.

Arq. Fabiana D’Angelo Rocha Eng. Civil Marco Anténio L Oliveira
Matricula SIAPE e 2143711 Matricula SIAPE n° 02851776
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