RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 4,00X1,87M2 (M2)
FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ SINAPI M3 0,009950 252,20 2,51
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_07/2016
Total: 2,51
MATERIAL |
00004417  SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, SINAPI M 0,995025 5,29 5,26
MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO
00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 3,980100 5,49 21,85
APARELHADA (P/FORMA)
00004813  PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA SINAPI M2 0,995025 200,00 199,00
GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X1,125* M
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,109453 8,64 0,95
Total: 227,07
SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,995025 19,90 19,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,990050 13,61 27,08
Total: 46,89
Valor Simples: 257,83
Valor Encargos (119.49%): 18,63
Valor com Encargos: 276,46
Total Geral: 276,46
1.2. 5824 - CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG (CHP)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
53797 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 0,994683 61,77 61,44
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - MATERIAIS
NA OPERAGAO. AF_06/2014 i )
5705 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 0,994683 11,31 11,25
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M -
MANUTENGAO. AF_06/2014 ’ .
89264 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 0,994683 9,05 9,00
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M -
DEPRECIACAO. AF_06/2014 ) )
89265 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 0,994683 2,31 2,30
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - JUROS.
AF_06/2014 ) )
89266 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 0,994683 0,47 0,47
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_06/2014
Total: 84,46
SERVICOS DIVERSOS
88282 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,994683 20,42 20,31
Total: 20,31
Valor Simples: 95,38
Valor Encargos (119.49%): 9,39
Valor com Encargos: 104,77
Total Geral: 104,77
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: BIOTERIO JANEIRO

DATA : 13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016

1.3. 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA SERVICOS GERAIS (DUAS PESSOAS) (H)

GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

00037370  ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 0,970563 2,13 2,07

(COLETADO CAIXA)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 0,970563 0,53 0,51

(COLETADO CAIXA)
00037372  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 0,970563 0,34 0,33

CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 0,970563 0,07 0,07
CAIXA)
Total: 2,98
|MAO DE OBRA
00006111 SERVENTE SINAPI H 0,970563 9,08 8,81
Total: 8,81
|SERVICOS DIVERSOS

88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 0,970563 0,50 0,49
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 0,970563 0,79 0,77
95378 CURSO DE CAPACITAGAO (SERVENTE) - HORISTA SINAPI 0,970563 0,15 0,15
Total: 1,40
Valor Simples: 8,32
Valor Encargos (119.49%): 4,87
Valor com Encargos: 13,19
Total Geral: 13,19

1.4. 41598 - ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE (UN)

GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00039176  BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,781960 0,70 1,25
00039210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,781960 0,52 0,93

Total: 2,17

MATERIAL

00000406  FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO SINAPI UN 0,118797 44,77 5,32
DE 30M)

00000420  CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO SINAPI UN 1,781960 25,50 45,44
PARA FIXACAO DE CAIXAMEDICAO

00000857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 2,672940 6,22 16,63

00000937  FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVCI/A, SINAPI M 24,056460 3,94 94,78
ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,SECAO NOMINAL 10 MM2

00001062  CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM SINAPI UN 0,890980 109,90 97,92
VISOR, EM CHAPA DE ACO18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA
LOCAL)

00001096  ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE SINAPI UN 1,781960 84,61 150,77
ACO GALVANIZADO 3/16",COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES

00001539 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), SINAPI UN 7,127840 3,42 24,38
PARA CABOS ATE 16 MM2

00001892  LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 3,563920 1,05 3,74

00002392  DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA SINAPI UN 0,890980 72,56 64,65
DE 415V

00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA SINAPI M 7,127840 3,54 25,23

00002731  MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 7,092201 42,48 301,28
REGIAO, H =12 M, D = 20 A 24CM (PARA POSTE)

00003379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO SINAPI UN 0,890980 36,39 32,42
E DN = 5/8", REVESTIDACOM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM
CONECTOR

00004346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA SINAPI UN 1,781960 3,98 7,09
PARCIAL, DIAMETRO 5/8",COMPRIMENTO 6", COM PORCA E
ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

00011267 ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, SINAPI UN 1,781960 6,61 11,78
ESPESSURA = 2,5 MM,DIAMETRO DO FURO = 17 MM

00012034 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA SINAPI UN 1,781960 2,97 5,29
ELETRODUTO

Total: 886,72

SERVICOS DIVERSOS
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -

OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 7,127840 20,22 144,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,127840 13,61 97,01
Total: 241,13
Valor Simples: 1.032,69
Valor Encargos (119.49%): 97,34
Valor com Encargos: 1.130,03
Total Geral: 1.130,03
1.5. 93207 - EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. AF_02/2016 (M2)
CANTEIRO DE OBRAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
93181 FECHAMENTO TEMPORARIO EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 2,176031 50,06 108,93
COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X
Total: 108,93
COBERTURA
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS SINAPI M2 1,318024 16,13 21,26
DE ATE 2 AGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 SINAPI M2 1,318024 35,43 46,70
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°,COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO
Total: 67,96
| ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
73933/003 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SINAPI M2 0,031352 686,95 21,54
SEM FERRAGENS
84848 JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, SINAPI M2 0,093281 404,86 37,77
INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS ]
90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), SINAPI UN 0,037254 249,81 9,31
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 ]
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), SINAPI UN 0,055930 269,01 15,05
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015
94559 JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM SINAPI M2 0,027965 595,20 16,64
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
Total: 100,30
FUNDACOES E ESTRUTURAS
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO SINAPI M3 0,023127 283,66 6,56
95240 LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECANICO, SINAPI M2 0,005225 12,10 0,06
INCLUSOS LANGCAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016
95241 LASTRO DE CONCRETO, E =5 CM, PREPARO MECANICO, SINAPI M2 1,312024 20,18 26,48
INCLUSOS LANCAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016
Total: 33,10
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA
68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR SINAPI UN 0,037254 51,48 1,92
72251 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO SINAPI M 0,186464 10,82 2,02
73953/006 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE SINAPI UN 0,111859 87,96 9,84
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
74094/001 LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA SINAPI UN 0,074605 26,66 1,99
INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA
74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA SINAPI UN 0,167789 13,33 2,24
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
83443 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA SINAPI UN 0,037254 43,16 1,61
83463 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO SINAPI UN 0,018675 245,85 4,59
GALVANIZADO, PARA 12DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
91862 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 0,512850 6,12 3,14
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015
91870 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 1,678277 7,08 11,88
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015 )
91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM SINAPI UN 0,186464 9,11 1,70
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
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FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750  SINAPI M 1,370663 1,56 2,14
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750  SINAPI M 3,356650 2,90 9,73
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 SINAPI M 1,958022 4,10 8,03
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2015

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - SINAPI UN 0,167789 7,60 1,28
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO SINAPI UN 0,055930 6,86 0,38
(2,00 M DO PISO)PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SINAPI UN 0,074605 19,41 1,45
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SINAPI UN 0,149210 31,04 4,63
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR SINAPI UN 0,130535 32,52 4,24

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - SINAPI UN 0,037254 9,21 0,34
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 SINAPI UN 0,037254 10,31 0,38
- FORNECIMENTOE INSTALAGAO
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SINAPI UN 0,279745 16,57 4,64

SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SINAPI UN 0,130535 10,20 1,33
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016
Total: 79,50

| INSTALACOES ESPECIAIS

73768/012

83366

CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - SINAPI M 0,596744 2,07 1,24
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) SINAPI UN 0,018675 59,28 1,11
FORNECIMENTO E INSTALACAO

INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

74166/001
86888

86934

86943

89482

89711

89712

89714

89724

89726

89731

89748

89784

CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM  SINAPI UN 0,018675 194,22 3,63
TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA SINAPI UN 0,037254 324,00 12,07
BRANCA - FORNECIMENTOE INSTALAGAO. AF_12/2013

BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA SINAPI UN 0,018675 212,25 3,96
INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM

PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANAE TORNEIRA CROMADA

LONGA, DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_12/2013

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU SINAPI UN 0,037254 137,32 5,12
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM

PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -

FORNECIMENTO EINSTALAGAO. AF_12/2013

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E SINAPI UN 0,037254 17,99 0,67
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.

AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, SINAPI M 0,134309 14,27 1,92
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, SINAPI M 0,121245 20,75 2,52
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, SINAPI M 0,142437 39,90 5,68
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40  SINAPI UN 0,074605 573 0,43
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40  SINAPI UN 0,055930 6,40 0,36
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN50  SINAPI UN 0,018675 7,68 0,14
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  SINAPI UN 0,055930 31,74 1,78
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA  SINAPI UN 0,055930 13,41 0,75
ELASTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, SINAPI UN 0,037254 27,28 1,02
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM SINAPI UN 0,093281 104,01 9,70
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM SINAPI M 0,096958 10,08 0,98
DIAMETROS MENORES OUIGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA SINAPI M 0,096958 9,93 0,96
RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROSMENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015
91170 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE SINAPI M 0,512850 2,02 1,04
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRAMETALICA RIGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
91173 FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU SINAPI M 1,678277 1,03 1,73
IGUAIS A 40 MMCOM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015
Total: 54,44
|MATERIAL
00003080 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, SINAPI CJ 0,055930 55,00 3,08
MAQUINA 40 MM, COMCILINDRO, MACANETA ALAVANCA E
ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO -
COMPLETA
00003097 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO SINAPI cJ 0,037254 41,15 1,53
TRANQUETA, MAQUINA 40 MM,MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS
REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO -
COMPLETA
00004491  PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 0,893616 5,49 4,91
APARELHADA (P/FORMA)
00010886  EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA SINAPI UN 0,018675 140,00 2,61
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
00010891  EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SINAPI UN 0,018675 135,38 2,53
SECO (PQS) DE 4 KG,CLASSE BC
00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE SINAPI M2 0,961642 46,57 44,78
8 MM A 10 MM (COMCOLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)
Total: 59,44
|MOVIMENTO DE TERRA |
73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL SINAPI M3 0,005806 40,84 0,24
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 SINAPI M3 0,022546 53,86 1,21
Total: 1,45
|PAREDES/PAINEIS
89168 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE ALVENARIA DE SINAPI M2 0,098990 62,20 6,16
VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
Total: 6,16
|PINTURAS |
88487 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM SINAPI M2 4,352062 7,69 33,47
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Total: 33,47
|Pisos |
89171 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE SINAPI M2 0,077992 31,67 2,47
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES
DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
Total: 2,47
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
84024 BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA SINAPI M2 0,037254 34,93 1,30
1,0CM, PREPAROMANUAL DA ARGAMASSA
87877 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE SINAPI M2 0,198076 8,73 1,73
CONCRETO INTERNAS, COMROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EMMISTURADOR
300 KG. AF_06/2014
89173 (COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGCO DE SINAPI M2 0,198076 27,99 5,54

EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADOMANUALMENTE, TRAGO 1:2:8,
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COMEXECUGAO DE
TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAGCAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014
Total: 8,57
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: BIOTERIO JANEIRO

DATA : 13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016

Valor Simples: 478,43
Valor Encargos (119.49%): 79,70
Valor com Encargos: 558,13
Total Geral: 558,13
1.6. 93210 - EXECU(;AO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (M2)
CANTEIRO DE OBRAS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
93181 FECHAMENTO TEMPORARIO EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 0,703706 50,06 35,23
COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X
Total: 35,23
COBERTURA |
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS SINAPI M2 1,428880 16,13 23,05
DE ATE 2 AGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 SINAPI M2 1,428880 35,43 50,63
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°,COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO
Total: 73,67
| ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), SINAPI UN 0,026391 269,01 7,10
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
Total: 7,10
|FUNDACOES E ESTRUTURAS |
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO SINAPI M3 0,039390 283,66 11,17
95240 LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECANICO, SINAPI M2 0,008863 12,10 0,11
INCLUSOS LANGAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016
95241 LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, SINAPI M2 1,428880 20,18 28,83
INCLUSOS LANGAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016
Total: 40,12
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA
73953/006 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE SINAPI UN 0,158644 87,96 13,95
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA SINAPI UN 0,105763 13,33 1,41
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
84402 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES SINAPI UN 0,026391 70,08 1,85
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTOE INSTALACAO
91862 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 0,317190 6,12 1,94
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015
91870 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 0,528715 7,08 3,74
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015
91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM SINAPI UN 0,105763 9,11 0,96
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750  SINAPI M 0,846003 1,56 1,32
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750  SINAPI M 2,511421 2,90 7,28
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - SINAPI UN 0,158644 7,60 1,21
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SINAPI UN 0,026391 19,41 0,51
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SINAPI UN 0,132154 31,04 4,10
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR SINAPI UN 0,026391 32,52 0,86
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SINAPI UN 0,185035 16,57 3,07
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016
95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SINAPI UN 0,026391 10,20 0,27

SOLDAVEI_~ DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016

Pagina: 6



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAQAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Total: 42,48
|INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
74051/002 CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN SINAPI UN 0,026391 124,78 3,29
40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
74166/001 CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM SINAPI UN 0,026391 194,22 5,13
TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO
86934 BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA SINAPI UN 0,026391 212,25 5,60
INTEGRADA, INCLUSO SIFAQ TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM
PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANAE TORNEIRA CROMADA
LONGA, DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2013
86943 LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU. SINAPI UN 0,026391 137,32 3,62
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_12/2013
89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, SINAPI M 0,087249 14,27 1,25
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, SINAPI M 0,140131 39,90 5,59
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 SINAPI UN 0,052881 5,73 0,30
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014
89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM SINAPI UN 0,052881 104,01 5,50
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
91170 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE SINAPI M 0,317190 2,02 0,64
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRAMETALICA RIiGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
91173 FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU SINAPI M 0,528715 1,03 0,54
IGUAIS A 40 MMCOM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015
Total: 31,47
|MATERIAL
00003080 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, SINAPI cJ 0,026391 55,00 1,45
MAQUINA 40 MM, COMCILINDRO, MACANETA ALAVANCA E
ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO -
COMPLETA
00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 1,818252 5,49 9,98
APARELHADA (P/FORMA)
00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA SINAPI UN 0,026391 140,00 3,69
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
00010891  EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SINAPI UN 0,026391 135,38 3,57
SECO (PQS) DE 4 KG,CLASSE BC
00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE SINAPI M2 0,984755 46,57 45,86
8 MM A 10 MM (COMCOLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)
00037525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO SINAPI M 1,258714 3,02 3,80
GUARDA CORPO, EMPOLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M
(LXC)
Total: 68,36
|MOVIMENTO DE TERRA
73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAGCAO MANUAL SINAPI M3 0,009848 40,84 0,40
93358 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 SINAPI M3 0,038405 53,86 2,07
Total: 2,47
|PINTURAS
88487 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM SINAPI M2 1,407510 7,69 10,82
PAREDES, DUAS DEMAQOS. AF_06/2014
Total: 10,82
|SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,098494 19,90 21,86
Total: 21,86
Valor Simples: 285,72
Valor Encargos (119.49%): 47,86
Valor com Encargos: 333,58
Total Geral: 333,58
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: BIOTERIO JANEIRO

DATA : 13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016

1.7. 93212 - EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (M2)

CANTEIRO DE OBRAS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
93181 FECHAMENTO TEMPORARIO EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 1,670386 50,06 83,62
COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X
Total: 83,62
COBERTURA
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS SINAPI M2 1,334852 16,13 21,53
DE ATE 2 AGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 SINAPI M2 1,334852 35,43 47,29
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°,COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO
Total: 68,82
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), SINAPI UN 0,034242 269,01 9,21
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,  SINAPI UN 0,051363 61,50 3,16
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
94559 JANELA DE AGO BASCULANTE, FIXAGAO COM ARGAMASSA, SEM SINAPI M2 0,089049 595,20 53,00
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
Total: 65,37
FUNDACOES E ESTRUTURAS
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO SINAPI M3 0,028142 283,66 7,98
95240 LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECANICO, SINAPI M2 0,006297 12,10 0,08
INCLUSOS LANGAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016
95241 LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, SINAPI M2 1,311434 20,18 26,46
INCLUSOS LANCAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016
Total: 34,52
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA
68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR SINAPI UN 0,051363 51,48 2,64
72251 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO SINAPI M 0,256914 10,82 2,78
73953/006  LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE SINAPI UN 0,136968 87,96 12,05
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
74130/001  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA SINAPI UN 0,102726 13,33 1,37
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
83443 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA SINAPI UN 0,051363 43,16 2,22
84402 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES SINAPI UN 0,017121 70,08 1,20
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTOE INSTALACAO
91862 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 0,325399 6,12 1,99
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015
91863 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA SINAPI M 0,128408 7,16 0,92
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015
91870 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 0,154090 7,08 1,09
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015
91871 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA SINAPI M 0,025682 8,16 0,21
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015
91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA SINAPI UN 0,034242 4,44 0,15
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015
91882 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI UN 0,034242 5,43 0,19
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015
91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM SINAPI UN 0,017121 7,24 0,12
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM SINAPI UN 0,051363 9,11 0,47
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
91912 CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 SINAPI UN 0,017121 11,79 0,20
MM (1/2"), PARACIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.AF_12/2015
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 SINAPI M 1,232913 1,56 1,92

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 SINAPI M 0,462367 2,90 1,34
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 SINAPI M 1,027460 4,10 4,21
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - SINAPI UN 0,136968 7,60 1,04
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SINAPI UN 0,017121 29,02 0,50
SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SINAPI UN 0,017121 39,65 0,68
SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SINAPI UN 0,034242 19,41 0,66
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
9535 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, SINAPI UN 0,068484 61,17 4,19
FORNECIMENTO E INSTALACAO
95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SINAPI UN 0,017121 16,57 0,28
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016
95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SINAPI UN 0,051363 10,20 0,52

SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2016

| INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

74166/001
86888

86943

89709

89711

89712

89714

89724

89731

89748

89784

89957

89970

90443

90466

91170

91173

CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM  SINAPI UN 0,034242 194,22 6,65
TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA SINAPI UN 0,051363 324,00 16,64
BRANCA - FORNECIMENTOE INSTALAGAO. AF_12/2013
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU SINAPI UN 0,051363 137,32 7,05
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_12/2013
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, SINAPI UN 0,068484 8,31 0,57
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, SINAPI M 0,160485 14,27 2,29
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, SINAPI M 0,219917 20,75 4,56
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, SINAPI M 0,046247 39,90 1,85
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 SINAPI UN 0,171211 5,73 0,98
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 SINAPI UN 0,017121 7,68 0,13
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, SINAPI UN 0,051363 31,74 1,63
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA  SINAPI UN 0,017121 13,41 0,23
ELASTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM SINAPI UN 0,171211 104,01 17,81
TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE SINAPI UN 0,068484 36,68 2,51
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM SINAPI M 0,071043 10,08 0,72
DIAMETROS MENORES OUIGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA SINAPI M 0,071043 9,93 0,71
RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROSMENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE SINAPI M 0,453806 2,02 0,92
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGCADEIRAMETALICA RIGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU SINAPI M 0,179771 1,03 0,19
IGUAIS A 40 MMCOM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

Total: 65,43

|MATERIAL

00003080

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, SINAPI CJ 0,034242 55,00 1,88
MAQUINA 40 MM, COMCILINDRO, MACANETA ALAVANCA E

ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO -

COMPLETA
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
00003659  JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA SINAPI UN 0,017121 10,00 0,17
ESGOTO PREDIAL
00003670  JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE SINAPI UN 0,034242 13,85 0,47
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
00004491  PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 0,842671 5,49 4,63
APARELHADA (P/FORMA)
00011367 PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), E = *35* MM, SINAPI M2 0,055496 73,24 4,06
NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EMHDF, ACABAMENTO MELAMINICO
EM PADRAO MADEIRA
00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE SINAPI M2 0,960551 46,57 44,73
8 MM A 10 MM (COMCOLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)
00011697  MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 SINAPI UN 0,017121 362,02 6,20
X 30 CM (C X AXP)
00011712  CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA SINAPI UN 0,034242 23,64 0,81
QUADRADA BRANCA (NBR 5688)
00021112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO SINAPI UN 0,017121 159,89 2,74
COM ACIONAMENTO PORPRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO
Total: 65,70
|MOVIMENTO DE TERRA |
73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL SINAPI M3 0,007085 40,84 0,29
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 SINAPI M3 0,027453 53,86 1,48
Total: 1,77
|PAREDES/PAINEIS |
89168 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE SINAPI M2 0,460006 62,20 28,61
VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICACAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
Total: 28,61
|PINTURAS |
88487 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM SINAPI M2 2,405017 7,69 18,49
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Total: 18,49
|PIsos |
73922/004 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO SINAPI M2 0,505170 41,16 20,79
LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
89171 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ] SINAPI M2 0,455381 31,67 14,42
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES
DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
Total: 35,21
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
84024 BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA SINAPI M2 0,186364 34,93 6,51
1,0CM, PREPAROMANUAL DA ARGAMASSA
87777 EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, SINAPI M2 0,165405 43,52 7,20
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE25 MM.
AF_06/2014
87877 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE SINAPI M2 0,755590 8,73 6,60
CONCRETO INTERNAS, COMROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EMMISTURADOR
300 KG. AF_06/2014 B
87903 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E SINAPI M2 0,165405 10,73 1,77
ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014
89173 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE SINAPI M2 0,755590 27,99 21,15
EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADOMANUALMENTE, TRACO 1:2:8,
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COMEXECUCAO DE
TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014
Total: 43,23
Valor Simples: 467,08
Valor Encargos (119.49%): 86,66
Valor com Encargos: 553,74
Total Geral: 553,74

1.8. 93208 - EXECUGCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS (M2)

CANTEIRO DE OBRAS

Fonte

Unidade

Coeficiente

Preco

Total
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
93181 FECHAMENTO TEMPORARIO EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 1,824570 50,06 91,34
COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X
Total: 91,34
COBERTURA
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS SINAPI M2 1,402451 16,13 22,62
DE ATE 2 AGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 SINAPI M2 1,402451 35,43 49,69

MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°,COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO

Total: 72,31
| ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
73933/003 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SINAPI M2 0,061764 686,95 42,43
SEM FERRAGENS
94559 JANELA DE AGCO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM SINAPI M2 0,073552 595,20 43,78
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
Total: 86,21
FUNDACOES E ESTRUTURAS
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO SINAPI M3 0,026206 283,66 7,43
95240 LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECANICO, SINAPI M2 0,005845 12,10 0,07
INCLUSOS LANGAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016
95241 LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, SINAPI M2 1,402451 20,18 28,30
INCLUSOS LANGAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016
Total: 35,81
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA
73953/006 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE SINAPI UN 0,098101 87,96 8,63
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
74094/001 LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA SINAPI UN 0,024550 26,66 0,65
INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA
74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA SINAPI UN 0,049099 13,33 0,65
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
84402 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES SINAPI UN 0,024550 70,08 1,72
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTOE INSTALACAO
91862 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 0,245302 6,12 1,50
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015
91870 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 0,220753 7,08 1,56
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015
91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM SINAPI UN 0,073552 9,11 0,67
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750  SINAPI M 0,605852 1,56 0,95
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750  SINAPI M 0,662258 2,90 1,92
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - SINAPI UN 0,122651 7,60 0,93
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SINAPI UN 0,049099 19,41 0,95
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
92025 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE SINAPI UN 0,024550 46,70 1,15
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
93040 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - SINAPI UN 0,024550 9,21 0,23
FORNECIMENTO E INSTALACAO
95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SINAPI UN 0,049099 16,57 0,81
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2016
95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SINAPI UN 0,024550 10,20 0,25

SOLDAVEI_~ DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016

Total: 22,58
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
91170 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE SINAPI M 0,245302 2,02 0,50
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRAMETALICA RIGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
91173 FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU SINAPI M 0,220753 1,03 0,23

IGUAIS A 40 MMCOM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Total: 0,72
MATERIAL
00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 0,492943 5,49 2,71
APARELHADA (P/FORMA)
00004513 PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X5 CM SINAPI M 3,394485 1,17 3,97
00006193 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO SINAPI M 3,816311 13,99 53,39
APARELHADA
00010886  EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA SINAPI UN 0,024550 140,00 3,44
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SINAPI UN 0,024550 135,38 3,32
SECO (PQS) DE 4 KG,CLASSE BC
00011455 FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", SINAPI UN 0,024550 7,33 0,18
EM ACO GALVANIZADO /ZINCADO
00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE SINAPI M2 0,974195 46,57 45,37
8 MM A 10 MM (COMCOLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)
Total: 112,38
[MOVIMENTO DE TERRA |
73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAQAO MANUAL SINAPI M3 0,006527 40,84 0,27
93358 ESCAVA(;/:\O MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 SINAPI M3 0,025524 53,86 1,37
Total: 1,64
[PINTURAS
88487 APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM SINAPI M2 3,649042 7,69 28,06
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Total: 28,06
|SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,954127 19,90 18,99
Total: 18,99
Valor Simples: 414,13
Valor Encargos (119.49%): 55,90
Valor com Encargos: 470,03
Total Geral: 470,03
1.9. S07179 - TAPUME EM CHAPA GALVANIZADA N°30, ESP=35MM, H=2,00M, EXCLUSIVE PINTURA (m)
Acos Planos - Chapas, Tubos com costura, Perfis Dobrados de Chapa, etc| Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
106680 Chapa de aco galvanizado n° 30 - e=0,35mm - dimensdes 2,00x1,00m ORSE m2 2,002116 22,43 44,91
Total: 44,91
| Materiais - SINAPI |
105067S Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) ORSE kg 0,400423 8,45 3,38
Total: 3,38
|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 1,601693 12,76 20,44
106111S Servente ORSE h 1,601693 8,67 13,89
Total: 34,32
|Pegas, Ripdes etc |
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) ORSE m 3,673883 4,80 17,63
Total: 17,63
|Provis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,601693 1,82 2,92
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 1,601693 1,77 2,83
Total: 5,75
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: BIOTERIO JANEIRO

DATA : 13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016

Valor Simples: 87,70

Valor Encargos (114.17%): 18,30
Valor com Encargos: 106,00
Total Geral: 106,00

1.10. 74145/001 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO

ANTICORROSIVO. (M2)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00003768  LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 SINAPI UN 0,536615 2,09 1,12
00005320 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ SINAPI L 0,042929 25,49 1,09
00007288  TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO SINAPI L 0,171717 23,58 4,05
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,128788 21,61 2,78

Total: 9,05

SERVICOS DIVERSOS

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,204889 19,92 4,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,107323 13,61 1,46
Total: 5,54
Valor Simples: 12,32
Valor Encargos (119.49%): 2,27
Valor com Encargos: 14,59
Total Geral: 14,59
1.11. 73948/016 - LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) (M2)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,241734 13,61 3,29
Total: 3,29
Valor Simples: 2,07
Valor Encargos (119.49%): 1,22
Valor com Encargos: 3,29
Total Geral: 3,29
1.12. 73672 - DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE @ 15CM (M2)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL SINAPI CHP 0,001997 198,73 0,40
16,7 T, COM RODAMOTRIZ ELEVADA E LAMINA 3,18 M3 - CHP
DIURNO. AF_06/2014
Total: 0,40
SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,001698 13,61 0,02
Total: 0,02
Valor Simples: 0,39
Valor Encargos (119.49%): 0,03
Valor com Encargos: 0,42
Total Geral: 0,42

1.13. 73822/002 - LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL (M2)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016

|CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5932 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA SINAPI CHP 0,002999 163,09 0,49

MARCHA) 125 HP, PESOBRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE
3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Total: 0,49
|SERVICOS DIVERSOS |
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,002999 13,61 0,04
Total: 0,04
Valor Simples: 0,47
Valor Encargos (119.49%): 0,06
Valor com Encargos: 0,53
Total Geral: 0,53

1.14. S5029 - DESTOCAMENTO DE ARVORES DE PORTE MEDIO E RAIZES PROFUNDAS, SEM AUXILIO MECANICO (UND)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
S5029 DESTOCAMENTO DE ARVORES DE PORTE MEDIO E RAIZES UND 1,000000 130,47 130,47

PROFUNDAS, SEM AUXILIO MECANICO
Total: 130,47
Valor Simples: 130,47
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 130,47
Total Geral: 130,47

1.15. S4268 - REMOCAO DE ARVORE COM AUXILIO DE RETRO-ESCAVADEIRA (UND)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
S4268 REMOGAO DE ARVORE COM AUXILIO DE RETRO-ESCAVADEIRA UND 1,000000 99,23 99,23

Total: 99,23

Valor Simples: 99,23

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 99,23
Total Geral: 99,23

1.16. 72215 - DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS (M3)

SERVICOS DIVERSOS Fonte | Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,423215 13,61 32,98

Total: 32,98

Valor Simples: 20,80

Valor Encargos (119.49%): 12,18
Valor com Encargos: 32,98
Total Geral: 32,98

1.17. 84152 - DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) (M3)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,650224 20,00 33,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 16,502240 13,61 224,60

Total: 257,60
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Valor Simples: 160,58
Valor Encargos (119.49%): 97,02
Valor com Encargos: 257,60
Total Geral: 257,60
1.18. S03242 - REMOGAO DE POSTE (un)
Concreto Simples Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lancado e adensado ORSE m3 0,750176 354,03 265,58
Total: 265,58
|EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM
102456 Caminh&o guindauto 6,5t ( m. benz - L1620/51 - 143,0 hp) ORSE h 1,000235 108,00 108,03
Total: 108,03
|Méo-de-obra - SINAPI
106111S Servente ORSE h 4,000940 8,67 34,69
Total: 34,69
|Pr0vis()rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 4,000940 1,82 7,28
Total: 7,28
Valor Simples: 366,09
Valor Encargos (114.17%): 49,49
Valor com Encargos: 415,58
Total Geral: 415,58
1.19. 73686 - LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR (M2)
EQUIPAMENTO Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00007247  TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SINAPI 0,098567 2,30 0,23
SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE(LOCACAO)
00007252  NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X SINAPI H 0,098567 2,30 0,23
(LOCACAO)
Total: 0,45
MATERIAL
00000344  ARAME GALVANIZADO 16 BWG, 1,65MM (0,0166 KG/M) SINAPI KG 0,019713 12,20 0,24
00004433  PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") SINAPI M 0,039427 12,18 0,48
MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO
00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) SINAPI KG 0,011828 9,68 0,11
00006189  TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO SINAPI M 0,281212 20,99 5,90
APARELHADA
Total: 6,74
SERVICOS DIVERSOS
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,591402 25,59 15,13
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,128137 19,90 2,55
88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,098567 27,30 2,69
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,128137 13,61 1,74
Total: 22,12
Valor Simples: 19,52
Valor Encargos (119.49%): 9,79
Valor com Encargos: 29,31
Total Geral: 29,31
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: BIOTERIO JANEIRO

DATA : 13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016

1.20. 85379 - DEMOLICAO DE CERCA DE ARAME FARPADO E MOUROES DE CONCRETO S/ REMOCAO (M)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
85379 DEMOLICAO DE CERCA DE ARAME FARPADO E MOUROES DE M 1,000000 1,97 1,97
CONCRETO S/ REMOCAO
Total: 1,97
Valor Simples: 1,97
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 1,97
Total Geral: 1,97

1.21. 68054 - PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG (M2)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000026  ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 5,298609 3,18 16,85
00000370  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,025974 61,60 1,60

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001106  CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 1,038943 0,95 0,99
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 4,779138 0,52 2,49
00004777  CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA SINAPI KG 8,581669 3,21 27,55
ENTRE 1/8" E 1/4"
00011026  CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 SINAPI KG 15,875049 5,42 86,04
KG/M2)
Total: 135,51

SERVICOS DIVERSOS

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,558414 20,00 31,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,558414 13,61 21,21
Total: 52,38

Valor Simples: 166,79

Valor Encargos (119.49%): 21,10

Valor com Encargos: 187,89

Total Geral: 187,89

1.22. 74145/001 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO

ANTICORROSIVO (M2)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00003768  LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 SINAPI UN 0,536615 2,09 1,12
00005320 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ SINAPI L 0,042929 25,49 1,09
00007288  TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO SINAPI L 0,171717 23,58 4,05
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,128788 21,61 2,78

Total: 9,05

SERVICOS DIVERSOS

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,204889 19,92 4,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,107323 13,61 1,46
Total: 5,54
Valor Simples: 12,32
Valor Encargos (119.49%): 2,27
Valor com Encargos: 14,59
Total Geral: 14,59
1.23. 88036 - TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS (M3)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,681120 13,61 22,88
Total: 22,88
Valor Simples: 14,43
Valor Encargos (119.49%): 8,45
Valor com Encargos: 22,88
Total Geral: 22,88
1.24. 72897 - CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5961 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHI 0,243452 37,80 9,20
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
Total: 9,20
SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,681667 13,61 9,28
Total: 9,28
Valor Simples: 12,75
Valor Encargos (119.49%): 5,73
Valor com Encargos: 18,48
Total Geral: 18,48

1.25. 95302 - TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)

(M3XKM)

CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

5811 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHP 0,008789 131,98 1,16

CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014 N
Total: 1,16
Valor Simples: 1,08
Valor Encargos (119.49%): 0,08
Valor com Encargos: 1,16
Total Geral: 1,16
2.1. 93567 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)
GERAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00040813 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) SINAPI MES 0,999577 17.402,15 17.394,79
00040863  EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 0,999577 63,93 63,90
(COLETADO CAIXA)

00040864  SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 0,999577 12,97 12,96
(COLETADO CAIXA)

Total: 17.471,66

SERVICOS DIVERSOS

93557 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA SINAPI MES 0,049979 149,82 7,49

95417 CURSO DE CAPACITAGAO (ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO) - SINAPI MES 0,999577 158,35 158,28
MENSALISTA

Total: 165,77
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
DATA : 13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016

Valor Simples: 17.637,43
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 17.637,43
Total Geral: 17.637,43
2.2. 94295 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)
GERAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00040819  MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) SINAPI MES 0,998943 6.895,82 6.888,53
00040863  EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 0,998943 63,93 63,86
(COLETADO CAIXA)

00040864  SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 0,998943 12,97 12,96
(COLETADO CAIXA)

Total: 6.965,35
SERVICOS DIVERSOS
93557 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA SINAPI MES 0,049947 149,82 7,48
95423 CURSO DE CAPACITAGAO (MESTRE DE OBRAS) - MENSALISTA SINAPI MES 0,998943 89,64 89,55
Total: 97,03
Valor Simples: 7.062,38
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 7.062,38
Total Geral: 7.062,38
2.3. 93563 - ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00040809  ALMOXARIFE (MENSALISTA) SINAPI MES 0,986501 3.849,63 3.797,66
00040861 TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 0,986501 100,59 99,23
(COLETADO CAIXA)

00040862  ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 0,986501 401,16 395,74
(COLETADO CAIXA)

00040863 EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 0,986501 63,93 63,07
(COLETADO CAIXA)

00040864  SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 0,986501 12,97 12,79
(COLETADO CAIXA)

Total: 4.368,50

SERVICOS DIVERSOS

93557 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA SINAPI MES 0,049325 149,82 7,39
95413 CURSO DE CAPACITAGAO (ALMOXARIFE) - MENSALISTA SINAPI MES 0,986501 11,93 11,77
Total: 19,16
Valor Simples: 4.387,66
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 4.387,66
Total Geral: 4.387,66
2.4. DNIT - MANUTENGAO DE ESCRITORIO DE OBRA (MES)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
DNIT MANUTENGAO DE ESCRITORIO DE OBRA MES 1,000000 712,88 712,88
Total: 712,88
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Valor Simples: 712,88
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 712,88
Total Geral: 712,88

2.5. COMPOSIGAO - VIGIA NOTURNO (DOIS PROFISSIONAIS) (MES)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO VIGIA NOTURNO (DOIS PROFISSIONAIS) MES 1,000000 5.764,44 5.764,44
Total: 5.764,44
Valor Simples: 5.764,44
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 5.764,44
Total Geral: 5.764,44

3.1. 93358 - ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M (M3)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,834677 13,61 52,19
Total: 52,19
Valor Simples: 32,91
Valor Encargos (119.49%): 19,28
Valor com Encargos: 52,19
Total Geral: 52,19

3.2. 73964/006 - REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL (M3)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,907420 13,61 39,57
Total: 3957
Valor Simples: 24,95
Valor Encargos (119.49%): 14,62
Valor com Encargos: 39,57
Total Geral: 39,57

3.3. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)

CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 SINAPI CHP 0,005846 130,46 0,76
KG, CARGA UTILMAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 SINAPI CHI 0,002923 38,26 0,11
KG, CARGA UTILMAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGCO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

91533  COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,266957 5,86 1,56
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015
91534  COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHI 0,247471 1,42 0,35
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015
Total: 2,79

SERVICOS DIVERSOS
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,156487 13,61 15,74
Total: 15,74
Valor Simples: 12,63
Valor Encargos (119.49%): 5,90
Valor com Encargos: 18,53
Total Geral: 18,53
3.4. 88036 - TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS (M3)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,681120 13,61 22,88
Total: 22,88
Valor Simples: 14,43
Valor Encargos (119.49%): 8,45
Valor com Encargos: 22,88
Total Geral: 22,88
3.5. 72897 - CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5961 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHI 0,243452 37,80 9,20
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
Total: 9,20
SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,681667 13,61 9,28
Total: 9,28
Valor Simples: 12,75
Valor Encargos (119.49%): 5,73
Valor com Encargos: 18,48
Total Geral: 18,48

3.6. 95302 - TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)

(M3XKM)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5811 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHP 0,008789 131,98 1,16
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Total: 1,16
Valor Simples: 1,08
Valor Encargos (119.49%): 0,08
Valor com Encargos: 1,16
Total Geral: 1,16
3.7. 95241 - LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANGAMENTO E ADENSAMENTO (M2)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92873 LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E SINAPI M3 0,049746 151,45 7,53
ACABAMENTO DE CONCRETO EMESTRUTURAS. AF_12/2015
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ SINAPI M3 0,049746 252,20 12,55

AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: BIOTERIO JANEIRO

DATA : 13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016

400 L. AF_07/2016

Total: 20,08
Valor Simples: 16,10
Valor Encargos (119.49%): 3,98
Valor com Encargos: 20,08
Total Geral: 20,08
3.8. 5651 - FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X (M2)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,098847 5,03 0,50
OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
00004491  PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 0,271828 5,49 1,49
APARELHADA (P/FORMA)
00004512  PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA SINAPI M 0,237232 1,73 0,41
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,148270 8,50 1,26
00006189  TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO SINAPI M 0,782865 20,99 16,43
APARELHADA
Total: 20,09
SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,222405 16,07 3,57
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,889619 19,90 17,70
Total: 21,28
Valor Simples: 32,43
Valor Encargos (119.49%): 8,94
Valor com Encargos: 41,37
Total Geral: 41,37
3.9. 100034493 - CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) (M3)
OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
100034493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, M3 1,000000 276,82 276,82
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
Total: 276,82
Valor Simples: 276,82
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 276,82
Total Geral: 276,82
3.10. 74157/004 - LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (M3)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHP 0,291959 1,75 0,51
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015
Total: 0,51
SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,605777 20,00 32,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 4,379391 13,61 59,60
Total: 91,72
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Valor Simples: 56,55
Valor Encargos (119.49%): 35,68
Valor com Encargos: 92,23
Total Geral: 92,23

3.11. 74020/001 - ENSAIO TECNOLOGICO DE CONCRETO (M3)

SERVICOS TECNICOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
72742 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND SINAPI UN 0,013763 570,97 7,86
72743 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO SINAPI UN 0,019662 285,48 5,61

74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO SINAPI UN 0,002359 128,46 0,30
74022/032 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO SINAPI UN 0,002359 142,74 0,34
74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE SINAPI UN 0,140484 57,15 8,03
Total: 22,14

Valor Simples: 12,17

Valor Encargos (119.49%): 9,97

Valor com Encargos: 22,14

Total Geral: 22,14

3.12. 92919 - ARMAGAO DE FUNDACQES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte | Unidade |Coeficiente|  Prego Total
92794 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO  SINAPI KG 0,994596 6,32 6,29
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 6,29
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,540066 0,12 0,06
Total: 0,06
|MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024865 9,08 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,012035 16,04 0,19
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,073898 19,90 1,47
Total: 1,66
Valor Simples: 6,54
Valor Encargos (119.49%): 1,70
Valor com Encargos: 8,24
Total Geral: 8,24
3.13. 93358 - ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M (M3)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,834677 13,61 52,19
Total: 52,19
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Valor Simples: 32,91
Valor Encargos (119.49%): 19,28
Valor com Encargos: 52,19
Total Geral: 52,19

3.14. 73964/006 - REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL (M3)

SERVICOS DIVERSOS | Fonte | Unidade |coeficiente|  Prego Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,907420 13,61 39,57
Total: 39,57
Valor Simples: 24,95
Valor Encargos (119.49%): 14,62
Valor com Encargos: 39,57
Total Geral: 39,57

3.15. 68053 - FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO (M2)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA SINAPI M2 1,100000 1,19 1,31
Total: 1,31

SERVICOS DIVERSOS |

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,200000 20,80 4,16
Total: 4,16
Valor Simples: 3,68
Valor Encargos (119.49%): 1,79
Valor com Encargos: 5,47
Total Geral: 5,47

3.16. 94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 E=15CM (M3)

CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,806385 1,12 0,90
MISTURA 310 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 HP,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,755986 0,28 0,21
MISTURA 310 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 HP,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.AF_10/2014

Total: 1,11
|MATERIAL
00000370  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,865856 61,60 53,34
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 213,903648 0,52 111,23
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,583621 56,80 33,15
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
Total: 197,72
SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,469553 13,61 33,61
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,562371 13,92 21,75
ENCARGOS COMPLEMENTARES
Total: 55,36
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Valor Simples: 233,22
Valor Encargos (119.49%): 20,97
Valor com Encargos: 254,19
Total Geral: 254,19

3.17. 72183 - PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (M2)

FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SINAPI M3 0,069381 304,09 21,10
BRITA 1) -PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
Total: 21,10
|MATERIAL
00007156  TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), SINAPI M2 1,040718 15,80 16,44
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM _
Total: 16,44
|SERVICOS DIVERSOS |
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,019823 19,90 0,39
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,257702 20,00 5,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,922850 13,61 26,17
Total: 31,72
Valor Simples: 55,91
Valor Encargos (119.49%): 13,35
Valor com Encargos: 69,26
Total Geral: 69,26

3.18. 94274 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (M)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000370  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/IFORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,006928 61,60 0,43
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00004059  MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 SINAPI M 0,994644 19,85 19,74
X 15/ 12* CM (H X L1/L2) _
Total: 20,17
SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,478023 20,00 9,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,478023 13,61 6,51
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,001979 415,89 0,82
MANUAL. AF_08/2014
Total: 16,89
Valor Simples: 30,50
Valor Encargos (119.49%): 6,56
Valor com Encargos: 37,06
Total Geral: 37,06

4.1. 92430 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS
SEGOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES.
AF 12/2015 (M2)

FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

92264 FABRICAGCAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SINAPI M2 0,103487 105,37 10,90
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
E =18 MM. AF_12/2015

Total: 10,90

GERAL |
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
00040271  APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO SINAPI MES 0,193176 6,50 1,26
REGULAVEIS, EXTENSAO DE*1,50* A *2,80* M (LOCACAO)
00040275  VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE SINAPI MES 0,387338 10,00 3,87
PILARES, DIMENSOES: ALTURADE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E
EXTENSAO DE 2 M (LOCACAO)
00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE SINAPI MES 0,773691 2,50 1,93
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8",INCLUINDO PORCA E FLANGE
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,018726 10,67 0,20
Total: 7,26
|MATERIAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,003942 5,03 0,02
OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
Total: 0,02
|SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,156709 16,07 2,52
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,855496 19,90 17,02
Total: 19,54
Valor Simples: 27,87
Valor Encargos (119.49%): 9,86
Valor com Encargos: 37,73
Total Geral: 37,73

4.2. 92760 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
92792 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,992456 7,67 7,61
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 7,61
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,962682 0,12 0,12
Total: 0,12
IMATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024811 9,08 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,015383 16,04 0,25
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,093986 19,90 1,87
Total: 2,12
Valor Simples: 7,63
Valor Encargos (119.49%): 2,44
Valor com Encargos: 10,07
Total Geral: 10,07
4.3. 92762 - CA 50 10.0MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
92794 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO  SINAPI KG 0,995801 6,32 6,29
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 6,29
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,540720 0,12 0,06
Total: 0,06
IMATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024895 9,08 0,23
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Total: 0,23
SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,008564 16,04 0,14
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,052678 19,90 1,05
Total: 1,19
Valor Simples: 6,27
Valor Encargos (119.49%): 1,50
Valor com Encargos: 7,77
Total Geral: 7,77
4.4, 92763 - CA 50 12.5MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
92795 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO  SINAPI KG 0,998404 5,24 5,23
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 5,23
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,366414 0,12 0,04
Total: 0,04
IMATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024960 9,08 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,006290 16,04 0,10
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,038538 19,90 0,77
Total: 0,87
Valor Simples: 5,38
Valor Encargos (119.49%): 0,99
Valor com Encargos: 6,37
Total Geral: 6,37
4.5. 92764 - CA 50 16.0MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92796 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO  SINAPI KG 1,003964 4,00 4,02
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 4,02
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,212840 0,12 0,03
Total: 0,03
IMATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,025099 9,08 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,004317 16,04 0,07
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,026203 19,90 0,52
Total: 0,59
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Valor Simples: 4,51
Valor Encargos (119.49%): 0,35
Valor com Encargos: 4,86
Total Geral: 4,86
4.6. 92765 - CA 50 20.0MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92797 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO  SINAPI KG 1,005128 3,71 3,73
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 3,73
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,113579 0,12 0,01
Total: 0,01
IMATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,025128 9,08 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,002814 16,04 0,05
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,017288 19,90 0,34
Total: 0,39
Valor Simples: 4,15
Valor Encargos (119.49%): 0,21
Valor com Encargos: 4,36
Total Geral: 4,36
4.7.92718 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICACAO (M3)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, D[AMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHP 0,652336 1,75 1,14
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015 o
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHI 1,139646 1,02 1,16
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
Total: 2,30
|MATERIAL
00034493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, SINAPI M3 1,070724 285,75 305,96
COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
Total: 305,96
|SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,791982 19,90 35,66
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,791982 20,00 35,84
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 5,375947 13,61 73,17
Total: 144,67
Valor Simples: 395,50
Valor Encargos (119.49%): 57,43
Valor com Encargos: 452,93
Total Geral: 452,93

4.8. 74020/001 - CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO (M3)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: BIOTERIO JANEIRO

DATA : 13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
SERVICOS TECNICOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
72742 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND SINAPI UN 0,013763 570,97 7,86
72743 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO SINAPI UN 0,019662 285,48 5,61
74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO SINAPI UN 0,002359 128,46 0,30
74022/032 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO SINAPI UN 0,002359 142,74 0,34
74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE SINAPI UN 0,140484 57,15 8,03
Total: 22,14
Valor Simples: 12,17
Valor Encargos (119.49%): 9,97
Valor com Encargos: 22,14
Total Geral: 22,14
4.9. 92468 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10
UTILIZACOES (M2)
FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92266 FABRICAGCAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 0,162743 80,24 13,06
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015
Total: 13,06
|GERAL |
00040275  VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE SINAPI MES 0,351130 10,00 3,51
PILARES, DIMENSOES: ALTURADE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E
EXTENSAO DE 2 M (LOCACAO)
00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE SINAPI MES 0,467516 2,50 1,17
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8"INCLUINDO PORCA E FLANGE
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,032549 10,67 0,35
00040339 CRUZETA PARA ESCORA METALICA (LOCACAO) SINAPI MES 1,169777 2,50 2,92
Total: 7,95
|MATERIAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,003945 5,03 0,02
OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
00004491  PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 0,205155 5,49 1,13
APARELHADA (P/FORMA)
00010749 ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE SINAPI MES 1,169777 4,58 5,36
*1,80* a *3,20* M, COMCAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000
KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO(LOCACAO)
Total: 6,50
SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,233758 16,07 3,76
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,273340 19,90 25,34
Total: 29,10
Valor Simples: 42,29
Valor Encargos (119.49%): 14,32
Valor com Encargos: 56,61
Total Geral: 56,61

4.10. 92759 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS

PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
92791 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,990532 7,92 7,85
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 7,85
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 1,178733 0,12 0,14
Total: 0,14
|MATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024763 9,08 0,22
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Total: 0,22

SERVICOS DIVERSOS

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,020108 16,04 0,32
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,122925 19,90 2,45
Total: 2,77
Valor Simples: 8,08
Valor Encargos (119.49%): 2,90
Valor com Encargos: 10,98
Total Geral: 10,98

4.11. 92760 - CA 50 6.3MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade | Coeficiente|  Preco Total
92792 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,992456 7,67 7,61
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 7,61
|GERAL

00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,962682 0,12 0,12
Total: 0,12

IMATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024811 9,08 0,23
Total: 0,23

|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,015383 16,04 0,25
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,093986 19,90 1,87
Total: 2,12
Valor Simples: 7,63
Valor Encargos (119.49%): 2,44
Valor com Encargos: 10,07
Total Geral: 10,07

4.12. 92761 - CA 50 8.0MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92793 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,995063 7,72 7,68
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 7,68
|GERAL

00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,739332 0,12 0,09
Total: 0,09

IMATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024877 9,08 0,23
Total: 0,23

|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,011443 16,04 0,18
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,070351 19,90 1,40
Total: 1,58
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Valor Simples: 7,61
Valor Encargos (119.49%): 1,97
Valor com Encargos: 9,58
Total Geral: 9,58
4.13. 92762 - CA 50 10.0MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
92794 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO  SINAPI KG 0,995801 6,32 6,29
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 6,29
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,540720 0,12 0,06
Total: 0,06
IMATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024895 9,08 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,008564 16,04 0,14
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,052678 19,90 1,05
Total: 1,19
Valor Simples: 6,27
Valor Encargos (119.49%): 1,50
Valor com Encargos: 7,77
Total Geral: 7,77
4.14. 92763 - CA 50 12.5MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
92795 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,998404 5,24 5,23
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 5,23
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,366414 0,12 0,04
Total: 0,04
IMATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024960 9,08 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,006290 16,04 0,10
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,038538 19,90 0,77
Total: 0,87
Valor Simples: 5,38
Valor Encargos (119.49%): 0,99
Valor com Encargos: 6,37
Total Geral: 6,37
4.15. 92764 - CA 50 16.0MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

BIOTERIO JANEIRO

DATA : 13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
92796 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO  SINAPI KG 1,003964 4,00 4,02
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 4,02
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,212840 0,12 0,03
Total: 0,03
|MATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,025099 9,08 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,004317 16,04 0,07
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,026203 19,90 0,52
Total: 0,59
Valor Simples: 4,51
Valor Encargos (119.49%): 0,35
Valor com Encargos: 4,86
Total Geral: 4,86
4.16. 92765 - CA 50 20.0MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92797 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO  SINAPI KG 1,005128 3,71 3,73
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 3,73
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,113579 0,12 0,01
Total: 0,01
|MATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,025128 9,08 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,002814 16,04 0,05
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,017288 19,90 0,34
Total: 0,39
Valor Simples: 4,15
Valor Encargos (119.49%): 0,21
Valor com Encargos: 4,36
Total Geral: 4,36
4.17. 92766 - CA 50 25.0MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92798 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 25.0 MM, UTILIZADO  SINAPI KG 1,008613 4,20 4,24
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 4,24
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,052448 0,12 0,01
Total: 0,01
|MATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,025215 9,08 0,23
Total: 0,23
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: BIOTERIO JANEIRO

DATA : 13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016

SERVICOS DIVERSOS

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,001614 16,04 0,03
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,010187 19,90 0,20
Total: 0,23

Valor Simples: 4,59

Valor Encargos (119.49%): 0,11

Valor com Encargos: 4,70

Total Geral: 4,70

4.18. COMPOSICAO - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS (M3)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

COMPOSICAO CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES M3 1,000000 414,76 414,76

MACIGAS OU NERVURADAS
Total: 414,76
Valor Simples: 414,76
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 414,76
Total Geral: 414,76

4.19. 74020/001 - CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO (M3)

SERVICOS TECNICOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
72742 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND SINAPI UN 0,013763 570,97 7,86
72743 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO SINAPI UN 0,019662 285,48 5,61

74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO SINAPI UN 0,002359 128,46 0,30
74022/032  ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO SINAPI UN 0,002359 142,74 0,34
74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE SINAPI UN 0,140484 57,15 8,03
Total: 22,14

Valor Simples: 12,17

Valor Encargos (119.49%): 9,97

Valor com Encargos: 22,14

Total Geral: 22,14

4.20. 92525 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10

UTILIZACOES (M2)

FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92268 FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 0,134174 37,44 5,02

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015
Total: 5,02
|GERAL |
00040610  VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 SINAPI M 0,029597 46,71 1,38
KG/M, COMEXTREMIDADES PLASTICAS (COLETADO CAIXA)
Total: 1,38
IMATERIAL |
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,003946 5,03 0,02
OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
00010749  ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE SINAPI MES 0,391671 4,58 1,79
*1,80* a *3,20* M, COMCAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000
KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO(LOCACAO)
Total: 1,81

SERVICOS DIVERSOS

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,081886 16,07 1,32
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,444946 19,90 8,85
Total: 10,17
Valor Simples: 14,06
Valor Encargos (119.49%): 4,33
Valor com Encargos: 18,39
Total Geral: 18,39

4.21. 92769 - ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AGO CA-50 DE 6.3 MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92801 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,998463 5,27 5,26
EM LAJE. AF_12/2015
Total: 5,26
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 1,330951 0,12 0,16
Total: 0,16
|MATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024962 9,08 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,010484 16,04 0,17
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,064501 19,90 1,28
Total: 1,45
Valor Simples: 5,95
Valor Encargos (119.49%): 1,15
Valor com Encargos: 7,10
Total Geral: 7,10

4.22.92771 - ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AGO CA-50 DE 10.0 MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92803 CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO  SINAPI KG 1,002957 4,42 4,43
EM LAJE. AF_12/2015 _
Total: 4,43
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,358056 0,12 0,04
Total: 0,04
IMATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,025074 9,08 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,005717 16,04 0,09
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,034903 19,90 0,69
Total: 0,79
Valor Simples: 4,95
Valor Encargos (119.49%): 0,54
Valor com Encargos: 5,49
Total Geral: 5,49
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016

4.23. COMPOSICAO - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS (M3)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

COMPOSICAO CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES M3 1,000000 414,76 414,76

MACICAS OU NERVURADAS
Total: 414,76
Valor Simples: 414,76
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 414,76
Total Geral: 414,76

4.24. 74020/001 - CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO (M3)

SERVICOS TECNICOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
72742 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND SINAPI UN 0,013763 570,97 7,86
72743 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO SINAPI UN 0,019662 285,48 5,61

74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO SINAPI UN 0,002359 128,46 0,30
74022/032 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO SINAPI UN 0,002359 142,74 0,34
74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE SINAPI UN 0,140484 57,15 8,03
Total: 22,14

Valor Simples: 12,17

Valor Encargos (119.49%): 9,97

Valor com Encargos: 22,14

Total Geral: 22,14

4.25. S09458 - LAJE PRE-FABRICADA CONFORME PROJETO (M2)

Acos longos - Tubos, Vergalh@es, Perfis Laminados, Telas Soldadas, | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100081 Acoca-50 6,3a12,5mm ORSE kg 1,891306 3,99 7,55

Total: 7,55
|Lajes pré-moldadas |
109805 Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, h=21cm, el. ORSE m? 1,000691 63,16 63,20
enchimento em bloco EPS, h=16cm
Total: 63,20
| Materiais - SINAP! |
100367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) ORSE m3 0,060041 73,50 4,41
101379S Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 18,012438 0,49 8,83
104509S Peca de madeira 3a qualidade 2,5 x 10cm nao aparelhada ORSE m 1,030712 3,61 3,72
104718S Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete ORSE m3 0,040828 60,00 2,45
104721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete ORSE m3 0,013609 60,00 0,82
105075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) ORSE kg 0,030021 7,93 0,24
106189S Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 30,0cm (1 x 12") nao aparelhada ORSE m 0,620428 6,72 4,17
Total: 24,63
Ma&o-de-obra - SINAPI
100378S Armador ORSE h 0,150104 12,76 1,92
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 0,810560 12,76 10,34
104750S Pedreiro ORSE h 0,470325 12,76 6,00
106111S Servente ORSE h 2,101451 8,67 18,22
Total: 36,48
|Pegas, Ripdes etc
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) ORSE m 1,861285 4,80 8,93
Total: 8,93
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%

FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO ~ 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016

Provisoérios

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,101451 1,82 3,82
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,470325 1,78 0,84
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,810560 1,77 1,43
S10555 Encargos Complementares - Armador ORSE h 0,150104 1,71 0,26
Total: 6,35
Valor Simples: 127,70
Valor Encargos (114.17%): 19,45
Valor com Encargos: 147,15
Total Geral: 147,15

4.26. 85662 - ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM (M2)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,014961 9,08 0,14
00021141  TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), SINAPI M2 1,027296 7,85 8,06

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM,LARGURA = 2,45 X 60 M DE
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =15 X 15 CM

Total: 8,20

SERVICOS DIVERSOS
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,029921 19,90 0,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,059842 13,61 0,81
Total: 1,41
Valor Simples: 9,06
Valor Encargos (119.49%): 0,55
Valor com Encargos: 9,61
Total Geral: 9,61

4.27. 507631 - ESCORAMENTO METALICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO B H=3,30 A 4,50 M, COM MONTAGEM E
DESMONTAGEM (m2)

ALUGUEIS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
107089 Escora tubular convencional tipo "b" (h=3,00 & 4,50 m) c/acessérios para ORSE més 0,849899 6,11 5,19
lajes e vigas macigas (aluguel mensal
Total: 5,19
| Mao-de-obra - SINAP! |
106111S  Servente ORSE h 0,199976 8,67 1,73
Total: 1,73
|Pegas, Ripdes etc |
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6¢cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) ORSE m 1,099869 4,80 5,28
Total: 5,28
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,199976 1,82 0,36
Total: 0,36
Valor Simples: 11,65
Valor Encargos (114.17%): 0,92
Valor com Encargos: 12,57
Total Geral: 12,57
4.28. S06456 - ABA EM CONCRETO ARMADO 0,70X1,60M E=10CM (m3)
Armaduras Convencionais Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
S00140 Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e ORSE kg 8,978080 6,14 55,13
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagées
Total: 55,13
|Concreto Simples |
S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, langcado e adensado ORSE m3 0,112226 300,22 33,69
em superestrutura
Total: 33,69
|Formas |
S00116 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 ORSE m2 1,122260 47,21 52,98
usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015
Total: 52,98
Valor Simples: 117,91
Valor Encargos (114.17%): 23,89
Valor com Encargos: 141,80
Total Geral: 141,80
4.29. 9252§ - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZACOES (M2)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92268 FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 0,134174 37,44 5,02
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015
Total: 5,02
|GERAL
00040610 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 SINAPI M 0,029597 46,71 1,38
KG/M, COMEXTREMIDADES PLASTICAS (COLETADO CAIXA)
Total: 1,38
IMATERIAL |
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,003946 5,03 0,02
OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
00010749 ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE SINAPI MES 0,391671 4,58 1,79
*1,80* a *3,20* M, COMCAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000
KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO(LOCACAO)
Total: 1,81
SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,081886 16,07 1,32
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,444946 19,90 8,85
Total: 10,17
Valor Simples: 14,06
Valor Encargos (119.49%): 4,33
Valor com Encargos: 18,39
Total Geral: 18,39
4.30. 92770 - ARMAQAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO ACO CA-50 DE 8.0 MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 1,002235 5,46 5,47
EM LAJE. AF_12/2015
Total: 5,47
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,729627 0,12 0,09
Total: 0,09
|MATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,025056 9,08 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,007817 16,04 0,13
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,047606 19,90 0,95
Total: 1,07
Valor Simples: 6,05
Valor Encargos (119.49%): 0,81
Valor com Encargos: 6,86
Total Geral: 6,86

4.31. 92771 - ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AGO CA-50 DE 10.0 MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO  SINAPI KG 1,002957 4,42 4,43
EM LAJE. AF_12/2015
Total: 4,43
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,358056 0,12 0,04
Total: 0,04
|MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,025074 9,08 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,005717 16,04 0,09
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,034903 19,90 0,69
Total: 0,79
Valor Simples: 4,95
Valor Encargos (119.49%): 0,54
Valor com Encargos: 5,49
Total Geral: 5,49

4.32. COMPOSIGAO - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU NERVURADAS (M3)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES M3 1,000000 414,76 414,76
MACIGAS OU NERVURADAS
Total: 414,76
Valor Simples: 414,76
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 414,76
Total Geral: 414,76

4.33. 74020/001 - CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO (M3)

SERVICOS TECNICOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
72742 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND SINAPI UN 0,013763 570,97 7,86
72743 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO SINAPI UN 0,019662 285,48 5,61

74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO SINAPI UN 0,002359 128,46 0,30
74022/032  ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO SINAPI UN 0,002359 142,74 0,34
74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE SINAPI UN 0,140484 57,15 8,03

Total: 22,14
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Valor Simples: 12,17
Valor Encargos (119.49%): 9,97
Valor com Encargos: 22,14
Total Geral: 22,14

5.1. 40780 - REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE (M2)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000134  GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL SINAPI KG 0,146415 1,30 0,19
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 0,146415 0,52 0,08

Total: 0,27

SERVICOS DIVERSOS

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,292829 20,00 5,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,195220 13,61 2,66
Total: 8,51

Valor Simples: 5,31

Valor Encargos (119.49%): 3,47

Valor com Encargos: 8,78

Total Geral: 8,78

5.2. 83738 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM (M2)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000511 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO SINAPI L 0,409409 9,12 3,73
MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE,APLICACAO A FRIO
00004015 MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/ SINAPI M2 1,125874 35,70 40,19
POLIMEROS DE APP TIPOTORODIM 4MM VIAPOL OU EQUIV
00011625 'EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA PRIMARIA BETUMINOSA SINAPI KG 0,614113 6,65 4,08
EM SUSPENSAO AQUOSA -
Total: 48,01
SERVICOS DIVERSOS
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,460585 14,35 6,61
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,460585 20,80 9,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,307057 13,61 4,18
Total: 20,37
Valor Simples: 60,22
Valor Encargos (119.49%): 8,16
Valor com Encargos: 68,38
Total Geral: 68,38

5.3. 5968 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E=2CM (M2)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00007325  ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA SINAPI KG 0,373246 4,21 1,57
ARGAMASSAS E CONCRETOS SEMARMACAO
Total: 1,57
SERVICOS DIVERSOS |
87298 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,019728 448,33 8,84
CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,739785 20,00 14,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,739785 13,61 10,07
Total: 33,71
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO

DATA : 13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016

Valor Simples:
Valor Encargos (119.49%):
Valor com Encargos:

Total Geral:

24,72
10,56
35,28

35,28

5.4. 92566 - FABRICAGAO E INSTALAGCAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2
AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO (M2)

CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO  SINAPI CHP 0,006034 16,06 0,10
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO SINAPI CHI 0,008856 15,52 0,14
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
Total: 0,23
MATERIAL
00004425  VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, SINAPI M 0,216059 19,50 4,21
ANGELIM OU EQUIVALENTEDA REGIAO
00004430  CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, SINAPI M 0,541120 10,06 5,44
MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO
00004472  VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, SINAPI M 0,072020 26,54 1,91
ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,116788 8,64 1,01
Total: 12,58
SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,071046 16,07 1,14
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,112895 19,90 2,25
Total: 3,39
Valor Simples: 14,70
Valor Encargos (119.49%): 1,50
Valor com Encargos: 16,20
Total Geral: 16,20
5.5. 84679 - PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAQOS (M2)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00007340  IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR SINAPI L 0,233167 16,13 3,76
Total: 3,76
SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,388612 19,92 7,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,340036 13,61 4,63
Total: 12,37
Valor Simples: 11,13
Valor Encargos (119.49%): 5,00
Valor com Encargos: 16,13
Total Geral: 16,13
5.6. S00236 - TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 8MM (m2)
FIBRO-CIMENTO Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
102195 Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 1,10m, esp=8 mm, s/ acessorios ORSE m2 1,150137 31,94 36,74
Total: 36,74

Materiais - SINAPI
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
101607S Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela ORSE cj 1,420169 0,17 0,24
metalica e uma arruela pvc - conicas)
104299S Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 110 mm, ORSE un 1,420169 0,90 1,28
para fixacao de telha em madeira
Total: 1,52
|Méo-de-obra- SINAPI |
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 0,220026 12,76 2,81
106111S Servente ORSE h 0,220026 8,67 1,91
Total: 472
|Provis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,220026 1,82 0,40
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,220026 1,77 0,39
Total: 0,79
Valor Simples: 41,25
Valor Encargos (114.17%): 2,51
Valor com Encargos: 43,76
Total Geral: 43,76
5.7. S00304 - RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM (m)
Armaduras Convencionais | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
S00140 Ago CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e ORSE kg 0,999377 6,14 6,14
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagées
Total: 6,14
|A<;os longos - Tubos, Vergalhdes, Perfis Laminados, Telas Soldadas, |
101886 Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) ORSE kg 0,009994 7,20 0,07
Total: 0,07
|Materiais - SINAPI |
100337S Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) ORSE kg 0,077951 8,95 0,70
100367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) ORSE m3 0,000999 73,50 0,07
101379S Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 4,996885 0,49 2,45
104721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete ORSE m3 0,012992 60,00 0,78
110567S Tabua madeira 3a qualidade 2,5 x 23,0cm (1 x 9") nao aparelhada ORSE m 0,034978 4,56 0,16
Total: 4,16
Mao-de-obra - SINAPI
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 0,199875 12,76 2,55
104750S Pedreiro ORSE h 0,399751 12,76 5,10
106111S Servente ORSE h 0,199875 8,67 1,73
Total: 9,38
|Provisérios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,199875 1,82 0,36
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,399751 1,78 0,71
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,199875 1,77 0,35
Total: 1,43
Valor Simples: 15,29
Valor Encargos (114.17%): 5,89
Valor com Encargos: 21,18
Total Geral: 21,18
5.8. 89799 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO (M)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
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BIOTERIO JANEIRO

OBRA: DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,036506 1,51 0,06
Total: 0,06
|MATERIAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,007893 46,97 0,37
00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 1,035969 7,33 7,59
(NBR 5688)
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,012234 40,79 0,50
Total: 8,46
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,108530 16,08 1,75
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,108530 19,96 2,17
COMPLEMENTARES
Total: 3,91
Valor Simples: 10,82
Valor Encargos (119.49%): 1,61
Valor com Encargos: 12,43
Total Geral: 12,43
5.9. S06456 - CINTA DE CONCRETO ARMADO L=0,15M H=0,25M C=14,4M (m3)
Armaduras Convencionais | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S00140 Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e ORSE kg 80,162720 6,14 492,20
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagées
Total: 492,20
|Concreto Simples |
S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lancado e adensado ORSE m3 1,002034 300,22 300,83
em superestrutura
Total: 300,83
|F0rmas |
S00116 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 ORSE m2 10,020340 47,21 473,06
usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015
Total: 473,06
Valor Simples: 1.052,79
Valor Encargos (114.17%): 213,30
Valor com Encargos: 1.266,09
Total Geral: 1.266,09

5.10. 74202/002 - LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA,
4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO E FERRAGEM NEGATIVA (M2)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
92874 LANGCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E SINAPI M3 0,042826 24,42 1,05
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SINAPI M3 0,042826 304,09 13,02
BRITA 1) -PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
Total: 14,07
MATERIAL
00000039 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 0,469091 3,52 1,65
00003743  LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA SINAPI M2 0,995946 26,35 26,24
PISO, UNIDIRECIONAL,SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50
M (SEM COLOCACAO)
00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 0,288824 5,49 1,59
APARELHADA (P/FORMA)
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,029878 8,50 0,25
00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO SINAPI M 0,169311 20,99 3,55
APARELHADA
Total: 33,29

SERVICOS DIVERSOS
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO

DATA : 13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO  121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,159351 16,07 2,56
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,159351 19,90 3,17
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,398378 20,00 7,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,438216 13,61 5,96
Total: 19,66
Valor Simples: 57,84
Valor Encargos (119.49%): 9,18
Valor com Encargos: 67,02
Total Geral: 67,02
5.11. S01448 - CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 1000 LITROS (un)
Materiais - SINAPI Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
100095S Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 20 mmx 1/2", para ORSE un 1,000337 7,35 7,35
caixa d'agua
100096S Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mmx 3/4", para ORSE un 2,000674 9,51 19,03
caixa d'agua
100098S Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 40 mmx 1 1/4", ORSE un 1,000337 19,42 19,43
para caixa d'agua
103529S Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial ORSE un 2,000674 0,42 0,84
106016S Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4 " (ref 1509) ORSE un 1,000337 19,06 19,07
109868S Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648) ORSE m 1,600539 2,66 4,26
109874S Tubo pvc, soldavel, dn 40 mm, agua fria (nbr-5648) ORSE m 2,400809 8,31 19,95
111829S Torneira de boia convencional plastica 1/2 " com balao plastico ORSE un 1,000337 23,54 23,55
111868S Caixa d'agua fibra de vidro para 1000 litros, com tampa ORSE un 1,000337 254,25 254,34
Total: 367,80
|Méo-de-obra- SINAPI |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 3,001011 12,76 38,29
106111S Servente ORSE h 3,001011 8,67 26,02
Total: 64,31
|Pegas, Ripdes etc |
108877 Madeira massaranduba serrada (pe¢a) 5cm x 14cm (0,007 m3/m) ORSE m 3,001011 20,50 61,52
Total: 61,52
|Provisérios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 3,001011 1,82 5,46
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 3,001011 1,77 5,31
Total: 10,77
Valor Simples: 470,13
Valor Encargos (114.17%): 34,28
Valor com Encargos: 504,41
Total Geral: 504,41
6.1. 68051 - LOCACAO ALVENARIA (M)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
68051 LOCACAO ALVENARIA M 1,000000 5,19 5,19
Total: 5,19
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO

DATA : 13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016

Valor Simples: 5,19

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 5,19
Total Geral: 5,19

6.2. 87489 - ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) (M2)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00034557  TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, SINAPI M 0,415664 1,27 0,53
FIO D =*1,20 A 1,70* MM,MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
00037395  PINO DE ACO COM FURO, HASTE =27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,004948 50,49 0,25
00037592 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 SINAPI UN 13,459607 1,09 14,67
X 39 CM - 4,5 MPA (NBR15270)
Total: 15,45
SERVICOS DIVERSOS
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,010293 428,42 4,41
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,583909 20,00 11,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,291955 13,61 3,97
Total: 20,06
Valor Simples: 28,81
Valor Encargos (119.49%): 6,70
Valor com Encargos: 35,51
Total Geral: 35,51
6.3. 93202 - FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGCAO COM TIJOLO MACICO. (M)
MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00007258  TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM SINAPI UN 11,036760 0,28 3,09
Total: 3,09
SERVICOS DIVERSOS |
87294 ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,005124 404,41 2,07
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,521290 20,00 10,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,104455 13,61 1,42
Total: 13,92
Valor Simples: 11,92
Valor Encargos (119.49%): 5,09
Valor com Encargos: 17,01
Total Geral: 17,01
6.4. S09935 - COBOGO DE CIMENTO E AREIA, 10X15X15CM (m2)
Argamassas Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S07728 Argamassa cimento e areia traco t-7 (1:4) - 1 saco cimento 50kg / 4 ORSE m3 0,030010 338,46 10,16
padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecgdo mecanica e transporte
Total: 10,16
|Materiais - SINAPI
107272S Elemento vazado ceramico 9 x 20 x 20 cm ORSE un 25,008625 2,05 51,27
Total: 51,27
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
|Mao-de-obra - SINAP! |
104750S Pedreiro ORSE h 1,000345 12,76 12,76
Total: 12,76
|Provisc’)rios |
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 1,000345 1,78 1,78
Total: 1,78
Valor Simples: 68,06
Valor Encargos (114.17%): 7,91
Valor com Encargos: 75,97
Total Geral: 75,97
6.5. 93185 - CONTRAVERGA/VERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. (M)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E SINAPI M2 0,213823 93,41 19,97
=25 MM. AF_12/2015 A
92793 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,789347 7,72 6,09
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 .
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SINAPI M3 0,023980 304,09 7,29
BRITA 1) -PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
Total: 33,36
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 5,995038 0,12 0,72
Total: 0,72
|MATERIAL |
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,006994 5,03 0,04
OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
Total: 0,04
|SERVICOS DIVERSOS |
87294 ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,001898 404,41 0,77
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,057952 20,00 1,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,085929 13,61 1,17
Total: 3,10
Valor Simples: 33,67
Valor Encargos (119.49%): 3,54
Valor com Encargos: 37,21
Total Geral: 37,21
7.1. 87873 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS (M2)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
87381 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADICAO SINAPI M3 0,001451 1.937,36 2,81
DE EMULSAO POLIMERICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO
MANUAL. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,040640 20,00 0,81
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,004064 13,61 0,06
Total: 3,68
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Valor Simples: 3,23
Valor Encargos (119.49%): 0,45
Valor com Encargos: 3,68
Total Geral: 3,68

7.2. 87529 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (M2)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,036849 428,42 15,79
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,460613 20,00 9,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,167585 13,61 2,28
Total: 27,28
Valor Simples: 21,56
Valor Encargos (119.49%): 5,72
Valor com Encargos: 27,28
Total Geral: 27,28

7.3. 87531 - EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAQ DE TALISCAS. AF _06/2014 (M2)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,036845 428,42 15,79
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,421371 20,00 8,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,154829 13,61 2,11
Total: 26,32
Valor Simples: 21,00
Valor Encargos (119.49%): 5,32
Valor com Encargos: 26,32
Total Geral: 26,32

7.4. S04849 - IMPERMEABILIZACAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR, PARA LAJES, 06 DEMAQOS (m2)

ADITIVOS QUIMICOS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
104609 Vedapren branco ou similar ORSE kg 2,499888 15,50 38,75
Total: 38,75
| Mao-de-obra - SINAP! |
104783S Pintor ORSE h 0,399982 12,76 5,10
Total: 5,10
|Provisc’)rios |
S10553 Encargos Complementares - Pintor ORSE h 0,399982 1,87 0,75
Total: 0,75
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Valor Simples: 41,88
Valor Encargos (114.17%): 2,72
Valor com Encargos: 44,60
Total Geral: 44,60
7.5. S04312 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 40 CM, LINHA ANTARTIDA~WHITE, PORTOBELLO OU SIMILAR,
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE OU EMBOCO (m2)
Argamassas | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S03407 Argamassa industrializada AC-Il, Votomassa ou similar ORSE kg 4,504770 0,84 3,78
Total: 3,78
|cERAMICOS |
103387 Ceramica 30 x 40 cm, Portobello, linha antartida white ou similar ORSE m2 1,051113 31,50 33,11
Total: 33,11
| Elastémeros |
102540 Rejunte colorido flexivel para revestimentos ceramicos ORSE kg 0,380403 2,90 1,10
Total: 1,10
|Méo-de-obra- SINAPI |
104750S Pedreiro ORSE h 0,550583 12,76 7,03
106111S Servente ORSE h 0,450477 8,67 3,91
Total: 10,93
|Pr0vis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,450477 1,82 0,82
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,450477 1,78 0,80
Total: 1,62
Valor Simples: 44,64
Valor Encargos (114.17%): 591
Valor com Encargos: 50,55
Total Geral: 50,55
7.6. S11491 - PASTILHA CERAMICA ATLAS CONFORME ESPECIFICAQAO (m2)
Argamassas | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S03407 Argamassa industrializada AC-Il, Votomassa ou similar ORSE kg 4,504108 0,84 3,78
Total: 3,78
|cERAMICOS |
112426 Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 10 cm, marca ATLAS, linha ORSE m2 1,050959 110,00 115,61
engenharia, ref. Branco - B2140 ou similar
Total: 115,61
| Elastdmeros |
102540 Rejunte colorido flexivel para revestimentos ceramicos ORSE kg 0,540493 2,90 1,57
Total: 1,57
| Mao-de-obra - SINAP! |
104750S Pedreiro ORSE h 0,640584 12,76 8,17
106111S Servente ORSE h 0,900822 8,67 7,81
Total: 15,98
|Provisérios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,900822 1,82 1,64
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,640584 1,78 1,14
Total: 2,78
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Valor Simples: 131,12
Valor Encargos (114.17%): 8,60
Valor com Encargos: 139,72
Total Geral: 139,72

8.1. 73986/001 - FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME (M2)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) SINAPI KG 0,098389 14,91 1,47
00003315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS SINAPI KG 1,475835 0,28 0,41
00004812  PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA SINAPI M2 1,082279 6,50 7,03

DE 12 MM (30 MM NASBORDAS) SEM COLOCACAO
Total: 8,92

SERVICOS DIVERSOS

88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,491945 18,05 8,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,491945 13,61 6,70
Totat 1557
Valor Simples: 18,35
Valor Encargos (119.49%): 6,14
Valor com Encargos: 24,49
Total Geral: 24,49

8.2. COMPOSICAO - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM SUVINIL GESSO OU SIMILAR EM TETO, DUAS DEMAOS. (M2)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

COMPOSIGAO APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM SUVINIL GESSO OU M2 1,000000 8,66 8,66

SIMILAR EM TETO, DUAS DEMAOS.
Total: 8,66
Valor Simples: 8,66
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 8,66
Total Geral: 8,66

8.3. 88482 - APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00006090 SELADOR PVA PAREDES INTERNAS SINAPI L 0,155734 12,52 1,95

Total: 1,95

SERVICOS DIVERSOS |

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,035040 19,92 0,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,012653 13,61 0,17
Total: 0,87

Valor Simples: 2,46

Valor Encargos (119.49%): 0,36

Valor com Encargos: 2,82

Total Geral: 2,82

8.4. S02279 - EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICAGAO DE 01 DEMAO DE MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES (m2)

Massa acrilica Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
101602 Massa acrilica ORSE | 0,499594 3,97 1,98
Total: 1,98
|Materiais - SINAPI |
103767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) ORSE un 0,299756 0,40 0,12
Total: 0,12
| Mao-de-obra - SINAP! |
104783S Pintor ORSE h 0,349715 12,76 4,46
106111S Servente ORSE h 0,249797 8,67 2,17
Total: 6,63
|Provisérios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,249797 1,82 0,45
S10553 Encargos Complementares - Pintor ORSE h 0,349715 1,87 0,65
Total: 1,11
Valor Simples: 6,31
Valor Encargos (114.17%): 3,583
Valor com Encargos: 9,84
Total Geral: 9,84

8.5. 88486 - APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. (M2)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00007345  TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA SINAPI L 0,317383 13,49 4,28
Total: 4,28

SERVICOS DIVERSOS |

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,163501 19,92 3,26
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,059630 13,61 0,81
Total 407
Valor Simples: 6,67
Valor Encargos (119.49%): 1,68
Valor com Encargos: 8,35
Total Geral: 8,35

9.1. 87620 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO E=2CM (M2)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,497664 0,52 0,26
00007334  ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE SINAPI L 0,432968 8,64 3,74

REVESTIMENTOS CIMENTICIOS
Total: 4,00
SERVICOS DIVERSOS |
87301 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,030855 397,12 12,25
CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,288645 20,00 5,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,144323 13,61 1,96
Total: 19,99
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Valor Simples: 19,96
Valor Encargos (119.49%): 4,03
Valor com Encargos: 23,99
Total Geral: 23,99
9.2. S02228 - FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK 3M L=5CM OU SIMILAR (m)
Mao-de-obra - SINAPI | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
106111S Servente ORSE h 0,079775 8,67 0,69
Total: 0,69
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,079775 1,82 0,15
Total: 0,15
|sINALIZAGAO |
100976 Fita antiderrapante safety-walk "3m" - I=5cm ou similar ORSE m 0,997191 5,98 5,96
Total: 5,96
Valor Simples: 6,43
Valor Encargos (114.17%): 0,37
Valor com Encargos: 6,80
Total Geral: 6,80
9.3. 72137 - PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO
MECANIZADO (M2)
EQUIPAMENTO | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00010764 MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO DE PISO SINAPI H 1,970640 2,01 3,96
Total: 3,96
IMATERIAL |
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 11,823840 0,52 6,15
00003671  JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 SINAPI M 1,970640 0,95 1,87
MM (ALTURA X ESPESSURA)
00004824  GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ SINAPI KG 21,677040 0,25 5,42
GRANITO/ QUARTZO ECALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU
BRANCO
00007353  RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA SINAPI L 0,208651 18,08 3,77
Total: 17,21
SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,689724 20,00 13,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,320528 13,61 45,19
Total: 58,99
Valor Simples: 57,60
Valor Encargos (119.49%): 22,56
Valor com Encargos: 80,16
Total Geral: 80,16
9.4. S04849 - IMPERMEABILIZACAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR, PARA LAJES, 06 DEMAOS (m2)
ADITIVOS QUIMICOS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
104609 Vedapren branco ou similar ORSE kg 2,499888 15,50 38,75
Total: 38,75
|Méo-de-obra- SINAPI |
104783S  Pintor ORSE h 0,399982 12,76 5,10
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Total: 5,10

|Provisérios

S10553 Encargos Complementares - Pintor ORSE h 0,399982 1,87 0,75
Total: 0,75
Valor Simples: 41,88
Valor Encargos (114.17%): 2,72
Valor com Encargos: 44,60
Total Geral: 44,60

9.5. 87262 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00034357  REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO SINAPI KG 0,139511 3,82 0,53
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII SINAPI KG 8,589873 1,81 15,55
00038195  PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE SINAPI M2 1,076225 58,85 63,34

2025 CM2
Total: 79,42
SERVICOS DIVERSOS
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,697554 18,51 12,91
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,269056 13,61 3,66
Total: 16,57
Valor Simples: 89,27
Valor Encargos (119.49%): 6,72
Valor com Encargos: 95,99
Total Geral: 95,99

9.6. S02266 - SOLEIRA GRANITO CINZA CORUMBA 15CM, TIPO RETA, ESP. 2CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO (m)

Argamassas | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S01906 Argamassa cimento e areia traco t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 ORSE m3 0,001999 274,23 0,55
padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confec¢do mecénica e transporte

Total: 0,55

|MARMORES E GRANITOS |
102030 Soleira granito polido cinza andorinha 15 x 2cm ORSE m 0,999286 22,25 22,23
Total: 22,23

|Mao-de-obra - SINAP! |
104750S Pedreiro ORSE h 0,599572 12,76 7,65
Total: 7,65

|Provisc’)rios |
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,599572 1,78 1,07
Total: 1,07
Valor Simples: 27,38
Valor Encargos (114.17%): 4,12
Valor com Encargos: 31,50
Total Geral: 31,50

9.7. S02253 - RODAPE DE GRANITO CINZA CORUMBA, H=10CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO
- FORNECIMENTO E INSTALACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (m)

Argamassas | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
S03406 Argamassa industrializada AC-1, Votomassa ou similar ORSE kg 0,449896 0,41 0,18
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Total: 0,18
| Materiais - SINAPI |
120231S Rodape granito 10 x 2cm ORSE m 0,999768 39,20 39,19
Total: 39,19
|Mao-de-obra - SINAP! |
104750S Pedreiro ORSE h 0,399907 12,76 5,10
Total: 5,10
|Provisc’)rios |
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,399907 1,78 0,71
Total: 0,71
Valor Simples: 42,46
Valor Encargos (114.17%): 2,73
Valor com Encargos: 45,19
Total Geral: 45,19
10.1. 88485 - APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00006085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS SINAPI L 0,155903 6,59 1,03
Total: 1,03
SERVICOS DIVERSOS |
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,038001 19,92 0,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,013641 13,61 0,19
Total: 0,94
Valor Simples: 1,58
Valor Encargos (119.49%): 0,39
Valor com Encargos: 1,97
Total Geral: 1,97
10.2. S08624 - EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICACAQ DE 02 DEMAOS DE MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES (m2)
Massa acrilica | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
101602 Massa acrilica ORSE | 0,699216 3,97 2,78
Total: 2,78
| Materiais - SINAPI |
103767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) ORSE un 0,499440 0,40 0,20
Total: 0,20
|Mao-de-obra - SINAP! |
104783S Pintor ORSE h 0,349608 12,76 4,46
106111S Servente ORSE h 0,249720 8,67 2,17
Total: 6,63
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,249720 1,82 0,45
S10553 Encargos Complementares - Pintor ORSE h 0,349608 1,87 0,65
Total: 1,11
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Valor Simples: 7,18
Valor Encargos (114.17%): 3,53
Valor com Encargos: 10,71
Total Geral: 10,71

10.3. 88489 - APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00007356  TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,317043 15,61 4,95
Total: 4,95

SERVICOS DIVERSOS |

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,179657 19,92 3,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,066291 13,61 0,90
Total: 4,48
Valor Simples: 7,58
Valor Encargos (119.49%): 1,85
Valor com Encargos: 9,43
Total Geral: 9,43

11.1. S7759 - LAVATORIO LOUCA (DECA-LINHA VOGUE PLL~JS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA
VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFAO CROMADO, VALVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA
(UND)
OUTROS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
S7759 LAVATORIO LOUGA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L- UND 1,000000 549,70 549,70
510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA VOGUE

PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFAO CROMADO,
VALVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA

Total: 549,70
Valor Simples: 549,70
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 549,70
Total Geral: 549,70
11.2. TORNEIRAELETRONICA.COM.BR - TORNEIRA P/ DEFICIENTE PNE AUTOMATICA COM ALAVANCA - 20.009 (UND)
OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
TORNEIRAELETTORNEIRA P/ DEFICIENTE PNE AUTOMATICA COM ALAVANCA - UND 1,000000 350,26 350,26
20.009
Total: 350,26
Valor Simples: 350,26
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 350,26
Total Geral: 350,26

11.3. S07370 - LAVATQRIO LOUCA (DECA-MONTE CARLO, REF L-81) COM COLUNA SUSPENSA (DECA REF CS), C/ SIFAO PLASTICO, ENGATE
CROMADO (DECA), VALVULA CROMADA (DECA REF1600) , CONJ. DE FIXACAO (DECA REF SP7) OU SIMILARES, EXCLUSIVE TORNEIRA (un)

FERRAGENS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
100982 Fixagdo p/ lavatorio - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) ORSE cj 1,000380 4,47 4,47
Total: 4,47
Loucas |
106997 Lavatdrio louga 575x445cm, linha Monte Carlo L-81, DECA ou similar ORSE un 1,000380 179,13 179,20
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
106998 Coluna de louga para lavatorio, linha Monte Carlo, ref: C-1, DECA ou ORSE un 1,000380 133,21 133,26
similar
Total: 312,46
[METAIS SANITARIOS |
102384 Valvula de escoamento para lavatério, DECA 1602C ou similar ORSE un 1,000380 28,90 28,91
Total: 28,91
|Materiais - SINAPI |
106145S Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2 " ORSE un 1,000380 10,32 10,32
111683S Engate / rabicho flexivel inox 1/2 " x 30 cm ORSE un 1,000380 19,35 19,36
Total: 29,68
|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 2,751045 12,76 35,10
106111S Servente ORSE h 2,751045 8,67 23,85
Total: 58,95
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,751045 1,82 5,01
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 2,751045 1,77 4,87
Total: 9,88
|Tubos e conexdes PVC - Linha predial |
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,840319 0,15 0,13
Total: 0,13
Valor Simples: 413,05
Valor Encargos (114.17%): 31,43
Valor com Encargos: 444,48
Total Geral: 444,48
11.4. S09676 - TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR (un)
METAIS SANITARIOS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
110053 Torneira de mesa com fechamento automatico, ref.1173, linha Decamatic ORSE un 1,000100 236,16 236,18
Eco, DECA ou similar
Total: 236,18
|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,500050 12,76 6,38
106111S Servente ORSE h 0,500050 8,67 4,34
Total: 10,72
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,500050 1,82 0,91
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,500050 1,77 0,89
Total: 1,80
|Tubos e conexdes PVC - Linha predial |
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,500050 0,15 0,08
Total: 0,08
Valor Simples: 243,06
Valor Encargos (114.17%): 571
Valor com Encargos: 248,77
Total Geral: 248,77

11.5. S03664 - VASO SANITARIO CONVENCIONAL P/DEFICIENTES FISICOS, LINHA CONFORTO VOGUE PLUS P51, DECA OU SIMILAR,

ENGATE PLASTICO, EXCETO CX. DESCARGA (un)

C/ASSENTO DECA VOGUE PLUS AP50 OU SIMILAR, CJ.DE FIXAGAO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL VEDAGAO, TUBO LIGAGAO CROMADO,
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO

DATA : 13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
|FERRAGENS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100669 Fixagdo para vaso sanitario, DECA SP13 ou similar ORSE cj 1,000106 22,50 22,50
Total: 22,50
[Loucas |
102885 Vaso sanitario convencional para deficientes fisicos, linha conforto vogue ORSE un 1,000106 434,48 434,53
plus P51, DECA ou similar
102888 Assento para vaso sanitario para deficientes fisicos, DECA, linha vogue ORSE un 1,000106 524,80 524,86
plus conforto AP52 (ou similar)
Total: 959,38
| Materiais - SINAPI
106138S Vedacao pvc, 100 mm, para saida vaso sanitario ORSE un 1,000106 1,52 1,52
106141S Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm ORSE un 1,000106 2,59 2,59
112612S Conjunto de ligacao (tubo + canopla) pvc rigido ¢/ tubo 1.1/2" x 20cm p/ ORSE un 1,000106 4,28 4,28
bacia sanitaria"
Total: 8,39
|Méo-de-obra- SINAPI |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 2,000212 12,76 25,52
106111S Servente ORSE h 2,000212 8,67 17,34
Total: 42,86
|Provis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,000212 1,82 3,64
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 2,000212 1,77 3,54
Total: 7,18
|Tubos e conexBes PVC - Linha predial |
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,600064 0,15 0,09
Total: 0,09
Valor Simples: 1.017,56
Valor Encargos (114.17%): 22,85
Valor com Encargos: 1.040,41
Total Geral: 1.040,41
11.6. CEC.COM.BR - CAIXA DE ACOPLAR COM MECANISMO DUAL FLUX (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
CEC.COM.BR CAIXA DE ACOPLAR COM MECANISMO DUAL FLUX UND 1,000000 204,90 204,90
Total: 204,90
Valor Simples: 204,90
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 204,90
Total Geral: 204,90
11.7. S07345 MOD - VASO SANITARIO LINHA MONTE CARLO DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO MONTE CARLO AP-80 OU SIMILAR,
CONJ. DE FIXACAO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDACAO E ENGATE PLASTICO (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S07345 MOD VASO SANITARIO LINHA MONTE CARLO DECA OU SIMILAR, UND 1,000000 409,06 409,06
INCLUSIVE ASSENTO MONTE CARLO AP-80 OU SIMILAR, CONJ. DE
FIXACAO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAQAO E ENGATE
PLASTICO
Total: 409,06
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: BIOTERIO JANEIRO

DATA : 13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016

Valor Simples:

Valor Encargos:

Valor com Encargos:

Total Geral:

409,06
0,00
409,06

409,06

ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (M2)

11.8. 74125/002 - ESPELHO EM VIDRO DE CRISTAL PRATA DE 4MM, DIM.: 80X60CM, FIXADO SOBRE COMPENSADO NAVAL E MOLDURA DE

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000587  CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4",E=1/8" SINAPI KG 0,734993 22,04 16,20
00001344 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA SINAPI UN 0,501131 37,55 18,82

DE CONCRETO, DE 2,20 x1,10 M, E = 6 MM
00007334  ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE SINAPI L 0,085908 8,64 0,74
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS
00011186 ESPELHO CRISTAL E =4 MM SINAPI M2 0,477268 211,98 101,17
Total: 136,93
SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,859082 16,07 13,81
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,859082 17,78 15,27
Total: 29,08
Valor Simples: 154,26
Valor Encargos (119.49%): 11,75
Valor com Encargos: 166,01
Total Geral: 166,01
11.9. S08492 - BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM ACO INOX L=80CM, @=1 1/2 (un)
Diversos | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
108837 Barra de apoio para deficientes em aco inox I=80cm, g=1 1/2" ORSE un 0,999759 86,90 86,88
Total: 86,88
|Mao-de-obra - SINAP! |
104750S Pedreiro ORSE h 0,299928 12,76 3,83
Total: 3,83
|Provisc’)rios |
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,299928 1,78 0,53
Total: 0,53
Valor Simples: 89,20
Valor Encargos (114.17%): 2,04
Valor com Encargos: 91,24
Total Geral: 91,24

11.10. TORNEIRAELETRONICA.COM.BR - BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO RETA EM INOX 70CM 53.031 (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

TORNEIRAELETBARRA DE APOIO PARA BANHEIRO RETA EM INOX 70CM 53.031 UND 1,000000 136,11 136,11

Total: 136,11

Pagina: 55



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Valor Simples: 136,11
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 136,11
Total Geral: 136,11

11.11. TORNEIRAELETRONICA.COM.BR - BARRA DE APOIO EM INOX LATERAL PARA LAVATORIO 53.116 (UND)

OUTROS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
TORNEIRAELETBARRA DE APOIO EM INOX LATERAL PARA LAVATORIO 53.116 UND 1,000000 193,70 193,70
Total: 193,70
Valor Simples: 193,70
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 193,70
Total Geral: 193,70

11.12. S02055 - TANQUE EM ACO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFAO PVC (un)

Acessorios Sanitarios, sifées, valvulas, etc | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

102012 Sifao com valvula para tanque lavar, 1 1/4" x 40, Akros n°. 8 ou similar ORSE un 1,000164 9,19 9,19
Total: 9,19

|FERRAGENS |
100668 Fixacéo para tanque, DECA FT11 ou similar ORSE cj 1,000164 39,90 39,91
Total: 39,91

| Materiais - SINAPI |
111688S Tanque aco inoxidavel (aco 304) com esfregador e valvula, de *50 x 40 x ORSE un 1,000164 290,33 290,38

22*cm

113984S Torneira cromada curta sem bico para uso geral 1/2 " ou 3/4 " (ref 1152) ORSE un 1,000164 28,23 28,23
Total: 318,61

|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 3,000492 12,76 38,29
Total: 38,29

|Provis()rios |
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 3,000492 1,77 5,31
Total: 5,31

|Tubos e conexdes PVC - Linha predial |
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,750123 0,15 0,11
Total: 0,11
Valor Simples: 391,01
Valor Encargos (114.17%): 20,41
Valor com Encargos: 411,42
Total Geral: 411,42

11.13. S02024 MOD - CHUVEIRO SIMPLES ARTICULADO, DE METAL CROMADO, (DECA REF1970), C/ REGISTRO DE PRESSAO (DECA LINHA
C40 REF1416) OU SIMILARES (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S02024 MOD CHUVEIRO SIMPLES ARTICULADO, DE METAL CROMADO, (DECA UND 1,000000 240,77 240,77
REF1970), C/ REGISTRO DE PRESSAO (DECA LINHA C40 REF1416)
OU SIMILARES
Total: 240,77
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Valor Simples: 240,77
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 240,77
Total Geral: 240,77

DECA OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (un)

11.14. S03692 - TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA, FECHAMENTO AUTOMATICO, ACABAMENTO CROMADO, LINHA DECAMATIC, MARCA

METAIS SANITARIOS | Fonte Unidade | Coeficiente|  Prego Total
102747 Torneira cromada para lavatério, DECA 1173C (Decamatic Eco) ou similar ORSE un 0,967657 244,50 236,59
Total: 236,59
| Mao-de-obra - SINAP! |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,483828 12,76 6,17
106111S Servente ORSE h 0,483828 8,67 4,19
Total: 10,37
|Provisérios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,483828 1,82 0,88
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,483828 1,77 0,86
Total: 1,74
|Tubos e conexdes PVC - Linha predial |
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,483828 0,15 0,07
Total: 0,07
Valor Simples: 243,24
Valor Encargos (114.17%): 5,53
Valor com Encargos: 248,77
Total Geral: 248,77
11.15. S02105 - PIA DE COZINHA COM BANCADA EM ACO INOX, DIM 1,60X0,60, C/ 01 CUBA, SIFAO CROMADO, VALVULA CROMADA,
TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 7 CM, CONCRETADA E ASSENTADA. (un)
Armaduras Convencionais Fonte | Unidade | Coeficiente Preco Total
S00141 Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e ORSE kg 3,841559 5,86 22,51
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes
Total: 22,51
|Concreto Simples |
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e adensado ORSE m3 0,048019 354,03 17,00
Total: 17,00
IMETAIS SANITARIOS |
102016 Sifdo para pia de cozinha, DECA 1680, acabamento cromado 1 1/2 x 1 ORSE un 1,000406 160,00 160,06
1/2 ou similar
102258 Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou ORSE un 1,000406 75,99 76,02
similar)
Total: 236,09
Materiais - SINAPI
101745S Banca/pia de aco inoxidavel (aisi 430) com 1 cuba central, sem valvula, ORSE un 1,000406 169,12 169,19
escorredor duplo, de *0,55 x 1,60* m
106157S Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2 " ORSE un 1,000406 28,82 28,83
Total: 198,02
|Méo-de-obra- SINAPI |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 2,000812 12,76 25,53
104750S Pedreiro ORSE h 2,000812 12,76 25,53
106111S Servente ORSE h 2,000812 8,67 17,35
Total: 68,41

Provisérios
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,000812 1,82 3,64
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE 2,000812 1,78 3,56
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 2,000812 1,77 3,54
Total: 10,74
Valor Simples: 511,36
Valor Encargos (114.17%): 41,41
Valor com Encargos: 552,77
Total Geral: 552,77
11.16. S11272 - BANCADA EM ACO INOX - 304, DIMENSOES 4,20 X 0,60M C/ 03 CUBAS 50X40X25CM, RODOPIA 10CM, CONCRETADA,
EXCLUSIVE, TORNEIRA, VALVULA E SIFAO (un)
Armaduras Convencionais | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S00141 Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e ORSE kg 5,292323 5,86 31,01
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagées
Total: 31,01
|Concreto Simples |
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lancado e adensado ORSE m3 0,075605 354,03 26,77
Total: 26,77
|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
104750S Pedreiro ORSE h 3,000183 12,76 38,28
106111S Servente ORSE h 3,000183 8,67 26,01
Total: 64,29
|Pias e bancadas |
112140 Bancada em chapa inox - 304, dimensdes 4,20 x 0,60m c/ 03 cubas de ORSE un 1,000061 4.355,66 4.355,93
50x40x25cm, rodopia 10cm, polida ou escovada
Total: 4.355,93
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 3,000183 1,82 5,46
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 3,000183 1,78 5,34
Total: 10,80
Valor Simples: 4.447,33
Valor Encargos (114.17%): 41,47
Valor com Encargos: 4.488,80
Total Geral: 4.488,80
11.17. S03686 - TORNEIRA PARA LAVATORIO, DECA, LINHA TARGA 1190C40 OU SIMILAR (un)
METAIS SANITARIOS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
102257 Torneira para lavatério cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar ORSE un 1,000192 117,53 117,55
Total: 117,55
|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,500096 12,76 6,38
106111S Servente ORSE h 0,500096 8,67 4,34
Total: 10,72
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,500096 1,82 0,91
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,500096 1,77 0,89
Total: 1,80
|Tubos e conexdes PVC - Linha predial |
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,500096 0,15 0,08
Total: 0,08
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: BIOTERIO JANEIRO

DATA : 13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016

Valor Simples: 124,43

Valor Encargos (114.17%): 5,71
Valor com Encargos: 130,14
Total Geral: 130,14

ESCOVADA, ASSENTADA, (EXCLUSIVE SIFAO, VALVULA E TORNEIRA) (un)

11.18. S07954 - BANCADA EM AGO INOX - 304, DIMENSOES 4,56 X 0,60M, COM 02 CUBAS DE 80X50X40CM, CONCRETADA, POLIDA OU

Mao-de-obra - SINAPI | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
104750S Pedreiro ORSE 2,000032 12,76 25,52
106111S Servente ORSE h 2,000032 8,67 17,34

Total: 42,86

|Pias e bancadas |
107904 Bancada em chapa inox - 304, dimensdes 4,56 x 0,60m, com 02 cubas de ORSE un 1,000016 5.492,44 5.492,53

80x50x40cm, concretada, polida ou escovada

Total: 5.492,53

|Provisérios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,000032 1,82 3,64
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 2,000032 1,78 3,56
Total: 7,20
Valor Simples: 5.519,74
Valor Encargos (114.17%): 22,85
Valor com Encargos: 5.542,59
Total Geral: 5.542,59

11.19. S09719 - TESTEIRA EM GRANITO (m)

Argamassas | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S03406 Argamassa industrializada AC-1, Votomassa ou similar ORSE kg 0,449961 0,41 0,18

Total: 0,18

|MARMORES E GRANITOS |
112061 Testeira em granito verde ubatuba, I=10cm (meia esquadria) - ORSE m 0,999914 116,23 116,22
fornecimento e colocagéo -
Total: 116,22

| Mao-de-obra - SINAP! |
104750S Pedreiro ORSE h 0,399966 12,76 5,10
Total: 5,10

|Provisc’)rios |
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,399966 1,78 0,71
Total: 0,71
Valor Simples: 119,49
Valor Encargos (114.17%): 2,73
Valor com Encargos: 122,22
Total Geral: 122,22

11.20. S08731 - VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 1/2" (un)

Mé&o-de-obra - SINAPI Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,553030 12,76 7,06
106111S Servente ORSE h 0,553030 8,67 4,79

Total: 11,85
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,553030 1,82 1,01
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,553030 1,77 0,98
Total: 1,99
|Registros e valvulas |
107332 Valvula retencao 1/2" X P - 13 UGV ORSE un 1,024129 24,75 25,35
Total: 25,35
|Tubos e conexdes PVC - Linha predial |
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,573512 0,15 0,09
Total: 0,09
Valor Simples: 32,95
Valor Encargos (114.17%): 6,32
Valor com Encargos: 39,27
Total Geral: 39,27
11.21. S02389 - VALVULA DE SUCCAO 1" (m?)
Acos longos - Tubos, Vergalh@es, Perfis Laminados, Telas Soldadas, | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
102889 Tela de aco galvanizado, fio 12bwg, malha 2 1/2", losangular, sem ORSE m2 1,326410 23,50 31,17
revestimento
Total: 31,17
| Materiais - SINAPI |
100342S Arame galvanizado 12 bwg, 2,76 mm (0,048 kg/m) ORSE kg 0,063162 10,16 0,64
Total: 0,64
|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
104750S Pedreiro ORSE h 0,505299 12,76 6,45
106111S Servente ORSE h 0,505299 8,67 4,38
Total: 10,83
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,505299 1,82 0,92
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,505299 1,78 0,90
Total: 1,82
Valor Simples: 38,69
Valor Encargos (114.17%): 5,77
Valor com Encargos: 44,46
Total Geral: 44,46
11.22. S11237 - POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL 100 X 100 CM (un)
Armaduras Convencionais | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S00140 Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e ORSE kg 100,000738 6,14 614,00
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagées
Total: 614,00
|Concreto Simples |
S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, langado e adensado ORSE m3 1,133818 300,22 340,39
em superestrutura
Total: 340,39
|Formas para Fundacdes |
S00080 Forma plana para fundagdes, em compensado resinado 12mm, 02 usos ORSE m2 10,418872 63,48 661,39
Total: 661,39

|Servigos de Protecao e Seguranca
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
S02642 Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16" ORSE m 0,817166 197,66 161,52
Total: 161,52
Valor Simples: 1.452,69
Valor Encargos (114.17%): 324,62
Valor com Encargos: 1.777,31
Total Geral: 1.777,31
11.23. S02745 - POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL 120 X 120 CM (un)
Armaduras Convencionais | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
S00140 Acgo CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e ORSE kg 154,245017 6,14 947,06
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes
Total: 947,06
|Concreto Simples |
S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, langado e adensado ORSE m3 1,928063 300,22 578,84
em superestrutura
Total: 578,84
|Formas para Fundacdes |
S00080 Forma plana para fundagées, em compensado resinado 12mm, 02 usos ORSE m2 19,280627 63,48 1.223,93
Total: 1.223,93
|Servigos de Protecao e Seguranca |
S02642 Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16" ORSE m 1,224167 197,66 241,97
Total: 241,97
Valor Simples: 2.435,37
Valor Encargos (114.17%): 556,44
Valor com Encargos: 2.991,81
Total Geral: 2.991,81
11.24. 89482 - CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50 CM (UN)
GERAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,036262 1,51 0,05
Total: 0,05
MATERIAL |
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,014703 46,97 0,69
00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA SINAPI UN 0,993468 10,15 10,08
BRANCA
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,019869 17,20 0,34
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,022353 40,79 0,91
00020085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 0,993468 0,96 0,95
ESGOTO PREDIAL
Total: 12,98
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,134118 16,08 2,16
ENCARGOS COMPLEMENTARES .
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,134118 19,96 2,68
COMPLEMENTARES
Total: 4,83
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Valor Simples: 15,88
Valor Encargos (119.49%): 1,99
Valor com Encargos: 17,87
Total Geral: 17,87

11.25. S09383 - CAIXA SIFONADA 100 X 150 X 50 CM (un)

Caixas, ralos e complementos | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
109693 Caixa sifonada quadrada, com trés entradas e uma saida, d = ORSE un 1,285173 13,79 17,72
100x150x50mm, c/grelha, acabamento branco Akros ou similar

Total: 17,72

| Mao-de-obra - SINAP! |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,642586 12,76 8,20
106111S  Servente ORSE h 0,642586 8,67 5,57
Total: 13,77

|Provisérios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,642586 1,82 1,17
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,642586 1,77 1,14
Total: 2,31
Valor Simples: 26,46
Valor Encargos (114.17%): 7,34
Valor com Encargos: 33,80
Total Geral: 33,80

11.26. 86881 - SIFAO DE GARRAFA/COPO PARA PIA E LAVATORIO 1" - 1.1/2" (UN)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003146  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,045791 2,30 0,11
00006136  SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " SINAPI UN 0,915814 86,15 78,90

Total: 79,00

SERVICOS DIVERSOS

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,247270 19,96 4,94
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,082423 13,61 1,12

Total: 6,06

Valor Simples: 82,55

Valor Encargos (119.49%): 2,51

Valor com Encargos: 85,06

Total Geral: 85,06

11.27. 86879 - VALVULA PARA LAVATORIO E TANQUE 1" (UN)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00003146  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,040064 2,30 0,09
00006153  VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1",  SINAPI UN 1,001597 2,24 2,24

SEM UNHO E SEMLADRAO
Total: 2,34
SERVICOS DIVERSOS
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,120192 19,96 2,40
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,040064 13,61 0,55
Total: 2,94
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Valor Simples: 4,06
Valor Encargos (119.49%): 1,22
Valor com Encargos: 5,28
Total Geral: 5,28

11.28. S01598 - BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 MM- 40 MM (un)

ADITIVOS QUIMICOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,005717 47,82 0,27

Total: 0,27
|Materiais - SINAPI
120086S Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, 50 x 40 mm, para esgoto ORSE un 1,143353 1,96 2,24
predial
Total: 2,24
|Mao-de-obra - SINAP!
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,160069 12,76 2,04
106111S Servente ORSE h 0,160069 8,67 1,39
Total: 3,43
|Provisc’)rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,160069 1,82 0,29
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,160069 1,77 0,28
Total: 0,57
|Tubos e conexdes PVC - Linha predial
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,002287 35,30 0,08
Total: 0,08
Valor Simples: 477
Valor Encargos (114.17%): 1,83
Valor com Encargos: 6,60
Total Geral: 6,60

11.29. S05185 - CRUZETA 100 MM (un)

Acessoérios para tubos e conexdes de pvc Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
105169 Anel de borracha p/ tubo ou conexdo de pvc je, d= 50mm ORSE un 2,552508 2,91 7,43
105170 Anel de borracha p/ tubo ou conexdo de pvc je, d= 75mm ORSE un 2,552508 8,39 21,42

Total: 28,84

Materiais - SINAPI

101727S Cruzeta de reducao pvc pba, je, bbbb, dn 75 x 50 / de 85 x 60 mm (nbr ORSE un 1,276254 60,15 76,77
5647) _

Total: 76,77

Valor Simples: 105,61

Valor Encargos: 0,00

Valor com Encargos: 105,61

Total Geral: 105,61

11.30. S01619 - CURVA 45 LONGA 50 MM (un)

Acessoérios para tubos e conexdes de pvc Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
101703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,009648 14,88 0,14

Total: 0,14
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
| Materiais - SINAPI |
100296S Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm (nbr 5688) ORSE un 0,964752 1,03 0,99
110765S Curva pvc longa 45g, dn 50 mm, para esgoto predial ORSE un 0,964752 5,01 4,83
Total: 5,83
|Mao-de-obra - SINAP! |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,135065 12,76 1,72
106111S Servente ORSE h 0,135065 8,67 1,17
Total: 2,89
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,135065 1,82 0,25
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,135065 1,77 0,24
Total: 0,48
Valor Simples: 7,81
Valor Encargos (114.17%): 1,54
Valor com Encargos: 9,35
Total Geral: 9,35

11.31. S01616 - CURVA 90 CURTA 100 MM (un)

Acessoérios para tubos e conexdes de pvc | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

101703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,044240 14,88 0,66
Total: 0,66

|Materiais - SINAPI |
100301S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) ORSE un 0,961747 1,83 1,76
101966S Curva pvc curta 90 graus, 100 mm, para esgoto predial ORSE un 0,961747 10,79 10,38
Total: 12,14

|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,221202 12,76 2,82
106111S Servente ORSE h 0,221202 8,67 1,92
Total: 4,74

|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,221202 1,82 0,40
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,221202 1,77 0,39
Total: 0,79
Valor Simples: 15,80
Valor Encargos (114.17%): 2,53
Valor com Encargos: 18,33
Total Geral: 18,33

11.32. S01600 - CURVA 90 CURTA 40 MM (un)

ADITIVOS QUIMICOS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,015493 47,82 0,74
Total: 0,74
|Materiais - SINAPI |
101933S Curva pvc curta 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial ORSE un 0,968341 2,22 2,15
Total: 2,15

| Mao-de-obra - SINAP! |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,116201 12,76 1,48
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
106111S Servente ORSE h 0,116201 8,67 1,01
Total: 2,49
|Provis()rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,116201 1,82 0,21
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,116201 1,77 0,21
Total: 0,42
|Tubos e conexdes PVC - Linha predial
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,021304 35,30 0,75
Total: 0,75
Valor Simples: 5,22
Valor Encargos (114.17%): 1,33
Valor com Encargos: 6,55
Total Geral: 6,55
11.33. S01622 - CURVA 90 LONGA 50 MM (un)
Acessorios paratubos e conexdes de pvc Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
101703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,009646 14,88 0,14
Total: 0,14
| Materiais - SINAPI
100296S Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm (nbr 5688) ORSE un 0,964567 1,03 0,99
101968S Curva pvc longa 90 graus, 50 mm, para esgoto predial ORSE un 0,964567 4,96 4,78
Total: 5,78
|Mao-de-obra - SINAP!
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,135039 12,76 1,72
106111S Servente ORSE h 0,135039 8,67 1,17
Total: 2,89
|Provisc’)rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,135039 1,82 0,25
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,135039 1,77 0,24
Total: 0,48
Valor Simples: 7,76
Valor Encargos (114.17%): 1,54
Valor com Encargos: 9,30
Total Geral: 9,30
11.34. S01636 - JUNCAO SIMPLES 100 MM - 50 MM (un)
Acessoérios para tubos e conexdes de pvc Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
101703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,055036 14,88 0,82
Total: 0,82
|Materiais - SINAPI
100296S Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm (nbr 5688) ORSE un 0,982792 1,03 1,01
100301S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) ORSE un 0,982792 1,83 1,80
Total: 2,81
|Méo-de-obra - SINAPI
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,452084 12,76 5,77
106111S Servente ORSE h 0,452084 8,67 3,92
Total: 9,69
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
|Provisc’)rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,452084 1,82 0,82
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,452084 1,77 0,80
Total: 1,62
|Tubos e conexdes PVC - Linha predial
101270 Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x 50mm ORSE un 0,982792 9,93 9,76
Total: 9,76
Valor Simples: 19,54
Valor Encargos (114.17%): 5,16
Valor com Encargos: 24,70
Total Geral: 24,70
11.35. S01559 - JUNCAO SIMPLES 50 MM - 50 MM (un)
ADITIVOS QUIMICOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,015788 47,82 0,75
Total: 0,75
|Materiais - SINAPI
103662S Juncao simples, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal para esgoto predial ORSE un 1,052509 4,26 4,48
Total: 4,48
|Méo-de-obra - SINAPI
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,305228 12,76 3,89
106111S Servente ORSE h 0,305228 8,67 2,65
Total: 6,54
|Provis()rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,305228 1,82 0,56
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,305228 1,77 0,54
Total: 1,10
|Tubos e conexdes PVC - Linha predial
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,024208 35,30 0,85
Total: 0,85
Valor Simples: 10,24
Valor Encargos (114.17%): 3,49
Valor com Encargos: 13,73
Total Geral: 13,73
11.36. S01560 - JUNCAO SIMPLES 75 MM - 50 MM (un)
ADITIVOS QUIMICOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,043930 47,82 2,10
Total: 2,10
| Materiais - SINAPI
103661S Juncao simples, pvc, dn 75 x 50 mm, serie normal para esgoto predial ORSE un 1,045950 6,32 6,61
Total: 6,61
|Mﬁo-de-obra - SINAPI
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,387002 12,76 4,94
106111S Servente ORSE h 0,387002 8,67 3,36
Total: 8,29

|Provisc’)rios
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,387002 1,82 0,70
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,387002 1,77 0,68
Total: 1,39
|Tubos e conexBes PVC - Linha predial
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,065895 35,30 2,33
Total: 2,33
Valor Simples: 16,30
Valor Encargos (114.17%): 4,42
Valor com Encargos: 20,72
Total Geral: 20,72
11.37. S01646 - LUVA SIMPLES 50 MM (un)
Acessorios para tubos e conexdes de pvc Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
101703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,018983 14,88 0,28
Total: 0,28
| Materiais - SINAP!
100296S Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm (nbr 5688) ORSE un 0,949147 1,03 0,98
Total: 0,98
|Mao-de-obra - SINAP!
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,132881 12,76 1,70
106111S Servente ORSE h 0,132881 8,67 1,15
Total: 2,85
|Provisc’)rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,132881 1,82 0,24
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,132881 1,77 0,24
Total: 0,48
|Tubos e conexdes PVC - Linha predial
101553 Luva simples pvc sanitario d= 50mm ORSE un 0,949147 2,06 1,96
Total: 1,96
Valor Simples: 5,02
Valor Encargos (114.17%): 1,52
Valor com Encargos: 6,54
Total Geral: 6,54
11.38. S01655 - REDUCAO EXCENTRICA 75 MM - 50 MM (un)
Acessorios para tubos e conexdes de pvc Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
101703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,024543 14,88 0,37
Total: 0,37
|Materiais - SINAPI
100296S Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm (nbr 5688) ORSE un 0,981717 1,03 1,01
Total: 1,01
| Mao-de-obra - SINAP!
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,176709 12,76 2,25
106111S Servente ORSE h 0,176709 8,67 1,53
Total: 3,79
|Provisérios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,176709 1,82 0,32
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,176709 1,77 0,31
Total: 0,63
|Tubos e conexdes PVC - Linha predial
101936 Reducao excentrica pvc sanitario d= 75 x 50mm ORSE un 0,981717 3,15 3,09
Total: 3,09
Valor Simples: 6,87
Valor Encargos (114.17%): 2,02
Valor com Encargos: 8,89
Total Geral: 8,89
11.39. 89451 - TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 75 MM 3" (M)
GERAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,013403 1,51 0,02
Total: 0,02
IMATERIAL
00009871  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,015734 20,38 20,70
Total: 20,70
|SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,040208 16,08 0,65
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,040208 19,96 0,80
COMPLEMENTARES
Total: 1,45
Valor Simples: 21,57
Valor Encargos (119.49%): 0,60
Valor com Encargos: 22,17
Total Geral: 22,17
11.40. 89448 - TUBO RIGIDO C/ PONTA E BOLSA SOLDAVEL 40 MM (M)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,007661 1,51 0,01
Total: 0,01
|MATERIAL
00009874  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,015975 7,52 7,64
Total: 7,64
|SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,022982 16,08 0,37
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,022982 19,96 0,46
COMPLEMENTARES
Total: 0,83
Valor Simples: 8,14
Valor Encargos (119.49%): 0,34
Valor com Encargos: 8,48
Total Geral: 8,48
11.41. 89512 - TUBO RIGIDO C/ PONTA LISA 100 MM 4" (M)
GERAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,146445 1,51 0,22
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Total: 0,22
IMATERIAL
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,042306 46,97 1,99
00020072  TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS SINAPI M 1,025606 16,64 17,07
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,069130 40,79 2,82
Total: 21,87
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,438841 16,08 7,06
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,438841 19,96 8,76
COMPLEMENTARES
Total: 15,82
Valor Simples: 31,39
Valor Encargos (119.49%): 6,52
Valor com Encargos: 37,91
Total Geral: 37,91
11.42. 89580 - TUBO RIGIDO C/ PONTA LISA 150 MM 6" (M)
GERAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,036572 1,51 0,06
Total: 0,06
MATERIAL
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,006128 46,97 0,29
00020073  TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS SINAPI M 1,027983 34,43 35,39
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,010082 40,79 0,41
Total: 36,09
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,177920 16,08 2,86
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,177920 19,96 3,55
COMPLEMENTARES
Total: 6,41
Valor Simples: 39,92
Valor Encargos (119.49%): 2,64
Valor com Encargos: 42,56
Total Geral: 42,56
11.43. 89508 - TUBO RIGIDO C/ PONTA LISA 40 MM (M)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,036410 1,51 0,05
Total: 0,05
IMATERIAL
00020069 TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS SINAPI M 1,023411 6,12 6,26
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
Total: 6,26
|SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,162368 16,08 2,61
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,162368 19,96 3,24
COMPLEMENTARES
Total: 5,85
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Valor Simples: 9,76
Valor Encargos (119.49%): 2,41
Valor com Encargos: 12,17
Total Geral: 12,17
11.44. 89509 - TUBO RIGIDO C/ PONTA LISA 50 MM 2" (M)
GERAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,036437 1,51 0,06
Total: 0,06
|MATERIAL
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,012605 46,97 0,59
00020068 TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS SINAPI M 1,024189 7,62 7,80
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,019007 40,79 0,78
Total: 9,17
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,206807 16,08 3,33
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,206807 19,96 4,13
COMPLEMENTARES
Total: 7,45
Valor Simples: 13,61
Valor Encargos (119.49%): 3,07
Valor com Encargos: 16,68
Total Geral: 16,68
11.45. 89511 - TUBO RIGIDO C/ PONTA LISA 75 MM 3" (M)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,106919 1,51 0,16
Total: 0,16
MATERIAL
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,028873 46,97 1,36
00009839 TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS SINAPI M 1,024850 9,70 9,94
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,044837 40,79 1,83
Total: 13,13
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,320266 16,08 5,15
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,320266 19,96 6,39
COMPLEMENTARES
Total: 11,54
Valor Simples: 20,07
Valor Encargos (119.49%): 4,76
Valor com Encargos: 24,83
Total Geral: 24,83
11.46. S01609 - TE 45 40 MM (un)
ADITIVOS QUIMICOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,024405 47,82 1,17
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Total: 1,17
| Materiais - SINAPI |
107116S Te pvc soldavel, bbb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto secundario predial ORSE un 1,016855 1,51 1,54
Total: 1,54
|Mao-de-obra - SINAP! |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,122023 12,76 1,56
106111S Servente ORSE h 0,122023 8,67 1,06
Total: 2,61
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,122023 1,82 0,22
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,122023 1,77 0,22
Total: 0,44
|Tubos e conexdes PVC - Linha predial |
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,033556 35,30 1,18
Total: 1,18
Valor Simples: 5,55
Valor Encargos (114.17%): 1,39
Valor com Encargos: 6,94
Total Geral: 6,94

11.47. S01609 - TE 90 40 MM (un)

ADITIVOS QUIMICOS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,024405 47,82 1,17
Total: 1,17

|Materiais - SINAPI |
107116S Te pvc soldavel, bbb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto secundario predial ORSE un 1,016855 1,51 1,54
Total: 1,54

|Méo-de-obra- SINAPI |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,122023 12,76 1,56
106111S Servente ORSE h 0,122023 8,67 1,06
Total: 2,61

|Provis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,122023 1,82 0,22
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,122023 1,77 0,22
Total: 0,44

|Tubos e conexdes PVC - Linha predial |
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,033556 35,30 1,18
Total: 1,18
Valor Simples: 5,55
Valor Encargos (114.17%): 1,39
Valor com Encargos: 6,94
Total Geral: 6,94

11.48. S01590 - TE SANITARIO 100 MM - 100 MM (un)

ADITIVOS QUIMICOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,077989 47,82 3,73

Total: 3,73
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
| Materiais - SINAPI
107091S Te sanitario, pvc, dn 100 x 100 mm, serie normal, para esgoto predial ORSE un 1,039848 8,23 8,56
Total: 8,56
|Mao-de-obra - SINAP!
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,478330 12,76 6,10
106111S Servente ORSE h 0,478330 8,67 4,15
Total: 10,25
|Provisc’)rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,478330 1,82 0,87
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,478330 1,77 0,85
Total: 1,72
|Tubos e conexdes PVC - Linha predial
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,124782 35,30 4,40
Total: 4,40
Valor Simples: 23,20
Valor Encargos (114.17%): 5,46
Valor com Encargos: 28,66
Total Geral: 28,66
11.49. S01588 - TE SANITARIO 100 MM - 50 MM (un)
ADITIVOS QUIMICOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,077636 47,82 3,71
Total: 3,71
|Materiais - SINAPI
111655S Te sanitario, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial ORSE un 1,035152 7,36 7,62
Total: 7,62
| Mao-de-obra - SINAP!
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,476170 12,76 6,08
106111S Servente ORSE h 0,476170 8,67 4,13
Total: 10,20
|Provisérios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,476170 1,82 0,87
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,476170 1,77 0,84
Total: 1,71
|Tubos e conexdes PVC - Linha predial
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,124218 35,30 4,38
Total: 4,38
Valor Simples: 22,19
Valor Encargos (114.17%): 5,44
Valor com Encargos: 27,63
Total Geral: 27,63
11.50. S01658 - TE SANITARIO 50 MM - 50 MM (un)
Acessoérios para tubos e conexdes de pvc Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
101703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,030755 14,88 0,46
Total: 0,46

Materiais - SINAPI

Pagina: 72



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

|Méo-de-obra- SINAPI

OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
100296S Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm (nbr 5688) ORSE un 2,050336 1,03 2,11
107097S Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgotopredial ORSE un 1,025168 3,66 3,75
Total: 5,86
|Méo-de-obra - SINAPI
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,297299 12,76 3,79
106111S Servente ORSE h 0,297299 8,67 2,58
Total: 6,37
|Provisérios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,297299 1,82 0,54
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,297299 1,77 0,53
Total: 1,07
Valor Simples: 10,36
Valor Encargos (114.17%): 3,40
Valor com Encargos: 13,76
Total Geral: 13,76
11.51. S01586 - TE SANITARIO 75 MM - 50 MM (un)
ADITIVOS QUIMICOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,053106 47,82 2,54
Total: 2,54
| Materiais - SINAPI
111657S Te sanitario, pvc, dn 75 x 50 mm, serie normal para esgoto predial ORSE un 1,041286 6,39 6,65
Total: 6,65
|Mao-de-obra - SINAP!
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,385276 12,76 4,92
106111S Servente ORSE h 0,385276 8,67 3,34
Total: 8,26
|Provisc’)rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,385276 1,82 0,70
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,385276 1,77 0,68
Total: 1,38
|Tubos e conexdes PVC - Linha predial
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,081220 35,30 2,87
Total: 2,87
Valor Simples: 17,30
Valor Encargos (114.17%): 4,40
Valor com Encargos: 21,70
Total Geral: 21,70
11.52. S01560 - TE SANITARIO 75 MM - 75 MM (un)
ADITIVOS QUIMICOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,044396 47,82 2,12
Total: 2,12
|Materiais - SINAPI
103661S Juncao simples, pvc, dn 75 x 50 mm, serie normal para esgoto predial ORSE un 1,057057 6,32 6,68
Total: 6,68
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,391111 12,76 4,99
106111S Servente ORSE h 0,391111 8,67 3,39
Total: 8,38

|Provis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,391111 1,82 0,71
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,391111 1,77 0,69
Total: 1,40
|Tubos e conexBes PVC - Linha predial |

102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,066595 35,30 2,35
Total: 2,35
Valor Simples: 16,47
Valor Encargos (114.17%): 4,47
Valor com Encargos: 20,94
Total Geral: 20,94

11.53. S10523 - COTOVELO BOLSA X BOLSA C/ ROSCA INTERNA 15 MM X1/2" (un)

DIVERSOS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

102023 Solda branca preparada 30/70 ORSE kg 0,009551 20,62 0,20
Total: 0,20

|Mao-de-obra - SINAP! |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,238770 12,76 3,05
106111S Servente ORSE h 0,238770 8,67 2,07
Total: 5,12

|Outros |
101704 Pasta p/ soldar ORSE kg 0,000955 7,68 0,01
Total: 0,01

|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,238770 1,82 0,43
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,238770 1,77 0,42
Total: 0,86

|Tubos e conexdes em cobre |
107326 Cotovelo RF de bronze / cobre 15 x 1/2" ref.: 707-3 ELUMA ou similar ORSE un 0,955078 10,87 10,38
Total: 10,38
Valor Simples: 13,83
Valor Encargos (114.17%): 2,73
Valor com Encargos: 16,56
Total Geral: 16,56

11.54. 89986 - REGISTRO BRUTO DE GAVETA INDUSTRIAL 1/2" (UN)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,012954 8,48 0,11
00006006 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SINAPI UN 0,996461 51,41 51,23

SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF1509)
Total: 51,34

SERVICOS DIVERSOS

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,229186 16,08 3,69
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,298938 19,96 5,97
COMPLEMENTARES
Total: 9,65
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016

Valor Simples: 56,99

Valor Encargos (119.49%): 4,00
Valor com Encargos: 60,99
Total Geral: 60,99

11.55. 73870/001 - REGISTRO DE ESFERA 1/2" (UND)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
73870/001 REGISTRO DE ESFERA 1/2" UND 1,000000 53,37 53,37

Total: 53,37

Valor Simples: 53,37

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 53,37
Total Geral: 53,37

11.56. 89352 - REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 1/2" (UN)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003148  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,012927 8,48 0,11
00006020 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF SINAPI UN 0,994366 22,54 22,41

1509)
Total: 22,52

SERVICOS DIVERSOS

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,198873 16,08 3,20
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,198873 19,96 3,97

COMPLEMENTARES

Total: 7,17

Valor Simples: 26,74

Valor Encargos (119.49%): 2,96

Valor com Encargos: 29,69

Total Geral: 29,69

11.57. 89353 - REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 3/4" (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00003148  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,012930 8,48 0,11
00006016  REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF SINAPI UN 0,994588 23,77 23,64

1509) N
Total: 23,75
SERVICOS DIVERSOS |
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,198918 16,08 3,20
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,198918 19,96 3,97
COMPLEMENTARES
Total: 7,17
Valor Simples: 27,96
Valor Encargos (119.49%): 2,96
Valor com Encargos: 30,92
Total Geral: 30,92

11.58. 89349 - REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA 1/2" (UN)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003148  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,012906 8,48 0,11
00011752  REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " SINAPI UN 0,992776 15,97 15,85
(REF 1400)
Total: 15,96
|SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,198555 16,08 3,19
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,198555 19,96 3,96
COMPLEMENTARES
Total: 7,16
Valor Simples: 20,17
Valor Encargos (119.49%): 2,95
Valor com Encargos: 23,12
Total Geral: 23,12
11.59. 94489 - REGISTRO ESFERA BORBOLETA BRUTO PVC 1/2" (UN)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,017025 1,51 0,03
Total: 0,03
MATERIAL
00011674 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 SINAPI UN 0,851266 14,72 12,53
MM, COM CORPODIVIDIDO
00020080  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,051076 14,91 0,76
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,011918 40,79 0,49
Total: 13,78
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,045117 16,08 0,73
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,045117 19,96 0,90
COMPLEMENTARES
Total: 1,63
Valor Simples: 14,76
Valor Encargos (119.49%): 0,67
Valor com Encargos: 15,43
Total Geral: 15,43
11.60. S01216 - TUBO 1/2" (m)
Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S02483 Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulacdo diam ORSE m 1,001437 3,18 3,18
1/2"a1"
Total: 3,18
| Materiais - SINAPI
109856S Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial ORSE m 1,001437 3,13 3,13
Total: 3,13
|Mao-de-obra - SINAP!
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,109067 12,76 1,39
106111S Servente ORSE h 0,109067 8,67 0,95
Total: 2,34
|Provisc’)rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,109067 1,82 0,20
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,109067 1,77 0,19
Total: 0,39
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Tubos e conexdes PVC - Linha predial
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,347033 0,15 0,05
Total: 0,05
Valor Simples: 6,83
Valor Encargos (114.17%): 2,27
Valor com Encargos: 9,10
Total Geral: 9,10
11.61. S01223 - ADAPTADOR SOLDAVEL FIXO COM FLANGE P/ CAIXA D'AGUA 25 MM - 3/4" (un)
Materiais - SINAPI | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
100073S Adaptador pvc roscavel, com flanges e anel de vedacao, 3/4", para caixa ORSE un 1,000303 8,10 8,10
d'agua
Total: 8,10
|Mao-de-obra - SINAP! |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,200061 12,76 2,55
106111S Servente ORSE h 0,200061 8,67 1,73
Total: 4,29
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,200061 1,82 0,36
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,200061 1,77 0,35
Total: 0,72
|Tubos e conexdes PVC - Linha predial |
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,480145 0,15 0,07
Total: 0,07
Valor Simples: 10,89
Valor Encargos (114.17%): 2,29
Valor com Encargos: 13,18
Total Geral: 13,18
11.62. S01071 - BUCHA DE REDUGCAO SOLD. CURTA 25 MM - 20 MM (un)
ADITIVOS QUIMICOS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,004898 47,82 0,23
Total: 0,23
|Materiais - SINAPI |
100828S Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 25 x 20 mm, para agua fria ORSE un 0,979674 0,34 0,33
predial
Total: 0,33
|Mao-de-obra - SINAP! |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,088171 12,76 1,13
106111S Servente ORSE h 0,088171 8,67 0,76
Total: 1,89
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,088171 1,82 0,16
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,088171 1,77 0,16
Total: 0,32
|Tubos e conexdes PVC - Linha predial |
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,007837 35,30 0,28
Total: 0,28
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Valor Simples: 2,04
Valor Encargos (114.17%): 1,01
Valor com Encargos: 3,05
Total Geral: 3,05
11.63. S01093 - CAP SOLD. 20MM (un)
ADITIVOS QUIMICOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,002085 47,82 0,10
Total: 0,10
|Materiais - SINAPI
101191S Cap pvc, soldavel, 20 mm, para agua fria predial ORSE un 1,042397 0,62 0,65
Total: 0,65
|Méo-de-obra - SINAPI
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,046908 12,76 0,60
106111S Servente ORSE h 0,046908 8,67 0,41
Total: 1,01
|Provisérios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,046908 1,82 0,09
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,046908 1,77 0,08
Total: 0,17
|Tubos e conexBes PVC - Linha predial
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,003127 35,30 0,11
Total: 0,11
Valor Simples: 1,49
Valor Encargos (114.17%): 0,54
Valor com Encargos: 2,03
Total Geral: 2,03
11.64. S01102 - CRUZETA SOLDAVEL 25 MM (un)
ADITIVOS QUIMICOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,009958 47,82 0,48
Total: 0,48
|Mao-de-obra - SINAP!
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,258898 12,76 3,30
106111S Servente ORSE h 0,258898 8,67 2,24
Total: 5,55
|Provisc’)rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,258898 1,82 0,47
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,258898 1,77 0,46
Total: 0,93
|Tubos e conexdes PVC - Linha predial
100706 Cruzeta pvc rigido soldavel, marrom, d= 25mm ORSE un 0,995761 3,83 3,81
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,015932 35,30 0,56
Total: 4,38
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Valor Simples: 8,37
Valor Encargos (114.17%): 2,96
Valor com Encargos: 11,33
Total Geral: 11,33
11.65. 89405 - JOELHO 45 SOLDAVEL 20 MM (UN)
GERAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,025590 1,51 0,04
Total: 0,04
|MATERIAL
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,005905 46,97 0,28
00003499  JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 0,984235 0,52 0,51
PREDIAL
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,005905 40,79 0,24
Total: 1,03
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,075786 16,08 1,22
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,075786 19,96 1,51
COMPLEMENTARES
Total: 2,73
Valor Simples: 2,67
Valor Encargos (119.49%): 1,13
Valor com Encargos: 3,80
Total Geral: 3,80
11.66. 89358 - JOELHO 90 SOLDAVEL 20 MM (UN)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,042224 1,51 0,06
Total: 0,06
MATERIAL
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,005892 46,97 0,28
00003542  JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 0,981958 0,34 0,33
PREDIAL
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,005892 40,79 0,24
Total: 0,85
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,126673 16,08 2,04
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,126673 19,96 2,53
COMPLEMENTARES
Total: 4,57
Valor Simples: 3,60
Valor Encargos (119.49%): 1,88
Valor com Encargos: 5,48
Total Geral: 5,48
11.67. S01144 - JOELHO DE REDUCAO 90 SOLDAVEL 32 MM - 25 MM (un)
ADITIVOS QUIMICOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,006258 47,82 0,30
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Total: 0,30
| Materiais - SINAPI |
103538S Joelho de reducao, pvc soldavel, 90 graus, 32 mm x 25 mm, para agua ORSE un 1,043065 1,74 1,81
fria predial
Total: 1,81
|Méo-de-obra- SINAPI |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,187752 12,76 2,40
106111S Servente ORSE h 0,187752 8,67 1,63
Total: 4,02
|Provisérios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,187752 1,82 0,34
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,187752 1,77 0,33
Total: 0,67
|Tubos e conexBes PVC - Linha predial |
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,010431 35,30 0,37
Total: 0,37
Valor Simples: 5,04
Valor Encargos (114.17%): 2,14
Valor com Encargos: 7,18
Total Geral: 7,18
11.68. S01159 - LUVA DE REDUQAO SOLDAVEL 32 MM - 25 MM (un)
ADITIVOS QUIMICOS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,005711 47,82 0,27
Total: 0,27
| Materiais - SINAP! |
103869S Luva de reducao soldavel, pvc, 32 mm x 25 mm, para agua fria predial ORSE un 0,951776 2,12 2,02
Total: 2,02
|Mao-de-obra - SINAP! |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,085660 12,76 1,09
106111S Servente ORSE h 0,085660 8,67 0,74
Total: 1,84
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,085660 1,82 0,16
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,085660 1,77 0,15
Total: 0,31
|Tubos e conexdes PVC - Linha predial |
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,009518 35,30 0,34
Total: 0,34
Valor Simples: 3,79
Valor Encargos (114.17%): 0,98
Valor com Encargos: 4,77
Total Geral: 4,77
11.69. S01149 - LUVA SOLDAVEL 20 MM (un)
Materiais - SINAPI Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
103861S Luva pvc soldavel, 20 mm, para agua fria predial ORSE un 0,971798 0,50 0,49
Total: 0,49
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
|Mao-de-obra - SINAP!
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,087462 12,76 1,12
106111S Servente ORSE h 0,087462 8,67 0,76
Total: 1,87
|Provisc’)rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,087462 1,82 0,16
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,087462 1,77 0,15
Total: 0,31
|Tubos e conexdes PVC - Linha predial
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,005831 35,30 0,21
Total: 0,21
Valor Simples: 1,88
Valor Encargos (114.17%): 1,00
Valor com Encargos: 2,88
Total Geral: 2,88
11.70. S01027 - TUBO PVC SOLDAVEL 20 MM (m)
ADITIVOS QUIMICOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,000391 47,82 0,02
Total: 0,02
|Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto
S02483 Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulacdo diam ORSE m 0,987160 3,18 3,14
1/2"a1"
Total: 3,14
| Materiais - SINAPI
109867S Tubo pvc, soldavel, dn 20 mm, agua fria (nbr-5648) ORSE m 0,987160 2,00 1,97
Total: 1,97
|Mﬁo-de-obra - SINAPI
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,087965 12,76 1,12
106111S Servente ORSE h 0,087965 8,67 0,76
Total: 1,89
|Provisc’)rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,087965 1,82 0,16
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,087965 1,77 0,16
Total: 0,32
|Tubos e conexdes PVC - Linha predial
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,000195 35,30 0,01
Total: 0,01
Valor Simples: 5,32
Valor Encargos (114.17%): 2,02
Valor com Encargos: 7,34
Total Geral: 7,34
11.71. S01028 - TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM (m)
ADITIVOS QUIMICOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,000485 47,82 0,02
Total: 0,02

Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
S02483 Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulagcdo diam ORSE m 0,979270 3,18 3,11
1/2"a1"
Total: 3,11
| Materiais - SINAPI
109868S Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648) ORSE m 0,979270 2,66 2,60
Total: 2,60
|Mﬁo-de-obra - SINAPI
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,116349 12,76 1,48
106111S Servente ORSE h 0,116349 8,67 1,01
Total: 2,49
|Provisc’)rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,116349 1,82 0,21
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,116349 1,77 0,21
Total: 0,42
|Tubos e conexdes PVC - Linha predial
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,000194 35,30 0,01
Total: 0,01
Valor Simples: 6,33
Valor Encargos (114.17%): 2,33
Valor com Encargos: 8,66
Total Geral: 8,66
11.72. S01167 - TE 90 SOLDAVEL 20 MM (un)
ADITIVOS QUIMICOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,008122 47,82 0,39
Total: 0,39
| Materiais - SINAPI
107138S Te soldavel, pvc, 90 graus, 20 mm, para agua fria predial (nbr 5648) ORSE un 1,015245 0,51 0,52
Total: 0,52
|Mao-de-obra - SINAP!
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,192897 12,76 2,46
106111S Servente ORSE h 0,192897 8,67 1,67
Total: 4,13
|Provisc’)rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,192897 1,82 0,35
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,192897 1,77 0,34
Total: 0,69
|Tubos e conexdes PVC - Linha predial
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,003046 35,30 0,11
Total: 0,11
Valor Simples: 3,64
Valor Encargos (114.17%): 2,20
Valor com Encargos: 5,84
Total Geral: 5,84
11.73. S01176 - TE DE REDUGAO 90 SOLDAVEL 25 MM - 20 MM (un)
ADITIVOS QUIMICOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,007297 47,82 0,35
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Total: 0,35
| Materiais - SINAPI
107104S Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm x 20 mm, paraagua fria ORSE un 1,042416 1,67 1,74
predial
Total: 1,74
|Méo-de-obra - SINAPI
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,198059 12,76 2,53
106111S Servente ORSE h 0,198059 8,67 1,72
Total: 4,24
|Provisérios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,198059 1,82 0,36
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,198059 1,77 0,35
Total: 0,71
|Tubos e conexBes PVC - Linha predial
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,011467 35,30 0,40
Total: 0,40
Valor Simples: 5,19
Valor Encargos (114.17%): 2,26
Valor com Encargos: 7,45
Total Geral: 7,45
11.74. S01190 - UNIAO SOLDAVEL 20 MM (un)
ADITIVOS QUIMICOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,002971 47,82 0,14
Total: 0,14
| Materiais - SINAP!
109905S Uniao pvc, soldavel, 20 mm, para agua fria predial ORSE un 0,990446 3,57 3,54
Total: 3,54
|Mao-de-obra - SINAP!
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,089140 12,76 1,14
106111S Servente ORSE h 0,089140 8,67 0,77
Total: 1,91
|Provisc’)rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,089140 1,82 0,16
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,089140 1,77 0,16
Total: 0,32
|Tubos e conexdes PVC - Linha predial
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,346656 0,15 0,05
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,005943 35,30 0,21
Total: 0,26
Valor Simples: 5,15
Valor Encargos (114.17%): 1,02
Valor com Encargos: 6,17
Total Geral: 6,17
11.75. S04964 - JOELHO 90 SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 20 MM - 1/2" (un)
Materiais - SINAPI Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
103515S Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 20 mm x ORSE un 1,067804 3,14 3,35
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Total: 3,35
| Mao-de-obra - SINAP!
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,234917 12,76 3,00
106111S Servente ORSE h 0,234917 8,67 2,04
Total: 5,03
|Provisérios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,234917 1,82 0,43
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,234917 1,77 0,42
Total: 0,84
|Tubos e conexdes PVC - Linha predial
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,663106 0,15 0,10
Total: 0,10
Valor Simples: 6,65
Valor Encargos (114.17%): 2,68
Valor com Encargos: 9,33
Total Geral: 9,33
11.76. S00479 - JOELHO DE REDUCAO 90 SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 MM - 1/2" (un)
Materiais - SINAPI Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
120147S Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 25 mm x1/2", para ORSE un 1,074057 3,22 3,46
agua fria predial
Total: 3,46
| Mao-de-obra - SINAP!
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,214811 12,76 2,74
106111S Servente ORSE h 0,214811 8,67 1,86
Total: 4,60
|Provisérios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,214811 1,82 0,39
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,214811 1,77 0,38
Total: 0,77
|Tubos e conexdes PVC - Linha predial
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,579991 0,15 0,09
Total: 0,09
Valor Simples: 6,47
Valor Encargos (114.17%): 2,45
Valor com Encargos: 8,92
Total Geral: 8,92
11.77. S10041 - CHUVEIRO E LAVA-OLHOS DE EMERGENCIA E BACIA EM ACO INOX, DA MARCA ADAMO, REF. 01486 OU SIMILAR (un)
METAIS SANITARIOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
110504 Chuveiro e lava-olhos de emergéncia e bacia em ago inox, da marca ORSE un 0,972995 1.397,87 1.360,12
Adamo, ref. 01486 ou similar
Total: 1.360,12
| Mao-de-obra - SINAP!
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,972995 12,76 12,42
Total: 12,42
|Provisc’)rios
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,972995 1,77 1,72
Total: 1,72
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016

Tubos e conexdes PVC - Linha predial

100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,817316 0,15 0,12
Total: 0,12

Valor Simples: 1.367,76

Valor Encargos (114.17%): 6,62

Valor com Encargos: 1.374,38

Total Geral: 1.374,38

11.78. 72289 - CAIXA DE INSPECAO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUGAO (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000031  ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO SINAPI KG 2,470490 3,38 8,35
00000370  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,247049 61,60 15,22

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001382  CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 SINAPI 50KG 1,758989 25,05 44,06
00004721  PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,128465 56,80 7,30
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00007271  BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 SINAPI UN 71,150112 0,44 31,31
X 19 CM
Total: 106,23
SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,587151 20,00 71,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 10,870156 13,61 147,94
Total: 219,69
Valor Simples: 240,74
Valor Encargos (119.49%): 85,18
Valor com Encargos: 325,92
Total Geral: 325,92

11.79. 89422 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20M M X 1/2" - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2014_P (UN)

GERAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,025660 1,51 0,04

Total: 0,04
|MATERIAL
00000107  ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM SINAPI UN 0,986928 0,61 0,60
X 1/2", PARA AGUA FRIA
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,005922 46,97 0,28
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,005922 40,79 0,24
Total: 1,12
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,051320 16,08 0,83
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,051320 19,96 1,02
COMPLEMENTARES
Total: 1,85
Valor Simples: 2,25
Valor Encargos (119.49%): 0,76
Valor com Encargos: 3,01
Total Geral: 3,01

11.80. 89404 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014_P (UN)

Pagina: 85



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
|GERAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,025570 1,51 0,04
Total: 0,04
IMATERIAL |
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,005901 46,97 0,28
00003542 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 0,983450 0,34 0,33
PREDIAL
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,005901 40,79 0,24
Total: 0,85
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,075726 16,08 1,22
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,075726 19,96 1,51
COMPLEMENTARES
Total: 2,73
Valor Simples: 2,49
Valor Encargos (119.49%): 1,13
Valor com Encargos: 3,62
Total Geral: 3,62
11.81. 89401 - TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM P/ AGUA, D = 20 (1/2") (M)
GERAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,030978 1,51 0,05
Total: 0,05
IMATERIAL |
00009867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,027103 1,81 1,86
Total: 1,86
|SERVICOS DIVERSOS |
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,093901 16,08 1,51
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,093901 19,96 1,87
COMPLEMENTARES
Total: 3,38
Valor Simples: 3,89
Valor Encargos (119.49%): 1,40
Valor com Encargos: 5,29
Total Geral: 5,29
11.82. 89421 - UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM (UN)
GERAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,025845 1,51 0,04
Total: 0,04
|MATERIAL |
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,005964 46,97 0,28
00009905 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 0,994032 4,24 4,21
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,005964 40,79 0,24
Total: 4,74
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,051690 16,08 0,83
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,051690 19,96 1,03
COMPLEMENTARES
Total: 1,86
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Valor Simples: 5,87
Valor Encargos (119.49%): 0,77
Valor com Encargos: 6,64
Total Geral: 6,64
11.83. 83645 - BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP (UN)
MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000736 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, SINAPI UN 1,011160 1.095,70 1.107,93
DIAMETRO DE SUCCAO XELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO
ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60M3/H
Total: 1.107,93
SERVICOS DIVERSOS
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 6,168076 14,35 88,51
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS SINAPI 6,168076 25,88 159,63
COMPLEMENTARES
Total: 248,14
Valor Simples: 1.250,36
Valor Encargos (119.49%): 105,71
Valor com Encargos: 1.356,07
Total Geral: 1.356,07
11.84. S03682 - TORNEIRA DE JARDIM 20 MM X 1/2" (un)
Materiais - SINAPI | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
111762S Torneira cromada com bico para jardim/tanque 1/2 " ou 3/4 "(ref 1153) ORSE un 1,000472 40,39 40,41
Total: 40,41
|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,500236 12,76 6,38
106111S Servente ORSE h 0,500236 8,67 4,34
Total: 10,72
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,500236 1,82 0,91
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,500236 1,77 0,89
Total: 1,80
|Tubos e conexdes PVC - Linha predial |
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,500236 0,15 0,08
Total: 0,08
Valor Simples: 47,29
Valor Encargos (114.17%): 571
Valor com Encargos: 53,00
Total Geral: 53,00
11.85. 89362 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014_P (UN)
GERAL | Fonte Unidade | Coeficiente Prego Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,049047 1,51 0,07
Total: 0,07
IMATERIAL |
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,006867 46,97 0,32
00003529  JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 0,980947 0,51 0,50
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
PREDIAL
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,007848 40,79 0,32
Total: 1,14
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,147142 16,08 2,37
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,147142 19,96 2,94
COMPLEMENTARES
Total: 5,30
Valor Simples: 4,33
Valor Encargos (119.49%): 2,19
Valor com Encargos: 6,52
Total Geral: 6,52

11.86. 89383 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P (UN)

GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,049158 1,51 0,07
Total: 0,07
MATERIAL |
00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM SINAPI UN 0,983166 0,69 0,68
X 3/4", PARA AGUA FRIA
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,006882 46,97 0,32
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,007865 40,79 0,32
Total: 1,32
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,098317 16,08 1,58
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,098317 19,96 1,96
COMPLEMENTARES
Total: 3,54
Valor Simples: 3,48
Valor Encargos (119.49%): 1,46
Valor com Encargos: 4,94
Total Geral: 4,94

AF_12/2014_P (M)

11.87. 89402 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO.

GERAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,036883 1,51 0,06
Total: 0,06
|MATERIAL |
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,029800 2,40 2,47
Total: 2,47
|SERVICOS DIVERSOS |
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,109677 16,08 1,76
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,109677 19,96 2,19
COMPLEMENTARES
Total: 3,95
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: BIOTERIO JANEIRO

DATA : 13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016

Valor Simples: 4,85
Valor Encargos (119.49%): 1,63
Valor com Encargos: 6,48
Total Geral: 6,48
11.88. 89408 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014_P (UN)
GERAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,029501 1,51 0,04
Total: 0,04
|MATERIAL |
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,006884 46,97 0,32
00003529  JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 0,983375 0,51 0,50
PREDIAL
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,007867 40,79 0,32
Total: 1,15
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,088504 16,08 1,42
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,088504 19,96 1,77
COMPLEMENTARES
Total: 3,19
Valor Simples: 3,06
Valor Encargos (119.49%): 1,32
Valor com Encargos: 4,38
Total Geral: 4,38

DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 P (UN)

11.89. 89596 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA

GERAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,023793 1,51 0,04
Total: 0,04
MATERIAL |
00000112  ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM SINAPI UN 0,991364 3,03 3,00
X1 1/2", PARA AGUA FRIA
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,017845 46,97 0,84
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,021810 40,79 0,89
Total: 4,73
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,071378 16,08 1,15
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,071378 19,96 1,42
COMPLEMENTARES
Total: 2,57
Valor Simples: 6,28
Valor Encargos (119.49%): 1,06
Valor com Encargos: 7,34
Total Geral: 7,34

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (un)

11.90. S01656 - REDUGAO EXCENTRICA PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 100 X 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

Acessorios para tubos e conexdes de pvc Fonte

Unidade

Coeficiente

Preco

Total

101703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE

kg

0,032499

14,88

0,48
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Total: 0,48
| Materiais - SINAPI |
100296S Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm (nbr 5688) ORSE un 0,984819 1,03 1,01
Total: 1,01
|Mao-de-obra - SINAP! |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,226508 12,76 2,89
106111S Servente ORSE h 0,226508 8,67 1,96
Total: 4,85
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,226508 1,82 0,41
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,226508 1,77 0,40
Total: 0,81
|Tubos e conexdes PVC - Linha predial |
101937 Reducao excentrica pvc sanitario d= 100 x 50mm ORSE un 0,984819 4,95 4,87
Total: 4,87
Valor Simples: 9,45
Valor Encargos (114.17%): 2,59
Valor com Encargos: 12,04
Total Geral: 12,04

11.91. 89744 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000301  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI UN 0,986972 1,91 1,89
5688)
00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA SINAPI UN 0,986972 5,27 5,20
ESGOTO PREDIAL
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,045401 17,20 0,78
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G) -
Total: 7,87
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,246743 16,08 3,97
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,246743 19,96 4,92
COMPLEMENTARES
Total: 8,89
Valor Simples: 13,09
Valor Encargos (119.49%): 3,67
Valor com Encargos: 16,76
Total Geral: 16,76
11.92. S01619 - CURVA 45 LONGA 50 MM (un)
Acessorios para tubos e conexdes de pvc | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
101703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,009648 14,88 0,14
Total: 0,14
|Materiais - SINAPI
100296S Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm (nbr 5688) ORSE un 0,964752 1,03 0,99
110765S Curva pvc longa 45g, dn 50 mm, para esgoto predial ORSE un 0,964752 5,01 4,83
Total: 5,83
|Méo-de-obra - SINAPI
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,135065 12,76 1,72
106111S Servente ORSE h 0,135065 8,67 1,17
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Total: 2,89
|Provisérios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,135065 1,82 0,25
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,135065 1,77 0,24
Total: 0,48
Valor Simples: 7,81
Valor Encargos (114.17%): 1,54
Valor com Encargos: 9,35
Total Geral: 9,35
11.93. S01625 - JOELHO 45 50 MM (un)
Acessorios para tubos e conexdes de pvc Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
101703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,020490 14,88 0,30
Total: 0,30
| Materiais - SINAPI
100296S Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm (nbr 5688) ORSE un 1,024521 1,03 1,06
103518S Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial ORSE un 1,024521 1,68 1,72
Total: 2,78
|Mao-de-obra - SINAP!
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,143433 12,76 1,83
106111S Servente ORSE h 0,143433 8,67 1,24
Total: 3,07
|Provisc’)rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,143433 1,82 0,26
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,143433 1,77 0,25
Total: 0,51
Valor Simples: 5,03
Valor Encargos (114.17%): 1,64
Valor com Encargos: 6,67
Total Geral: 6,67
11.94. 89731 - JOELHO 90 50 MM (UN)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000296  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR SINAPI UN 0,985781 1,08 1,06
5688)
00003526  JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 0,985781 1,57 1,55
PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,019716 17,20 0,34
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
Total: 2,95
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,128152 16,08 2,06
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,128152 19,96 2,56
COMPLEMENTARES
Total: 4,62
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Valor Simples: 5,67
Valor Encargos (119.49%): 1,90
Valor com Encargos: 7,57
Total Geral: 7,57
11.95. 89545 - LUVA SIMPLES 50 MM (UN)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,019927 17,20 0,34
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
00020085  ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 0,996365 0,96 0,96
ESGOTO PREDIAL
00020168  LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 50 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 0,996365 6,93 6,90
PREDIAL
Total: 8,20
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,044836 16,08 0,72
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,044836 19,96 0,89
COMPLEMENTARES
Total: 1,62
Valor Simples: 9,15
Valor Encargos (119.49%): 0,67
Valor com Encargos: 9,82
Total Geral: 9,82
11.96. 89599 - LUVA SIMPLES 75 MM (UN)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000298  ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 0,997202 1,74 1,74
ESGOTO PREDIAL
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,029916 17,20 0,51
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
00020169  LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 75 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 0,997202 9,73 9,70
PREDIAL
Total: 11,95
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,039888 16,08 0,64
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,039888 19,96 0,80
COMPLEMENTARES
Total: 1,44
Valor Simples: 12,80
Valor Encargos (119.49%): 0,59
Valor com Encargos: 13,39
Total Geral: 13,39
11.97. 89449 - TUBO RIGIDO C/ PONTA LISA 50 MM 2" (M)
GERAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,009581 1,51 0,01
Total: 0,01
MATERIAL |
00009875  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,016542 9,32 9,47
Total: 9,47
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,027785 16,08 0,45
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,027785 19,96 0,55
COMPLEMENTARES
Total: 1,00
Valor Simples: 10,08
Valor Encargos (119.49%): 0,41
Valor com Encargos: 10,49
Total Geral: 10,49
11.98. 89451 - TUBO RIGIDO C/ PONTA LISA 75 MM 3" (M)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,013403 1,51 0,02
Total: 0,02
|MATERIAL
00009871  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,015734 20,38 20,70
Total: 20,70
|SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,040208 16,08 0,65
ENCARGOS COMPLEMENTARES .
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,040208 19,96 0,80
COMPLEMENTARES
Total: 1,45
Valor Simples: 21,57
Valor Encargos (119.49%): 0,60
Valor com Encargos: 22,17
Total Geral: 22,17
11.99. S01585 - TE SANITARIO 50 MM - 50 MM (un)
ADITIVOS QUIMICOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,023967 47,82 1,15
Total: 1,15
| Materiais - SINAPI
107097S Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgotopredial ORSE un 0,998607 3,66 3,65
Total: 3,65
|Mao-de-obra - SINAP!
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,289596 12,76 3,70
106111S Servente ORSE h 0,289596 8,67 2,51
Total: 6,21
|Provisc’)rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,289596 1,82 0,53
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,289596 1,77 0,51
Total: 1,04
|Tubos e conexdes PVC - Linha predial
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,032954 35,30 1,16
Total: 1,16
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OBRA:

BIOTERIO JANEIRO

DATA : 13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016

Valor Simples: 9,90

Valor Encargos (114.17%): 3,31
Valor com Encargos: 13,21
Total Geral: 13,21

11.100. 89854 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN SINAPI UN 0,993148 6,79 6,74
150 MM (NBR 7362)
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,069520 17,20 1,20
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
00020131  JOELHO PVC LEVE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL  SINAPI UN 0,993148 26,40 26,22
Total: 34,16
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,327739 16,08 5,27
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,327739 19,96 6,54
COMPLEMENTARES
Total: 11,81
Valor Simples: 41,10
Valor Encargos (119.49%): 4,87
Valor com Encargos: 45,97
Total Geral: 45,97
11.101. 89495 - GRELHA REDONDA P/ CX SIFO E RALO SECO 100 MM (UN)
GERAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,011956 1,51 0,02
Total: 0,02
IMATERIAL |
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,004882 46,97 0,23
00011741  RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA SINAPI UN 0,996372 5,23 5,21
REDONDA BRANCA
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,007473 40,79 0,30
Total: 5,75
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,034873 16,08 0,56
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,034873 19,96 0,70
COMPLEMENTARES
Total: 1,26
Valor Simples: 6,50
Valor Encargos (119.49%): 0,52
Valor com Encargos: 7,02
Total Geral: 7,02

11.102. 89854 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN SINAPI UN 0,993148 6,79 6,74
150 MM (NBR 7362)
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,069520 17,20 1,20
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
00020131  JOELHO PVC LEVE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL  SINAPI UN 0,993148 26,40 26,22
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Total: 34,16
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,327739 16,08 5,27
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,327739 19,96 6,54
COMPLEMENTARES
Total: 11,81
Valor Simples: 41,10
Valor Encargos (119.49%): 4,87
Valor com Encargos: 45,97
Total Geral: 45,97
11.103. 89698 - JUNGAO SIMPLES 150 MM (UN)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000300  ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 1,996782 8,02 16,01
ESGOTO PREDIAL
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,139775 17,20 2,40
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
00020146  JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 0,998391 139,36 139,14
PREDIAL
Total: 157,55
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,229630 16,08 3,69
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,229630 19,96 4,58
COMPLEMENTARES
Total: 8,28
Valor Simples: 162,42
Valor Encargos (119.49%): 3,41
Valor com Encargos: 165,83
Total Geral: 165,83
11.104. 89677 - LUVA DUPLA 150 MM (UN)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 0,997442 8,02 8,00
ESGOTO PREDIAL
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,069821 17,20 1,20
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
00020171  LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 150 MM, PARA SINAPI UN 0,997442 36,99 36,90
ESGOTO PREDIAL
Total: 46,10
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,109719 16,08 1,76
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,109719 19,96 2,19
COMPLEMENTARES
Total: 3,95
Valor Simples: 48,42
Valor Encargos (119.49%): 1,63
Valor com Encargos: 50,05
Total Geral: 50,05
11.105. 89580 - TUBO RIGIDO COM PONTA LISA 150 MM - 6" (M)
GERAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

Pagina: 95



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,036572 1,51 0,06
Total: 0,06
|MATERIAL
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,006128 46,97 0,29
00020073 TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS SINAPI M 1,027983 34,43 35,39
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,010082 40,79 0,41
Total: 36,09
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,177920 16,08 2,86
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,177920 19,96 3,55
COMPLEMENTARES
Total: 6,41
Valor Simples: 39,92
Valor Encargos (119.49%): 2,64
Valor com Encargos: 42,56
Total Geral: 42,56
11.106. S04762 - TE SANITARIO 150 MM (un)
ADITIVOS QUIMICOS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,074829 47,82 3,58
Total: 3,58
|Materiais - SINAPI |
120181S Te, pvc, serie r, 150 x 150 mm, para esgoto predial ORSE un 0,997723 95,62 95,40
Total: 95,40
|Méo-de-obra- SINAPI |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,458953 12,76 5,86
106111S Servente ORSE h 0,458953 8,67 3,98
Total: 9,84
|Provis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,458953 1,82 0,84
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,458953 1,77 0,81
Total: 1,65
|Tubos e conexBes PVC - Linha predial |
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,119727 35,30 4,23
Total: 4,23
Valor Simples: 109,45

Valor Encargos (114.17%): 5,24
Valor com Encargos: 114,69

Total Geral: 114,69

11.107. 89495 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE
AGUA PLUVIAL. AF_12/2014 P (UN)

GERAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,011956 1,51 0,02
Total: 0,02
MATERIAL |
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,004882 46,97 0,23
00011741  RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA SINAPI UN 0,996372 5,23 5,21

REDONDA BRANCA
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,007473 40,79 0,30
Total: 5,75
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,034873 16,08 0,56
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,034873 19,96 0,70
COMPLEMENTARES
Total: 1,26
Valor Simples: 6,50
Valor Encargos (119.49%): 0,52
Valor com Encargos: 7,02
Total Geral: 7,02
12.1. S10765 - LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 31 LEDS C/ AUTONOMIA DE 1 HORA (un)
Luminarias | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
111576 Luminaria de emergéncia com 31 Leds ¢/ autonomia de 1 hora ORSE un 1,000139 28,72 28,72
Total: 28,72
|Mao-de-obra - SINAP! |
102436S Eletricista ORSE h 0,500070 12,76 6,38
Total: 6,38
|Provisc’)rios |
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,500070 1,73 0,87
Total: 0,87
Valor Simples: 32,57
Valor Encargos (114.17%): 3,40
Valor com Encargos: 35,97
Total Geral: 35,97

PROJETO OU SIMILAR (un)

12.2. S07642 - ARANDELA DE USO EXTERNO EM ALUMINIO PINTADO, COM DIFUSOR EM VIDRO LEITOSO, REF. F 5124, DA LUSTRES

Luminarias | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
107112 Arandela de uso externo em aluminio pintado, com difusor em vidro ORSE un 1,000166 141,68 141,70
leitoso, ref. F 5124, da Lustres Projeto ou similar

Total: 141,70

|Lém padas |
103180 Lampada fluorescente eletronica PL 23W / 127V (compacta integrada) ORSE Un 1,000166 13,87 13,87
Total: 13,87

|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
102436S Eletricista ORSE h 1,000166 12,76 12,76
106111S Servente ORSE h 1,000166 8,67 8,67
Total: 21,43

|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,000166 1,82 1,82
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,000166 1,73 1,73
Total: 3,55
Valor Simples: 169,13
Valor Encargos (114.17%): 11,43
Valor com Encargos: 180,56
Total Geral: 180,56
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016

12.3. S07329 - LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LAMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TCS020232CIRL, DA PHILIPS,
INCLUSIVE REATOR E LAMPADA (un)

Luminarias | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
106846 Luminaria de sobrepor com aletas, para lampada fluorescente, 2 x 32w, ORSE un 1,000103 267,35 267,38
ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lampada

Total: 267,38

|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
102436S Eletricista ORSE h 1,000103 12,76 12,76
106111S Servente ORSE h 1,000103 8,67 8,67
Total: 21,43

|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,000103 1,82 1,82
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,000103 1,73 1,73
Total: 3,55
Valor Simples: 280,93
Valor Encargos (114.17%): 11,43
Valor com Encargos: 292,36
Total Geral: 292,36

12.4. S07327 - LUMINARIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LAMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020232CI00, DA PHILIPS,
COMPLETA (un)

Luminarias | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
106844 Luminaria de embutir com aletas, para lampada fluorescente, 2 x 32w, ref. ORSE un 1,000139 156,79 156,81
TBS020232CI00, da Philips, exclusive reator e lampada

Total: 156,81

|Lém padas |
101299 Lampada fluorescente 32 w (Sylvania ou similar) ORSE un 2,000278 5,00 10,00
Total: 10,00

|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
102436S Eletricista ORSE h 1,000139 12,76 12,76
106111S Servente ORSE h 1,000139 8,67 8,67
Total: 21,43

|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,000139 1,82 1,82
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,000139 1,73 1,73
Total: 3,55

|Reatores e starts |
101909 Reator eletronico alto fator de poténcia = 0,95 p/ lampada fuorescente 2 x ORSE un 1,000139 23,80 23,80

32w

Total: 23,80
Valor Simples: 204,17
Valor Encargos (114.17%): 11,43
Valor com Encargos: 215,60
Total Geral: 215,60

12.5. S08013 - LUMINARIA DE EMBUTIR NO FORRO, REF.CE-2495, TECNOLUX OU SIMILAR, C/ LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26W
(un)

Luminarias | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
107952 Luminaria de embutir no forro, ref.CE-2495, em aluminio repuxado, ORSE un 1,000207 73,55 73,57
Tecnolux ou similar
Total: 73,57
Lampadas |
107060 Lampada fluorescente eletronica PL 26W / 127V (compacta integrada) ORSE Un 1,000207 24,82 24,83
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Total: 24,83
| Mao-de-obra - SINAP! |
102436S  Eletricista ORSE h 0,700145 12,76 8,93
106111S  Servente ORSE h 0,700145 8,67 6,07
Total: 15,00
|Provisérios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,700145 1,82 1,27
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,700145 1,73 1,21
Total: 2,49
Valor Simples: 107,88
Valor Encargos (114.17%): 8,00
Valor com Encargos: 115,88
Total Geral: 115,88
12.7. 91170 - FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS (M)
MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, SINAPI UN 0,638593 0,75 0,48
TIPO D, COM 1/2" EPARAFUSO DE FIXACAO
Total: 0,48
SERVICOS DIVERSOS |
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,009825 16,08 0,16
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,067789 19,96 1,35
COMPLEMENTARES
Total: 1,51
Valor Simples: 1,35
Valor Encargos (119.49%): 0,64
Valor com Encargos: 1,99
Total Geral: 1,99
12.8. COMPOSICAO - ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM M 1,000000 16,67 16,67
(3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Total: 16,67
Valor Simples: 16,67
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 16,67
Total Geral: 16,67

12.9. S10433 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 15KV - 400A, COM PORTA FUSIVEL HH INCORPORADO

(un)
Equipamentos de protegcdo e manobra | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
111211 Chave seccionadora tripolar 15kv - 400a, com porta fusivel HH ORSE un 1,000099 2.034,22 2.034,42
incorporado
Total: 2.034,42
|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
102436S Eletricista ORSE h 3,500346 12,76 44,66
106111S Servente ORSE h 3,500346 8,67 30,35
Total: 75,01

|Provisc’)rios
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 3,500346 1,82 6,37
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 3,500346 1,73 6,06
Total: 12,43
Valor Simples: 2.081,87
Valor Encargos (114.17%): 39,99
Valor com Encargos: 2.121,86
Total Geral: 2.121,86

12.10. 91926 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000984  CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVCI/A, SINAPI M 1,038506 1,55 1,61
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
MM2
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLODE  SINAPI UN 0,007854 2,34 0,02
19MM X5 M
Total: 1,63
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,026181 14,23 0,37
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,026181 20,22 0,53
Total: 0,90
Valor Simples: 2,16
Valor Encargos (119.49%): 0,37
Valor com Encargos: 2,53
Total Geral: 2,53

12.11. 91928 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00001003 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVCI/A, SINAPI M 1,021563 2,27 2,32
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,450/750 V, SECAO NOMINAL 4
MM2
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLODE  SINAPI UN 0,007726 2,34 0,02
19MM X5 M
Total: 2,34
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,034338 14,23 0,49
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,034338 20,22 0,69
Total: 1,18
Valor Simples: 3,04
Valor Encargos (119.49%): 0,48
Valor com Encargos: 3,52
Total Geral: 3,52

12.12. 91930 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00001008  CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVCIA, SINAPI M 1,235654 2,58 3,19
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,450/750 V, SECAO NOMINAL 6
MM2
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,009345 2,34 0,02
19 MM X 5M
Total: 3,21

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,053995 14,23 0,77
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,053995 20,22 1,09
Total: 1,86
Valor Simples: 4,31
Valor Encargos (119.49%): 0,76
Valor com Encargos: 5,07
Total Geral: 5,07

12.13. 91932 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000985 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVCI/A, SINAPI M 1,208290 4,49 5,43
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,450/750 V, SECAO NOMINAL 10
MM2
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLODE  SINAPI UN 0,009138 2,34 0,02
19MM X5M
Total: 5,45
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,078183 14,23 1,11
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,078183 20,22 1,58
Total: 2,69
Valor Simples: 7,05
Valor Encargos (119.49%): 1,09
Valor com Encargos: 8,14
Total Geral: 8,14

12.14. 91934 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00001004 !'EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CABO DE COBRE ISOLAMENTO SINAPI M 1,197330 9,49 11,36
ANTI-CHAMA 450/750V16MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA
OU EQUIV
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLODE  SINAPI UN 0,009055 2,34 0,02
19MM X5M
Total: 11,38
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,115708 14,23 1,65
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,115708 20,22 2,34
Total: 3,99
Valor Simples: 13,75
Valor Encargos (119.49%): 1,62
Valor com Encargos: 15,37
Total Geral: 15,37

12.15. 92983 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015 (M)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000986 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAQO EM PVCI/A, SINAPI M 0,982763 10,74 10,55
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,450/750 V, SECAO NOMINAL 25
MM2
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLODE  SINAPI UN 0,008714 2,34 0,02
19MM X5M
Total: 10,58
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,061967 14,23 0,88
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,061967 20,22 1,25
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Total: 2,13
Valor Simples: 11,84
Valor Encargos (119.49%): 0,87
Valor com Encargos: 12,71
Total Geral: 12,71
12.16. 92985 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000987 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVCIA, SINAPI M 0,961493 14,60 14,04
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,450/750 V, SECAO NOMINAL 35
MM2
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,008526 2,34 0,02
19 MM X 5M
Total: 14,06
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,069152 14,23 0,98
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,069152 20,22 1,40
Total: 2,38
Valor Simples: 15,47
Valor Encargos (119.49%): 0,97
Valor com Encargos: 16,44
Total Geral: 16,44

12.17. 92988 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

(M)
MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00001018 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,027165 21,19 21,77
ANTICHAMA BWF-B,COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLODE  SINAPI UN 0,009108 2,34 0,02
19MM X5M
Total: 21,79
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,088043 14,23 1,25
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,088043 20,22 1,78
Total: 3,03
Valor Simples: 23,59
Valor Encargos (119.49%): 1,23
Valor com Encargos: 24,82
Total Geral: 24,82
12.18. 100000873 - CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 20/35KV 50MM2 TP EPROTENAX FX3 PIRELLI OU EQUIVALENTE (M)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100000873 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 20/35KV 50MM2 TP M 1,000000 120,72 120,72
EPROTENAX FX3 PIRELLI OU EQUIVALENTE
Total: 120,72
Valor Simples: 120,72
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 120,72
Total Geral: 120,72
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016

12.19. 100000875 - CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 20/35KV 95MM2 TP EPROTENAX FX3 PIRELLI OU EQUIVALENTE (M)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100000875 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 20/35KV 95MM2 TP M 1,000000 167,38 167,38
EPROTENAX FX3 PIRELLI OU EQUIVALENTE
Total: 167,38
Valor Simples: 167,38
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 167,38
Total Geral: 167,38
12.20. S10291 - MUFLA PARA CABO (un)
EQUIPE PRODUCAO CAMPO - SALARIO HORA | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
100054 Encarregado de turma ORSE h 4,000516 39,17 156,70
Total: 156,70
|Equipamentos de protecdo e manobra |
104421 Mufla de porcelana externa ORSE un 1,000129 499,05 499,11
Total: 499,11
| Mao-de-obra - SINAP! |
102436S  Eletricista ORSE h 3,000387 12,76 38,28
Total: 38,28
|Provisc’)rios |
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 3,000387 1,73 5,19
Total: 5,19
Valor Simples: 595,35
Valor Encargos (114.17%): 103,94
Valor com Encargos: 699,29
Total Geral: 699,29

12.21. COMPOSIGAO - TOMADA 2P+T DUPLA 20A LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UND)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO TOMADA 2P+T DUPLA 20A LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU UND 1,000000 37,36 37,36
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Total: 37,36
Valor Simples: 37,36
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 37,36
Total Geral: 37,36

12.23. COMPOSIGAO - INTERRUPTOR 2 TECLAS LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

COMPOSIGCAO INTERRUPTOR 2 TECLAS LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU UND 1,000000 36,16 36,16
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Total: 36,16
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Valor Simples: 36,16
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 36,16
Total Geral: 36,16
12.24. S08684 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) (un)
Eletrocalhas, perfilados e acessoérios | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
103633 Eletrocalha metalica perfurada 100 x 100 x 3000mm, peso, 2,20Kg/m, ORSE un 0,333448 48,80 16,27
(ref.: mopa ou similar)
Total: 16,27
| Mao-de-obra - SINAP! |
102436S  Eletricista ORSE h 0,200069 12,76 2,55
106111S  Servente ORSE h 0,200069 8,67 1,73
Total: 4,29
|Provisérios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,200069 1,82 0,36
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,200069 1,73 0,35
Total: 0,71
Valor Simples: 18,98
Valor Encargos (114.17%): 2,29
Valor com Encargos: 21,27
Total Geral: 21,27
12.25. S00762 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) (m)
Eletrocalhas, perfilados e acessérios | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100860 Eletrocalha metalica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) ORSE m 1,001239 12,57 12,59
Total: 12,59
|Mao-de-obra - SINAP! |
102436S Eletricista ORSE h 0,400496 12,76 5,11
106111S Servente ORSE h 0,400496 8,67 3,47
Total: 8,58
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,400496 1,82 0,73
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,400496 1,73 0,69
Total: 1,42
Valor Simples: 18,01
Valor Encargos (114.17%): 4,58
Valor com Encargos: 22,59
Total Geral: 22,59
12.26. S00765 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCALHA METALICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) (un)
Eletrocalhas, perfilados e acessoérios | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100857 Eletrocalha metalica perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou ORSE un 0,333491 24,60 8,20
similar)
Total: 8,20
Méo-de-obra - SINAPI |
102436S Eletricista ORSE h 0,066698 12,76 0,85
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
106111S Servente ORSE h 0,066698 8,67 0,58
Total: 1,43
|Provis()rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,066698 1,82 0,12
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,066698 1,73 0,12
Total: 0,24
Valor Simples: 9,11
Valor Encargos (114.17%): 0,76
Valor com Encargos: 9,87
Total Geral: 9,87
12.27. S08685 - SUPORTE VERTICAL (un)
Eletrocalhas, perfilados e acessérios Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
103980 Suporte vertical 100 x 75 mm para fixacdo de eletrocalha metélica (ref.: ORSE un 1,000515 2,76 2,76
mopa ou similar)
Total: 2,76
|Méo-de-obra - SINAPI
102436S Eletricista ORSE h 0,200103 12,76 2,55
106111S Servente ORSE h 0,200103 8,67 1,73
Total: 4,29
|Provisérios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,200103 1,82 0,36
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,200103 1,73 0,35
Total: 0,71
Valor Simples: 5,47
Valor Encargos (114.17%): 2,29
Valor com Encargos: 7,76
Total Geral: 7,76
12.28. SS09524 - TALA PLANA PERFURADA (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
SS09524  TALA PLANA PERFURADA UND 1,000000 6,27 6,27
Total: 6,27
Valor Simples: 6,27
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 6,27
Total Geral: 6,27
12.29. S08221 - CRUZETA (un)
Eletrocalhas, perfilados e acessorios Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
108311 Cruzeta 100 x 50 mm para eletrocalha perfurada metalica (ref.: mopa ou ORSE un 1,000164 19,34 19,34
similar)
Total: 19,34
|Méo-de-obra - SINAPI
102436S Eletricista ORSE h 0,200033 12,76 2,55
106111S Servente ORSE h 0,200033 8,67 1,73
Total: 4,29
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016

Provisérios

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,200033 1,82 0,36
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,200033 1,73 0,35
Total: 0,71
Valor Simples: 22,05
Valor Encargos (114.17%): 2,29
Valor com Encargos: 24,34
Total Geral: 24,34

12.30. S07877 - CURVA (un)

Eletrocalhas, perfilados e acessoérios | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

103997 Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica, com angulo 90° ORSE un 0,993594 9,99 9,93
(ref.: mopa ou similar) - @@ @
Total: 9,93

| Mao-de-obra - SINAP! |
102436S  Eletricista ORSE h 0,198719 12,76 2,54
106111S  Servente ORSE h 0,198719 8,67 1,72
Total: 4,26

|Provisérios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,198719 1,82 0,36
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,198719 1,73 0,34
Total: 0,71
Valor Simples: 12,62
Valor Encargos (114.17%): 2,27
Valor com Encargos: 14,89
Total Geral: 14,89

12.31. S07384 - FIXACAO DE ELETROCALHAS COM VERGALHAO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL @ 1/4X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU
SIMILAR) (m)

Acessorios | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

102234 Vergalhao (Tirante) com rosca total g 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou ORSE un 0,998560 9,20 9,19
similar) -
Total: 9,19

|Méo-de-obra- SINAPI |
102436S Eletricista ORSE h 0,299568 12,76 3,82
106111S Servente ORSE h 0,299568 8,67 2,60
Total: 6,42

|Pr0vis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,299568 1,82 0,55
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,299568 1,73 0,52
Total: 1,06
Valor Simples: 13,25
Valor Encargos (114.17%): 3,42
Valor com Encargos: 16,67
Total Geral: 16,67

12.32.108097 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA EPOXI A PO NA COR BEGEL, FECHO TIPO FENDA, GRAU DE PROTEGCAO
IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSORIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)

Quadros elétricos Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
108097 QDC- 3 - Quadro / Painel em chapa de ago com pintura eletrostatica a pé ORSE un 1,000000 3.158,55 3.158,55
poliester na cor cinza ral, grau de protecéo IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessorios de montagem - 600x500x200mm
Total: 3.158,55
Valor Simples: 3.158,55
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 3.158,55
Total Geral: 3.158,55
12.33. 88265 - ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00037370  ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 0,983850 2,13 2,10
(COLETADO CAIXA)
00037371  TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 0,983850 0,53 0,52
(COLETADO CAIXA)
00037372  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 0,983850 0,34 0,33
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 0,983850 0,07 0,07
CAIXA) _
Total: 3,02
|MAO DE OBRA |
00002439  ELETRICISTA INDUSTRIAL SINAPI H 0,983850 19,82 19,50
Total: 19,50
|SERVICOS DIVERSOS |
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 0,983850 0,50 0,49
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 0,983850 0,79 0,78
95333 CURSO DE CAPACITAGAO (ELETRICISTA INDUSTRIAL) - HORISTA SINAPI 0,983850 0,59 0,58
Total: 1,85
Valor Simples: 13,44
Valor Encargos (119.49%): 10,93
Valor com Encargos: 24,37
Total Geral: 24,37
12.34. 88266 - ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00037370  ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 0,985985 2,13 2,10
(COLETADO CAIXA)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 0,985985 0,53 0,52
(COLETADO CAIXA)
00037372  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 0,985985 0,34 0,34
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 0,985985 0,07 0,07
CAIXA)
Total: 3,03
|MAO DE OBRA |
00002438 ELETROTECNICO SINAPI H 0,985985 23,60 23,27
Total: 23,27
|SERVICOS DIVERSOS |
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 0,985985 0,50 0,49
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 0,985985 0,79 0,78
95334 CURSO DE CAPACITAGAO (ELETROTECNICO) - HORISTA SINAPI 0,985985 0,58 0,57
Total: 1,84
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016

Valor Simples: 15,16
Valor Encargos (119.49%): 12,98
Valor com Encargos: 28,14
Total Geral: 28,14
12.35. 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00037370  ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 0,971834 2,13 2,07
(COLETADO CAIXA)
00037371  TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 0,971834 0,53 0,52
(COLETADO CAIXA)
00037372  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 0,971834 0,34 0,33
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 0,971834 0,07 0,07
CAIXA)
Total: 2,98
[MAO DE OBRA |
00000247  AJUDANTE DE ELETRICISTA SINAPI H 0,971834 9,56 9,29
Total: 9,29
|SERVICOS DIVERSOS |
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 0,971834 0,50 0,49
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 0,971834 0,79 0,77
95316 CURSO DE CAPACITAGAO (AUXILIAR DE ELETRICISTA) - HORISTA SINAPI H 0,971834 0,28 0,27
Total: 1,53
Valor Simples: 8,60
Valor Encargos (119.49%): 5,20
Valor com Encargos: 13,80
Total Geral: 13,80

INCLUSIVE MASTRO ACO GALV 3MX2 E BASE (un)

13.1. S00824 - PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATAO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, C/SUPORTE E CONECTORES P/CABO TERRA,

Aparelhos e equipamentos elétricos | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
101665 Para-raios tipo Franklin 350mm, latdo cromado, descida 1 cabo (ou ORSE cj 1,000455 48,00 48,02
similar)
Total: 48,02
|Conect0res e acessorios |
103250 Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 ORSE Un 3,001365 4,70 14,11
Total: 14,11
|FERRAGENS |
101689 Parafuso de fixagdo com bucha plastica 8 mm ORSE cj 4,001820 0,53 2,12
Total: 2,12
|FERRO GALVANIZADO |
109482 Conjunto de estais 2" para mastro d=2" (para-raio) ORSE un 1,000455 268,96 269,08
Total: 269,08
| Materiais - SINAPI |
107572S Suporte isolador reforcado diametro nominal 5/16", com rosca soberba e ORSE un 3,001365 4,45 13,36
bucha
107696S Tubo aco galv ¢/ costura din 2440/nbr 5580 classe media dn 2" (50mm) ORSE m 3,001365 50,57 151,78
e=3,65mm - 5,10kg/m
110956S Base para mastro de para-raios diametro nominal 2" ORSE un 1,000455 35,76 35,78
Total: 200,91
Mao-de-obra - SINAPI
102436S Eletricista ORSE h 5,002275 12,76 63,83
106111S Servente ORSE h 5,002275 8,67 43,37
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Total: 107,20
|Provisérios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 5,002275 1,82 9,10
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 5,002275 1,73 8,65
Total: 17,76
Valor Simples: 602,05
Valor Encargos (114.17%): 57,15
Valor com Encargos: 659,20
Total Geral: 659,20
13.2. 72315 - TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM (UN)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00007571 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO SINAPI UN 1,038662 6,96 7,23
DE 350MM, COM BASE DEFIXACAO HORIZONTAL
Total: 7,23
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,519331 14,23 7,39
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,519331 20,22 10,50
Total: 17,89
Valor Simples: 17,85
Valor Encargos (119.49%): 7,27
Valor com Encargos: 25,12
Total Geral: 25,12

13.3. S09051 - CAIXA DE EQUALIZAGCAO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSAO C/BARRAMENTO (un)

Acessorios | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
109326 Caixa de equalizacéo p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 ORSE un 0,999894 219,73 219,71
terminais de presséo c/barramento (para-raio)

Total: 219,71

|Méo-de-obra - SINAPI
102436S Eletricista ORSE h 0,299968 12,76 3,83
106111S Servente ORSE h 0,299968 8,67 2,60
Total: 6,43

|Provis()rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,299968 1,82 0,55
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,299968 1,73 0,52
Total: 1,06
Valor Simples: 223,77
Valor Encargos (114.17%): 3,43
Valor com Encargos: 227,20
Total Geral: 227,20
13.4. S10426 - FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA PARA CABO 150 MM2 (un)
Conectores e acessorios Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

111203 Cartucho p/ solda exotermica nr150 ORSE un 1,000000 31,00 31,00
Total: 31,00
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016

Valor Simples: 31,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 31,00
Total Geral: 31,00
13.5. 68069 - HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR (UN)
MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00003380 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO SINAPI UN 0,940559 37,70 35,46
E DN = 5/8", REVESTIDACOM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM
CONECTOR TIPO GRAMPO
Total: 35,46
SERVICOS DIVERSOS |
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,376224 14,23 5,35
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,376224 20,22 7,61
Total: 12,96
Valor Simples: 43,15
Valor Encargos (119.49%): 5,27
Valor com Encargos: 48,42
Total Geral: 48,42
13.6. CIGAME.COM.BR - CAIXA DE INSPECAO DE PVC PARA ATERRAMENTO 300MM - SEM TAMPA / PRT957 (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
CIGAME.COM. CAIXA DE INSPEGAO DE PVC PARA ATERRAMENTO 300MM - SEM UND 1,000000 21,86 21,86
TAMPA / PRT957
Total: 21,86
Valor Simples: 21,86
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 21,86
Total Geral: 21,86
13.7. LOJAELETRICA.COM.BR - TAMPA FERRO FUNDIDO 5KG ARTICULADO REFORCADO 300MM TEL536 (UND)
OUTROS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
LOJAELETRICA.TAMPA FERRO FUNDIDO 5KG ARTICULADO REFORGADO 300MM UND 1,000000 56,63 56,63
TEL536
Total: 56,63
Valor Simples: 56,63
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 56,63
Total Geral: 56,63
13.8. S09048 - CONECTOR DE MEDIGCAO REF.:TEL-560 - FORNECIMENTO (Un)
MATERIAL PARA INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
109329 Conector de medicdo em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16- ORSE un 1,000547 20,00 20,01
70mm? ref. TEL-560 (para-raio)
Total: 20,01
Méo-de-obra - SINAPI |
102436S Eletricista ORSE h 0,150082 12,76 1,92
106111S  Servente ORSE h 0,150082 8,67 1,30
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Total: 3,22
|Provisérios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,150082 1,82 0,27
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,150082 1,73 0,26
Total: 0,53
Valor Simples: 22,05
Valor Encargos (114.17%): 1,71
Valor com Encargos: 23,76
Total Geral: 23,76
13.9. 72253 - CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 1,011164 13,27 13,42
Total: 13,42
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,208181 14,23 2,96
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,208181 20,22 4,21
Total: 7,17
Valor Simples: 17,68
Valor Encargos (119.49%): 2,91
Valor com Encargos: 20,59
Total Geral: 20,59
13.10. 72254 - CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 1,011051 18,48 18,68
Total: 18,68
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,307280 14,23 4,37
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,307280 20,22 6,21
Total: 10,59
Valor Simples: 24,97
Valor Encargos (119.49%): 4,30
Valor com Encargos: 29,27
Total Geral: 29,27
13.11. FG.COM.BR - BISNAGA DE SIKAFLEX 300G (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
FG.COM.BR BISNAGA DE SIKAFLEX 300G UND 1,000000 48,90 48,90
Total: 48,90
Valor Simples: 48,90
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 48,90
Total Geral: 48,90
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
13.12. 1000011855 - CONECTOR SPLIT BOLT P/ CABOS ATE 70 MM2 (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
1000011855 CONECTOR SPLIT BOLT P/ CABOS ATE 70 MM2 UND 1,000000 9,44 9,44
Total: 9,44
Valor Simples: 9,44
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 9,44
Total Geral: 9,44
13.13. 100007572 - SUPORTE ISOLADOR REFORCADO (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100007572 SUPORTE ISOLADOR REFORCADO UND 1,000000 7,77 7,77
Total: 7,77
Valor Simples: 7,77
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 7,77
Total Geral: 7,77

13.14. 72272 - CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

00011854 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), SINAPI UN 0,985954 4,50 4,44
PARA CABOS ATE 35 MM2
Total: 4,44
SERVICOS DIVERSOS |

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,197191 14,23 2,81
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,197191 20,22 3,99
Total: 6,79
Valor Simples: 8,47
Valor Encargos (119.49%): 2,76
Valor com Encargos: 11,23
Total Geral: 11,23

13.15. 100007572 - SUPORTE GUIA ISOLADOR REFORCADO H=200MM COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA QUINAS 5/16" (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100007572  SUPORTE GUIA ISOLADOR REFORGADO H=200MM COM ROLDANA UND 1,000000 6,82 6,82
EM POLIPROPILENO PARA QUINAS 5/16"
Total: 6,82
Valor Simples: 6,82
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 6,82
Total Geral: 6,82
14.1. S07138 - FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 (m)
EQUIPE PRODUCAO CAMPO - SALARIO HORA Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100049 Cabista para instalagéo telefénica ORSE h 0,140393 12,76 1,79
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Total: 1,79
|MATERIAL PARA INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO |
106477 Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) ORSE m 1,052948 1,70 1,79
Total: 1,79
| Materiais - SINAPI |
100333S Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) ORSE kg 0,100281 10,40 1,04
Total: 1,04
|Mao-de-obra - SINAP! |
106111S Servente ORSE h 0,140393 8,67 1,22
Total: 1,22
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,140393 1,82 0,26
S10592 Encargos Complementares - Cabista ORSE h 0,140393 1,73 0,24
Total: 0,50
Valor Simples: 4,74
Valor Encargos (114.17%): 1,60
Valor com Encargos: 6,34
Total Geral: 6,34
14.2.106640 - PATCH CABLE CAT 6 2,5M (un)
MATERIAL PARA INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
106640 Patch cable (patch cord azul) cat.6 ¢/2,5m ORSE un 1,000000 34,45 34,45
Total: 34,45
Valor Simples: 34,45
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 34,45
Total Geral: 34,45
14.3. 106639 - PATCH CABLE CAT 6 1,5M (un)
MATERIAL PARA INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
106639 Patch cable (Patch cord azul) cat.6 ¢/1,50m ORSE un 1,000000 27,65 27,65
Total: 27,65
Valor Simples: 27,65
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 27,65
Total Geral: 27,65
14.4. 73690 - CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)
MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00011916 CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO SINAPI M 0,989004 4,19 4,14
Total: 4,14
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,084065 14,23 1,20
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,084065 20,22 1,70
Total: 2,90
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Valor Simples: 5,86
Valor Encargos (119.49%): 1,18
Valor com Encargos: 7,04
Total Geral: 7,04
14.5. 73749/002 - CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M (UN)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92411 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES SINAPI M2 0,317684 119,05 37,82
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA
DAS SEGOES MAIOR QUE 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ SINAPI M3 0,107218 252,20 27,04
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_07/2016
94969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA SINAPI M3 0,072472 275,48 19,96
MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016 ]
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SINAPI M3 0,071082 304,09 21,62
BRITA 1) -PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
Total: 106,44
IMATERIAL |
00000032  ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO SINAPI KG 7,971871 3,72 29,66
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,239255 9,08 2,17
Total: 31,83
|PAREDES/PAINEIS
87447 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE  SINAPI M2 1,777042 43,44 77,19
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
Total: 77,19
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
87545 EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA SINAPI M2 1,578490 20,60 32,52
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNASDE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE SINAPI M2 1,578490 2,91 4,59
CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
Total: 37,11
SERVICOS DIVERSOS
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,397104 19,90 7,90
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,419648 20,00 28,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,419648 13,61 19,32
Total: 55,62
Valor Simples: 247,29
Valor Encargos (119.49%): 60,90
Valor com Encargos: 308,19
Total Geral: 308,19
14.6. 93358 - ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M (M3)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,834677 13,61 52,19
Total: 52,19

Pagina: 114



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Valor Simples: 32,91
Valor Encargos (119.49%): 19,28
Valor com Encargos: 52,19
Total Geral: 52,19

14.7. 93009 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTAL M CR 13,69 (M)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00002681 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA SINAPI M 1,091125 8,47 9,24
Total: 9,24

SERVICOS DIVERSOS

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,127959 14,23 1,82
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,127959 20,22 2,59
Total: 4,41
Valor Simples: 11,86
Valor Encargos (119.49%): 1,79
Valor com Encargos: 13,65
Total Geral: 13,65

14.8. 55835 - REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE (M3)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,392358 13,61 46,17
Total: 46,17
Valor Simples: 29,11
Valor Encargos (119.49%): 17,06
Valor com Encargos: 46,17
Total Geral: 46,17

14.9. 92870 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA (UN)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00002557  CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA SINAPI UN 0,978356 2,13 2,08
Total: 2,08
SERVICOS DIVERSOS |
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,583100 14,23 8,30
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,583100 20,22 11,79
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,001174 415,89 0,49
MANUAL. AF_08/2014
Total: 20,58
Valor Simples: 14,45
Valor Encargos (119.49%): 8,21
Valor com Encargos: 22,66
Total Geral: 22,66
14.10. 84796 - TAMPAO FOFO P/ CAIXA R2 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)
MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00011299 TAMPAO FOFO SIMPLES, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *550 X SINAPI UN 0,997261 435,51 434,32

1100* MM, REDE TELEFONE
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Total: 434,32
SERVICOS DIVERSOS
87316 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA SINAPI M3 0,006981 305,47 2,13
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,695344 20,00 33,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,695344 13,61 23,07
Total: 59,11
Valor Simples: 470,31
Valor Encargos (119.49%): 23,12
Valor com Encargos: 493,43
Total Geral: 493,43
14.11. S11229 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PATH PANEL COM 24 PORTAS CAT.6 (un)
EQUIPE PRODUCAO CAMPO - SALARIO HORA | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100049 Cabista para instalagéo telefénica ORSE h 1,500246 12,76 19,14
Total: 19,14
|MATERIAL PARA INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO |
107304 Path panel 24 portas cat 6e ORSE un 1,000164 510,29 510,37
Total: 510,37
|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
106111S Servente ORSE h 1,500246 8,67 13,01
Total: 13,01
|Provis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,500246 1,82 2,73
S10592 Encargos Complementares - Cabista ORSE h 1,500246 1,73 2,60
Total: 5,33
Valor Simples: 530,71
Valor Encargos (114.17%): 17,14
Valor com Encargos: 547,85
Total Geral: 547,85

ACESSORIOS PARA INSTALACAO (un)

14.12. S11227 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMARIO 19 X 36U X 600MM INCLUSIVE KIT DE VENTILAGAO E

EQUIPE PRODUCAO CAMPO - SALARIO HORA | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
100049 Cabista para instalacéo telefonica ORSE h 20,011720 12,76 255,35
Total: 255,35
|MATERIAL PARA INSTALAQOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO |
112109 Rack fechado tipo armério 19" x 36u x 600mm ORSE un 1,000586 1.548,85 1.549,76
Total: 1.549,76
|Mao-de-obra - SINAP! |
106111S Servente ORSE h 20,011720 8,67 173,50
Total: 173,50
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 20,011720 1,82 36,42
S10592 Encargos Complementares - Cabista ORSE h 20,011720 1,73 34,62
Total: 71,04
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Valor Simples: 1.821,04
Valor Encargos (114.17%): 228,61
Valor com Encargos: 2.049,65
Total Geral: 2.049,65

14.13. ATERA - GUIA DE CABOS PARA RACK DE 19" (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
ATERA GUIA DE CABOS PARA RACK DE 19" UND 1,000000 31,00 31,00
Total: 31,00
Valor Simples: 31,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 31,00
Total Geral: 31,00

14.14. ATERA - REGUA PDU 8 TOMADAS NILKO NK030908-A001, 16A P/ RACK 19 (UND)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
ATERA REGUA PDU 8 TOMADAS NILKO NK030908-A001, 16A P/ RACK 19 UND 1,000000 144,21 144,21
Total: 144,21
Valor Simples: 144,21
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 144,21
Total Geral: 144,21

14.15. COMPOSIGCAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VOICE PANEL FURUKAWA 50 PORTAS FISAFLEX CAT.3 OU SIMILAR (UND)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VOICE PANEL FURUKAWA 50 UND 1,000000 648,30 648,30
PORTAS FISAFLEX CAT.3 OU SIMILAR
Total: 648,30
Valor Simples: 648,30
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 648,30
Total Geral: 648,30

14.16. COMPOSIGAO - TOMADA DUPLA PARA LOGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COMPOSIGAO TOMADA DUPLA PARA LOGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU UND 1,000000 36,86 36,86
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Total: 36,86
Valor Simples: 36,86
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 36,86
Total Geral: 36,86

14.17. S08684 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) (un)
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
|Eletrocalhas, perfilados e acessorios | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
103633 Eletrocalha metalica perfurada 100 x 100 x 3000mm, peso, 2,20Kg/m, ORSE un 0,333448 48,80 16,27
(ref.: mopa ou similar)
Total: 16,27
|Méo-de-obra- SINAPI |
102436S Eletricista ORSE h 0,200069 12,76 2,55
106111S Servente ORSE h 0,200069 8,67 1,73
Total: 4,29
|Pr0vis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,200069 1,82 0,36
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,200069 1,73 0,35
Total: 0,71
Valor Simples: 18,98
Valor Encargos (114.17%): 2,29
Valor com Encargos: 21,27
Total Geral: 21,27
14.18. S00765 - FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE ELETROCALHA METALICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) (un)
Eletrocalhas, perfilados e acessérios | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
100857 Eletrocalha metdlica perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou ORSE un 0,333491 24,60 8,20
similar)
Total: 8,20
|Méo-de-obra- SINAPI |
102436S Eletricista ORSE h 0,066698 12,76 0,85
106111S Servente ORSE h 0,066698 8,67 0,58
Total: 1,43
|Provis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,066698 1,82 0,12
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,066698 1,73 0,12
Total: 0,24
Valor Simples: 9,11
Valor Encargos (114.17%): 0,76
Valor com Encargos: 9,87
Total Geral: 9,87
14.19. S07384 - FIXACAO DE ELETROCALHAS COM VERGALHAO (m)
Acessorios | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
102234 Vergalh&o (Tirante) com rosca total g 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou ORSE un 0,998560 9,20 9,19
similar)
Total: 9,19
|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
102436S Eletricista ORSE h 0,299568 12,76 3,82
106111S Servente ORSE h 0,299568 8,67 2,60
Total: 6,42
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,299568 1,82 0,55
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,299568 1,73 0,52
Total: 1,06
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Valor Simples: 13,25
Valor Encargos (114.17%): 3,42
Valor com Encargos: 16,67
Total Geral: 16,67

14.20. COMPOSIGAO - ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M)

OUTROS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM M 1,000000 16,67 16,67
(3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Total: 16,67
Valor Simples: 16,67
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 16,67
Total Geral: 16,67
14.21. CEC.COM.BR - CURVA 90° ELETRODUTO CONDULETE TOP 3/4 (M)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
CEC.COM.BR CURVA 90° ELETRODUTO CONDULETE TOP 3/4 M 1,000000 4,90 4,90
Total: 4,90
Valor Simples: 4,90
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 4,90
Total Geral: 4,90
15.1. 91341 - P1- PORTA EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA 0,70X2,10M INCLUSIVE GUARNICOES (M2)
GERAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO SINAPI UN 0,723264 520,05 376,13
ANODIZADO NATURAL, SEMGUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM
00040555 GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE SINAPI M 9,052886 12,91 116,87
ALUMINIO ANODIZADONATURAL, PARA 1 FACE (COLETADO CAIXA)
Total: 493,01
IMATERIAL
00000142  SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 1,166763 25,59 29,86
POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 6,365195 0,49 3,12
EM ACO ZINCADO COMROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
Total: 32,98
SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,505610 20,00 10,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,252409 13,61 3,44
Total: 13,55
Valor Simples: 533,96
Valor Encargos (119.49%): 5,57
Valor com Encargos: 539,53
Total Geral: 539,53

15.2. 91341 - P2- PORTA EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA 0,80X2,10M INCLUSIVE GUARNICOES (M2)
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO SINAPI UN 0,826593 520,05 429,87
ANODIZADO NATURAL, SEMGUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM
00040555 GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE SINAPI M 10,346228 12,91 133,57
ALUMINIO ANODIZADONATURAL, PARA 1 FACE (COLETADO CAIXA)
Total: 563,44
|MATERIAL
00000142  SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 1,333453 25,59 34,12
POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 7,274559 0,49 3,56
EM ACO ZINCADO COMROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
Total: 37,69
SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,577845 20,00 11,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,288469 13,61 3,93
Total: 15,48
Valor Simples: 610,24
Valor Encargos (119.49%): 6,37
Valor com Encargos: 616,61
Total Geral: 616,61

15.3. S9982 - P3 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE
BATENTES E FERRAGENS (UND)

OUTROS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

S9982 P3 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, UND 1,000000 711,98 711,98
0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE BATENTES E

FERRAGENS -

Total: 711,98

Valor Simples: 711,98

Valor Encargos: 0,00

Valor com Encargos: 711,98

Total Geral: 711,98

15.4. S9982 - P3B - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE
BATENTES E FERRAGENS (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

S9982 P3B - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI- UND 1,000000 711,98 711,98
OCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE BATENTES
E FERRAGENS

Total: 711,98
Valor Simples: 711,98
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 711,98
Total Geral: 711,98
15.5. TORNEIRAELETRONICA.COM.BR - PLACA DE PROTECAO (UND)
OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
TORNEIRAELETPLACA DE PROTEGAO UND 1,000000 173,15 173,15
Total: 173,15
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Valor Simples: 173,15
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 173,15
Total Geral: 173,15
15.6. TORNEIRAELETRONICA.COM.BR - BARRA DE APOIO EM INOX RETA 70 CM (UND)
OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
TORNEIRAELETBARRA DE APOIO EM INOX RETA 70 CM UND 1,000000 138,77 138,77
Total: 138,77
Valor Simples: 138,77
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 138,77
Total Geral: 138,77
15.7. S9982 - P3V - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE
BATENTES E FERRAGENS (UND)
OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
S9982 P3V - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI- UND 1,000000 711,98 711,98
OCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE BATENTES
E FERRAGENS
Total: 711,98
Valor Simples: 711,98
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 711,98
Total Geral: 711,98
15.8. S01816 - VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO LISO 4MM 0,20X1,2M (m2)
Esquadrias Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
102445 Visor em aluminio com vidro liso 4mm ORSE m2 0,240000 180,00 43,20
Total: 43,20
Valor Simples: 43,20
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 43,20
Total Geral: 43,20
15.9. S01821 - P3AL- PORTA DE ALUMINIO E VIDRO 0,9X2,7 M (m2)
Argamassas Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
S01903 Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,007291 348,81 2,54
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confec¢do mecanica e
transporte
Total: 2,54
|Esquad rias
101797 Porta em aluminio, de correr ou abrir, cor fosca, tipo moldura, exclusive ORSE m2 2,430446 70,45 171,22
vidros
Total: 171,22
|Mﬁo-de-obra - SINAPI
104750S Pedreiro ORSE h 2,430446 12,76 31,01
106111S Servente ORSE h 3,645669 8,67 31,61
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Total: 62,62

|Provisérios

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 3,645669 1,82 6,64
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 2,430446 1,78 4,33
Total: 10,96
Valor Simples: 213,83
Valor Encargos (114.17%): 33,52
Valor com Encargos: 247,35
Total Geral: 247,35

15.10. 72120 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO (M2)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00010498  MASSA PARA VIDRO SINAPI KG 1,497666 4,70 7,04
00010507  VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO SINAPI M2 0,998444 237,46 237,09

Total: 244,13

SERVICOS DIVERSOS |

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,499222 13,61 6,79
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,499222 17,78 8,88
Total: 15,67

Valor Simples: 253,64

Valor Encargos (119.49%): 6,16

Valor com Encargos: 259,80

Total Geral: 259,80

15.11. S01885 - VIDRO TEMPERADO 10MM,LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS 0,90X2,20M (m2)

VIDROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
102433 Vidro temperado 10mm, liso, transparente, com ferragens ORSE m2 1,980000 280,00 554,40
Total: 554,40
Valor Simples: 554,40
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 554,40
Total Geral: 554,40

15.12. MADEIRAMADEIRA.COM.BR - PUXADOR EM ALUMINIO MACICO 2006 NOBRETAL 1000MM PAR (UND)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
MADEIRAMADE PUXADOR EM ALUMINIO MACIGO 2006 NOBRETAL 1000MM PAR UND 1,000000 208,75 208,75
Total: 208,75
Valor Simples: 208,75
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 208,75
Total Geral: 208,75

15.13. 91341 - P3VZ- PORTA EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA 0,90X2,70M INCLUSIVE GUARNICOES (M2)

GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

BIOTERIO JANEIRO

DATA: 13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO SINAPI UN 1,195604 520,05 621,77
ANODIZADO NATURAL, SEMGUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM
00040555  GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE SINAPI M 14,965041 12,91 193,20
ALUMINIO ANODIZADONATURAL, PARA 1 FACE (COLETADO CAIXA)
Total: 814,97

MATERIAL

00000142  SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 1,928739 25,59 49,36
POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 10,522104 0,49 5,16
EM ACO ZINCADO COMROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
Total: 54,51
SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,835809 20,00 16,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,417249 13,61 5,68
Total: 22,39
Valor Simples: 882,67
Valor Encargos (119.49%): 9,21
Valor com Encargos: 891,88
Total Geral: 891,88

15.14. 72120 - BANDEIRA EM VIDRO TEMPERADO (M2)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00010498  MASSA PARA VIDRO SINAPI KG 1,497666 4,70 7,04
00010507  VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO SINAPI M2 0,998444 237,46 237,09

Total: 244,13

SERVICOS DIVERSOS |

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,499222 13,61 6,79
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,499222 17,78 8,88
Total: 15,67

Valor Simples: 253,64

Valor Encargos (119.49%): 6,16

Valor com Encargos: 259,80

Total Geral: 259,80

15.15. 91341 - P4VZ- PORTA EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA 1,00X2,10M INCLUSIVE GUARNICOES (M2)

GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO SINAPI UN 1,033238 520,05 537,34

ANODIZADO NATURAL, SEMGUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM
00040555  GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE SINAPI M 12,932747 12,91 166,96
ALUMINIO ANODIZADONATURAL, PARA 1 FACE (COLETADO CAIXA)
Total: 704,30
IMATERIAL
00000142  SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 1,666811 25,59 42,65
POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS
00007568  BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 9,093172 0,49 4,46
EM ACO ZINCADO COMROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
Total: 47,11
SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,722304 20,00 14,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,360585 13,61 4,91
Total: 19,35
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Valor Simples: 762,80
Valor Encargos (119.49%): 7,96
Valor com Encargos: 770,76
Total Geral: 770,76
15.16. 91341 - P5VZ- PORTA EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA 1,80X2,45M INCLUSIVE GUARNICOES (M2)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO SINAPI UN 2,169805 520,05 1.128,41
ANODIZADO NATURAL, SEMGUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM
00040555 GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE SINAPI M 27,158836 12,91 350,62
ALUMINIO ANODIZADONATURAL, PARA 1 FACE (COLETADO CAIXA)
Total: 1.479,03
MATERIAL
00000142  SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 3,500312 25,59 89,57
POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 19,095709 0,49 9,36
EM ACO ZINCADO COMROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
Total: 98,93
SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,516841 20,00 30,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,757231 13,61 10,31
Total: 40,64
Valor Simples: 1.601,89
Valor Encargos (119.49%): 16,71
Valor com Encargos: 1.618,60
Total Geral: 1.618,60

INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (un)

15.17. S09983 - P4V - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA) DE CORRER, LISA, SEMI-OCA, 1.0 X 2.10 M, REVESTIDA C/FORMICA,

Diversos | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S03518 Fechadura Pado, externa, linha Ecoinox, modelo Chopin, macaneta, ORSE un 1,000549 172,16 172,25
roseta, ref. 596-90
Total: 172,25
|Esquad rias |
101809 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca - 100 x 210 x ORSE un 1,000549 134,90 134,97
3,5cm
Total: 134,97
|Esquadrias de Madeira |
S01769 Batente em madeira de lei | = 0,14 m (caixao), para portas de 0,60 a ORSE un 1,000549 170,33 170,42
1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar
Total: 170,42
|Ferragens |
S08957 Dobradica de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos ORSE un 3,001647 19,83 59,52
Total: 59,52
| Materiais - SINAPI |
101339S Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico ORSE kg 0,840461 18,22 15,31
101341S Chapa de laminado melaminico, texturizado, de *1,25 x 3,08*m, e = 0,8 ORSE m2 4,202306 20,24 85,05
mm
105075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) ORSE kg 0,020011 7,93 0,16
Total: 100,53
Ma&o-de-obra - SINAPI
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 6,153376 12,76 78,52
Total: 78,52
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Provisérios
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 6,153376 1,77 10,89
Total: 10,89
Valor Simples: 616,13
Valor Encargos (114.17%): 110,98
Valor com Encargos: 727,11
Total Geral: 727,11
15.18. S01816 - VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO LISO 4MM 0,20X1,2M (m2)
Esquadrias Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
102445 Visor em aluminio com vidro liso 4mm ORSE m2 0,240000 180,00 43,20
Total: 43,20
Valor Simples: 43,20
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 43,20
Total Geral: 43,20
15.19. COTACAO ALUMAR - J1- JANELA DE ALUMINIO LINHA GOLD OU SIMILAR 1,6X2,2M FORNECIMENTO E INSTALACAO (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGAO  J1- JANELA DE ALUMINIO LINHA GOLD OU SIMILAR 1,6X2,2M UND 1,000000 1.584,00 1.584,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Total: 1.584,00
Valor Simples: 1.584,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 1.584,00
Total Geral: 1.584,00

15.20. COTAGAO ALUMAR - J2- JANELA DE ALUMINIO LINHA GOLD OU SIMILAR, DIM.: 1,05X1,05M, FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (UND)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
COTAGAO  J2- JANELA DE ALUMINIO LINHA GOLD OU SIMILAR, DIM.: UND 1,000000 496,13 496,13
1,05X1,05M, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Total: 496,13
Valor Simples: 496,13
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 496,13
Total Geral: 496,13

15.21. COTAGAO ALUMAR - J3- JANELA DE ALUMINIO LINHA GOLD OU SIMILAR, DIM.: 1,4X1,2M,FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UND)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
COTAGAO  J3- JANELA DE ALUMINIO LINHA GOLD OU SIMILAR, DIM.: UND 1,000000 756,00 756,00
1,4X1,2M,FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Total: 756,00
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Valor Simples: 756,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 756,00
Total Geral: 756,00

15.22. COTAGAO ALUMAR - J4- JANELA DE ALUMINIO LINHA GOLD OU SIMILAR DIM.: 1,0X1,2M,FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGAO  J4- JANELA DE ALUMINIO LINHA GOLD OU SIMILAR DIM.: UND 1,000000 540,00 540,00
1,0X1,2M,FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Total: 540,00
Valor Simples: 540,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 540,00
Total Geral: 540,00

15.23. 72122 - J5- JANELA DE VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM, DIM.: 4,05X0,6M, FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00010498  MASSA PARA VIDRO SINAPI KG 3,628821 4,70 17,06
00010499  VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO SINAPI M2 2,419214 61,62 149,07

Total: 166,13

SERVICOS DIVERSOS |

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,088646 13,61 14,82
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,088646 17,78 19,36
Total: 34,17

Valor Simples: 186,88

Valor Encargos (119.49%): 13,42

Valor com Encargos: 200,30

Total Geral: 200,30

15.24. 72122 - 36- JANELA DE DE VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM, DIM.: 2,50X0,6M, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
(M2)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00010498  MASSA PARA VIDRO SINAPI KG 2,240158 4,70 10,53
00010499  VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,493439 61,62 92,03

Total: 102,55

SERVICOS DIVERSOS |

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,672048 13,61 9,15
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,672048 17,78 11,95
Total 21,10

Valor Simples: 115,36

Valor Encargos (119.49%): 8,29

Valor com Encargos: 123,65

Total Geral: 123,65

15.25. 72118 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO (M2)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
00010498 MASSA PARA VIDRO SINAPI KG 1,496178 4,70 7,03
00010505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E =6 MM, SEM COLOCACAO SINAPI M2 0,997452 140,12 139,76
Total: 146,80

SERVICOS DIVERSOS

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,498726 13,61 6,79
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,498726 17,78 8,87
Total: 15,66
Valor Simples: 156,30
Valor Encargos (119.49%): 6,15
Valor com Encargos: 162,45
Total Geral: 162,45

15.26. S01885 - VT1- PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, DIM.: 0,8X2,2M, FIXADO EM MOLDURA DE PERFIL "U" EM
ALUMINIO, COMPLETO, EXCLUSIVE FOLHAS DE PORTAS. (m2)

VIDROS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
102433 Vidro temperado 10mm, liso, transparente, com ferragens ORSE m2 1,760000 280,00 492,80
Total: 492,80
Valor Simples: 492,80
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 492,80
Total Geral: 492,80

15.27. S01885 - VT2- PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, DIM.: 1,1X2,2M, FIXADO EM MOLDURA DE PERFIL "U" EM
ALUMINIO, COMPLETO, EXCLUSIVE FOLHAS DE PORTAS. (m2)

VIDROS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
102433 Vidro temperado 10mm, liso, transparente, com ferragens ORSE m2 2,420000 280,00 677,60
Total: 677,60
Valor Simples: 677,60
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 677,60
Total Geral: 677,60

15.28. COBEQUI.COM.BR - FITA ADESIVA AMARELO PARA DEMARCAGAO DE SOLO OU VIDRO 4,8CM X 30MT | COD: 001337 (UND)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
COBEQUI.COM.FITA ADESIVA AMARELO PARA DEMARCACAO DE SOLO OU VIDRO UND 1,000000 17,89 17,89
4,8CM X 30MT | COD: 001337
Total: 17,89
Valor Simples: 17,89
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 17,89
Total Geral: 17,89
15.29. 74065/001 - PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR (M2)
MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,391465 0,49 0,19
VERMELHA)
00005318  SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS SINAPI L 0,039146 9,48 0,37
00006086 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA SINAPI GL 0,054805 56,29 3,08
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
00007288  TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO SINAPI L 0,156586 23,58 3,69
Total: 7,34
SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,391465 19,92 7,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,342532 13,61 4,66
Total: 12,46
Valor Simples: 14,76
Valor Encargos (119.49%): 5,04
Valor com Encargos: 19,80
Total Geral: 19,80
15.30. S01989 - PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA =22 CM, ESP =2 CM (m)
Argamassas | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S01903 Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,001999 348,81 0,70
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecc¢édo mecanica e
transporte
Total: 0,70
|MARMORES E GRANITOS
101727 Peitoril granito cinza polido 22 x 2cm ORSE m 0,999383 35,70 35,68
Total: 35,68
|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
104750S Pedreiro ORSE h 0,799506 12,76 10,20
Total: 10,20
|Provis()rios |
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,799506 1,78 1,42
Total: 1,42
Valor Simples: 42,52
Valor Encargos (114.17%): 5,48
Valor com Encargos: 48,00
Total Geral: 48,00

(m)

16.1. S07289 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBULACAO EM COBRE P/ INTERLIGACAO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR,
INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAGCAO ELETRICA, CONEXOES E FIXACOES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATE 48.000 BTU.

Acessorios | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
102643 Fita isolante de alta fusédo 19 mm x 10 m ORSE un 0,120054 12,60 1,51
104676 Fita em aco 1/2" Fusimec ou similar ORSE m 3,001356 1,96 5,88

Total: 7,40
|Arrue|as e cabos de aco |
105005 Arruela lisa de aco galvanizada de @ 1/4" ORSE un 2,000904 0,03 0,06
Total: 0,06
|Cabos |
103283 Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v ORSE m 1,050475 3,42 3,59
Total: 3,59
|FERRAGENS
104683 Parafuso de ferro zincado c/rosca 3/8 " x 1 1/2" ORSE un 2,000904 0,45 0,90
Total: 0,90
isoPor |
105008 Calha de isolamento elumaflex ou similar 28x25mm ORSE m 2,100949 1,74 3,66
Total: 3,66
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
| Materiais - SINAPI |
104376S Bucha de nylon sem aba s8 ORSE un 2,000904 0,09 0,18
112744S Tubo de cobre classe "e", dn = 28 mm, para instalacao hidraulica predial ORSE m 2,100949 27,68 58,15
Total: 58,33
|Mao-de-obra - SINAP! |
102436S Eletricista ORSE h 1,000452 12,76 12,77
106111S Servente ORSE h 2,000904 8,67 17,35
134794S Mecanico de refrigeracao ORSE h 1,000452 12,34 12,35
Total: 42,46
|Provisérios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,000904 1,82 3,64
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,000452 1,73 1,73
Total: 5,37
Valor Simples: 99,14
Valor Encargos (114.17%): 22,63
Valor com Encargos: 121,77
Total Geral: 121,77
16.2. S04467 - INSTALA(;AO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT (un)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
104137 Instalacéo de condicionador de ar tipo split high wall,18000 btu ORSE un 1,000000 450,00 450,00
Total: 450,00
Valor Simples: 450,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 450,00
Total Geral: 450,00

16.3. NOVAEXAUSTORES.COM.BR - GRELHA

PARA EXAUSTAO/VENTILAGAO SICFLUX, MODELO RVA 150 (UND)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
NOVAEXAUSTOGRELHA PARA EXAUSTAO/VENTILAGAO SICFLUX, MODELO RVA UND 1,000000 55,00 55,00
150
Total: 55,00
Valor Simples: 55,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 55,00
Total Geral: 55,00

16.4. NOVAEXAUSTORES.COM.BR - CAIXA DE EXAUSTAO OTAM GVS 15/11 OU SIMILAR (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
NOVAEXAUSTOCAIXA DE EXAUSTAO OTAM GVS 15/11 OU SIMILAR UND 1,000000 5.756,00 5.756,00
Total: 5.756,00
Valor Simples: 5.756,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 5.756,00
Total Geral: 5.756,00
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
16.5. NOVAEXAUSTORES.COM.BR - CAIXA DE VENTILAGAO OTAM MODELO GVS 7/7 OU SIMILAR (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
NOVAEXAUSTOCAIXA DE VENTILAGAO OTAM MODELO GVS 7/7 OU SIMILAR UND 1,000000 4.125,00 4.125,00
Total: 4.125,00
Valor Simples: 4.125,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 4.125,00
Total Geral: 4.125,00
16.6. NOVAEXAUSTORES.COM.BR - CONEXOES EM CHAPA GALVANIZADA (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
NOVAEXAUSTOCONEXOES EM CHAPA GALVANIZADA UND 1,000000 165,00 165,00
Total: 165,00
Valor Simples: 165,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 165,00
Total Geral: 165,00
16.7. NOVAEXAUSTORES.COM.BR - DAMPER DE SOBRE PRESSAO TROX, MODELO KU-L (UND)
OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
NOVAEXAUSTODAMPER DE SOBRE PRESSAO TROX, MODELO KU-L UND 1,000000 100,00 100,00
Total: 100,00
Valor Simples: 100,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 100,00
Total Geral: 100,00
16.8. 83637 - CAIXA PLENUM DE EXAUSTAO, EM CHAPA GALVANIZADA 1900X600X600 MM (M2)
MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00011049  CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 SINAPI KG 39,255219 5,21 204,52
KG/M2)
Total: 204,52
SERVICOS DIVERSOS
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,164126 14,35 59,76
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS SINAPI H 2,776084 25,88 71,85
COMPLEMENTARES
Total: 131,60
Valor Simples: 281,00
Valor Encargos (119.49%): 55,12
Valor com Encargos: 336,12
Total Geral: 336,12
16.9. 83637 - CAIXA PLENUM DE VENTILACAO, EM CHAPA GALVANIZADA 2200X600X600 MM (M2)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00011049  CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 SINAPI KG 45,453229 521 236,81

KGIM2)
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Total: 236,81
SERVICOS DIVERSOS
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 4,821601 14,35 69,19
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS SINAPI 3,214400 25,88 83,19
COMPLEMENTARES
Total: 152,38
Valor Simples: 325,37
Valor Encargos (119.49%): 63,82
Valor com Encargos: 389,19
Total Geral: 389,19
16.10. NOVAEXAUSTORES.COM.BR - LONA FLEXIVEL (UND)
OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
NOVAEXAUSTOLONA FLEXIVEL UND 1,000000 23,00 23,00
Total: 23,00
Valor Simples: 23,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 23,00
Total Geral: 23,00
16.11. NOVAEXAUSTORES.COM.BR - DUTO RIGIDO CILINDRICO EM CHAPA GALVANIZADA 250MM (M)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
NOVAEXAUSTODUTO RIGIDO CILINDRICO EM CHAPA GALVANIZADA 250MM M 1,000000 135,00 135,00
Total: 135,00
Valor Simples: 135,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 135,00
Total Geral: 135,00
16.12. 89403 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA (M)
GERAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,043474 1,51 0,07
Total: 0,07
|MATERIAL |
00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,025011 5,15 5,28
Total: 5,28
|SERVICOS DIVERSOS |
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,129455 16,08 2,08
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,129455 19,96 2,58
COMPLEMENTARES
Total: 4,67
Valor Simples: 8,09
Valor Encargos (119.49%): 1,92
Valor com Encargos: 10,01
Total Geral: 10,01
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
16.13. 88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00037370  ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 0,972088 2,13 2,07
(COLETADO CAIXA)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 0,972088 0,53 0,52
(COLETADO CAIXA)
00037372  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 0,972088 0,34 0,33
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 0,972088 0,07 0,07
CAIXA) .
Total: 2,98
|MAO DE OBRA
00000242  AJUDANTE ESPECIALIZADO SINAPI H 0,972088 9,88 9,60
Total: 9,60
|SERVICOS DIVERSOS
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 0,972088 0,50 0,49
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 0,972088 0,79 0,77
95313 CURSO DE CAPACITAGAO (AJUDANTE ESPECIALIZADO) - HORISTA SINAPI 0,972088 0,09 0,09
Total: 1,34
Valor Simples: 8,65
Valor Encargos (119.49%): 5,28
Valor com Encargos: 13,93
Total Geral: 13,93
16.14. 88279 - MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00037370  ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 0,984150 2,13 2,10
(COLETADO CAIXA)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 0,984150 0,53 0,52
(COLETADO CAIXA)
00037372  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 0,984150 0,34 0,33
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 0,984150 0,07 0,07
CAIXA)
Total: 3,02
[MAO DE 0BRA
00002437 MONTADOR ELETROMECANICO SINAPI H 0,984150 20,99 20,66
Total: 20,66
|SERVICOS DIVERSOS
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 0,984150 0,50 0,49
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 0,984150 0,79 0,78
95345 CURSO DE CAPACITAGAO (MONTADOR ELETROMECANICO) - SINAPI 0,984150 0,52 0,51
HORISTA e
Total: 1,78
Valor Simples: 13,94
Valor Encargos (119.49%): 11,52
Valor com Encargos: 25,46
Total Geral: 25,46
17.1. S04264 - CORRIMAO EM ACO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2 (m)
Argamassas Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S01903 Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,001999 348,81 0,70
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecc¢édo mecanica e
transporte
Total: 0,70
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
|Diversos
103339 Corrimao em ago inox, escovado, d=1 1/2" ORSE m 0,999418 73,89 73,85
Total: 73,85
|Mao-de-obra - SINAP!
1047508 Pedreiro ORSE h 0,499709 12,76 6,38
Total: 6,38
|Provisc’)rios
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,499709 1,78 0,89
Total: 0,89
Valor Simples: 78,37
Valor Encargos (114.17%): 3,44
Valor com Encargos: 81,81
Total Geral: 81,81

17.2. 73631 - GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" (M2)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00007697 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN SINAPI M 4,239694 24,90 105,57

1.1/2", E = *3,25* MM, PESO*3,61* KG/M (NBR 5580)
Total: 105,57

SERVICOS DIVERSOS

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,180963 20,00 3,62

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 10,067542 19,04 191,69

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,149920 13,61 2,04

88631 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,000254 377,35 0,10
MANUAL. AF_08/2014

Total: 197,44

Valor Simples: 220,32

Valor Encargos (119.49%): 82,69

Valor com Encargos: 303,01

Total Geral: 303,01

17.3. 73924/003 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (M2)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003768  LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 SINAPI UN 0,585428 2,09 1,22
00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS SINAPI L 0,068300 9,48 0,65
00007288  TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO SINAPI L 0,156114 23,58 3,68

Total: 5,55

SERVICOS DIVERSOS

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,487856 19,92 9,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,487856 13,61 6,64
Total: 16,36

Valor Simples: 15,33

Valor Encargos (119.49%): 6,58

Valor com Encargos: 21,91

Total Geral: 21,91

17.4. PLACASONLINE - PLACA PARA IDENTIFICACAO DE SETORES EM ALUMINIO 0,8MM 25X0,5CM COM FITA DUPLA FACE NO VERSO (UND)
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
PLACASONLINEPLACA PARA IDENTIFICACAO DE SETORES EM ALUMINIO 0,8MM UND 1,000000 11,40 11,40
25X0,5CM COM FITA DUPLA FACE NO VERSO

Total: 11,40
Valor Simples: 11,40
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 11,40
Total Geral: 11,40

17.5. SINALIZESHOP - PLACA SANITARIO MASCULINO/FEMININO EM ALUMINIO 15X15CM BRAILE C/02 PEGAS (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
SINALIZESHOP PLACA SANITARIO MASCULINO/FEMININO EM ALUMINIO 15X15CM UND 1,000000 29,00 29,00
BRAILE C/02 PECAS
Total: 29,00
Valor Simples: 29,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 29,00
Total Geral: 29,00

17.6. SINALIZESHOP - PLACA FOTOLUMINESCENTE ANTI-CHAMA CERTIFICADA PARA FIXAGAO NO TETO 30X60CM (UND)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
SINALIZESHOP PLACA FOTOLUMINESCENTE ANTI-CHAMA CERTIFICADA PARA UND 1,000000 79,00 79,00
FIXACAO NO TETO 30X60CM
Total: 79,00
Valor Simples: 79,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 79,00
Total Geral: 79,00
17.7. SUPERPLACAS - FITA ANTIDERRAPANTE AMARELA 30 M (UND)
OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
SUPERPLACAS FITA ANTIDERRAPANTE AMARELA 30 M UND 1,000000 135,00 135,00
Total: 135,00
Valor Simples: 135,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 135,00
Total Geral: 135,00

9444, 10721 (un)

17.8. S01511 - EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MEDIO DO JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443,

Materiais - SINAPI | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
110892S Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pgs) de 6 kg, ORSE un 0,702946 174,00 122,31
classe bc
Total: 122,31
|Méo-de-obra- SINAPI |
106111S Servente ORSE h 0,070295 8,67 0,61
Total: 0,61

|Pr0vis()rios
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,070295 1,82 0,13
Total: 0,13
Valor Simples: 122,73
Valor Encargos (114.17%): 0,32
Valor com Encargos: 123,05
Total Geral: 123,05

17.9. AEROEXTINTORES.COM.BR - ADESIVO DEMARCACAO PARA EXINTOR 100X100CM (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

AEROEXTINTO ADESIVO DEMARCAGCAO PARA EXINTOR 100X100CM UND 1,000000 87,50 87,50

Total: 87,50

Valor Simples: 87,50

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 87,50
Total Geral: 87,50

17.10. S10832 - AS BUILT (m2)

Ma&o-de-obra - SINAPI Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
102357S Desenhista copista ORSE h 0,057939 14,67 0,85

Total: 0,85

Valor Simples: 0,40

Valor Encargos (114.17%): 0,45
Valor com Encargos: 0,85
Total Geral: 0,85

18.1. S11358 - REMOCAO DE TAPUME (m2)

Mao-de-obra - SINAPI Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 0,298162 12,76 3,80
106111S Servente ORSE h 0,298162 8,67 2,59

Total: 6,39

Provisérios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,298162 1,82 0,54
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,298162 1,77 0,53

Total: 1,07
Valor Simples: 4,05
Valor Encargos (114.17%): 3,41
Valor com Encargos: 7,46
Total Geral: 7,46
18.2. 85334 - REMOCAO DE PLACA DE OBRA (M2)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,969138 13,61 13,19
Total: 13,19
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
Valor Simples: 8,32
Valor Encargos (119.49%): 4,87
Valor com Encargos: 13,19
Total Geral: 13,19

18.3. S08328 - REMOGCAO DE BARRACAO DE OBRA (m2)

Mao-de-obra - SINAPI | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
101213S Carpinteiro de formas ORSE 0,150279 12,76 1,92
106111S Servente ORSE h 0,150279 8,67 1,30

Total: 3,22
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,150279 1,82 0,27
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,150279 1,77 0,27
Total: 0,54
Valor Simples: 2,04
Valor Encargos (114.17%): 1,72
Valor com Encargos: 3,76
Total Geral: 3,76
18.4. 5824 - CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG (CHP)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
53797 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 0,994683 61,77 61,44
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - MATERIAIS
NA OPERAGAO. AF_06/2014 ' )
5705 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 0,994683 11,31 11,25
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M -
MANUTENGAO. AF_06/2014 ’ .
89264 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 0,994683 9,05 9,00
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M -
DEPRECIACAO. AF_06/2014 i .
89265 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 0,994683 2,31 2,30
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - JUROS.
AF_06/2014 ) )
89266 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 0,994683 0,47 0,47
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_06/2014
Total: 84,46
SERVICOS DIVERSOS
88282 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,994683 20,42 20,31
Total: 20,31
Valor Simples: 95,38
Valor Encargos (119.49%): 9,39
Valor com Encargos: 104,77
Total Geral: 104,77

18.5. 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA SERVICOS GERAIS (DUAS PESSOAS) (H)
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00037370  ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 0,970563 2,13 2,07
(COLETADO CAIXA)
00037371  TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 0,970563 0,53 0,51
(COLETADO CAIXA)
00037372  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 0,970563 0,34 0,33
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 0,970563 0,07 0,07
CAIXA)
Total: 2,98
|MAO DE OBRA |
00006111 SERVENTE SINAPI H 0,970563 9,08 8,81
Total: 8,81
|SERVICOS DIVERSOS |
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 0,970563 0,50 0,49
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 0,970563 0,79 0,77
95378 CURSO DE CAPACITAGAO (SERVENTE) - HORISTA SINAPI 0,970563 0,15 0,15
Total: 1,40
Valor Simples: 8,32
Valor Encargos (119.49%): 4,87
Valor com Encargos: 13,19
Total Geral: 13,19
18.6. 88036 - TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS (M3)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,681120 13,61 22,88
Total: 22,88
Valor Simples: 14,43
Valor Encargos (119.49%): 8,45
Valor com Encargos: 22,88
Total Geral: 22,88
18.7. 72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (M3)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5961 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHI 0,243452 37,80 9,20
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
Total: 9,20
SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,681667 13,61 9,28
Total: 9,28
Valor Simples: 12,75
Valor Encargos (119.49%): 5,73
Valor com Encargos: 18,48
Total Geral: 18,48
18.8. 95302 - TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)
(M3XKM)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5811 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHP 0,008789 131,98 1,16

CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
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OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016

AF_06/2014

Total: 1,16
Valor Simples: 1,08
Valor Encargos (119.49%): 0,08
Valor com Encargos: 1,16
Total Geral: 1,16

18.9. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

MATERIAL | Fonte | Unidade | Coeficiente Preco Total
00000003  ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA SINAPI L 0,048526 3,52 0,17
Total: 0,17

SERVICOS DIVERSOS |

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,135873 13,61 1,85
Total: 1,85
Valor Simples: 1,34
Valor Encargos (119.49%): 0,68
Valor com Encargos: 2,02
Total Geral: 2,02

19.1. CENTRALTEC.COM.BR - SPLIT INVERTER LIBERO E+ LG 9000 BTU'S SELO PROCEL A COM SERPENTINA DE COBRE OU SIMILAR (UND)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
CENTRALTEC. SPLIT INVERTER LIBERO E+ LG 9000 BTU'S SELO PROCEL A COM UND 1,000000 1.857,00 1.857,00
SERPENTINA DE COBRE OU SIMILAR
Total: 1.857,00
Valor Simples: 1.857,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 1.857,00
Total Geral: 1.857,00

19.2.112394S - TRANSFORMADOR A SECO, TRIFASICO, CLASSE DE ISOLAMENTO 15KV -POTENCIA 300 KVA - DERIVAQC~)~ES PRIMARIAS
13,8/13,2/12,6/12,0/11,4; TENSAO SECUNDARIA 220/127V-380V/220V OU 440V/254V; LIGACAO ESTRELA; GRUPO DE LIGACAO DYN1 (un)

Materiais - SINAPI Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
112394S Bucha de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1/2" x 3/8" ORSE un 1,000000 25.526,00 25.526,00
Total: 25.526,00
Valor Simples: 25.526,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 25.526,00
Total Geral: 25.526,00

19.3. COTAGAO - SUBESTAGCAO MONOBLOCO MODELO PFU-4 + ACESSORIOS + QGBT + FRETE (UND)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

COTACAO SUBESTACAO MONOBLOCO MODELO PFU-4 + ACESSORIOS + UND 1,000000 326.540,00 326.540,00
QGBT + FRETE

Total: 326.540,00
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: BIOTERIO JANEIRO DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/11 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  12/2016

Valor Simples: 326.540,00

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 326.540,00
Total Geral: 326.540,00

19.4. CENTRALTEC.COM.BR - SPLIT ART COOL INVERTER 12000 BTU'S SELO PROCEL A COM SERPENTINA DE COBRE OU SIMILAR (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
CENTRALTEC. SPLIT ART COOL INVERTER 12000 BTU'S SELO PROCEL A COM UND 1,000000 2.602,00 2.602,00
SERPENTINA DE COBRE OU SIMILAR
Total: 2.602,00
Valor Simples: 2.602,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 2.602,00
Total Geral: 2.602,00
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