
25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 4,00X1,87M2 (M2)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_07/2016

M3 0,009950 252,20 2,51SINAPI

2,51Total:

MATERIAL
00004417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM,

MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO
M 0,995025 5,29 5,26SINAPI

00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

M 3,980100 5,49 21,85SINAPI

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X1,125* M

M2 0,995025 200,00 199,00SINAPI

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,109453 8,64 0,95SINAPI

227,07Total:

SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,995025 19,90 19,80SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,990050 13,61 27,08SINAPI

46,89Total:

18,63

Total Geral: 276,46

Valor Simples: 257,83
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 276,46

1.2. 5824 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG (CHP)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
53797 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,

DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 0,994683 61,77 61,44SINAPI

5705 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 0,994683 11,31 11,25SINAPI

89264 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 0,994683 9,05 9,00SINAPI

89265 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - JUROS.
AF_06/2014

H 0,994683 2,31 2,30SINAPI

89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_06/2014

H 0,994683 0,47 0,47SINAPI

84,46Total:

SERVICOS DIVERSOS
88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,994683 20,42 20,31SINAPI

20,31Total:

9,39

Total Geral: 104,77

Valor Simples: 95,38
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 104,77
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.3. 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA SERVIÇOS GERAIS (DUAS PESSOAS) (H)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

(COLETADO CAIXA)
H 0,970563 2,13 2,07SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 0,970563 0,53 0,51SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,970563 0,34 0,33SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,970563 0,07 0,07SINAPI

2,98Total:

MAO DE OBRA
00006111 SERVENTE H 0,970563 9,08 8,81SINAPI

8,81Total:

SERVICOS DIVERSOS
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,970563 0,50 0,49SINAPI

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,970563 0,79 0,77SINAPI

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO (SERVENTE) - HORISTA H 0,970563 0,15 0,15SINAPI

1,40Total:

4,87

Total Geral: 13,19

Valor Simples: 8,32
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,19

1.4. 41598 - ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE (UN)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00039176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,781960 0,70 1,25SINAPI

00039210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,781960 0,52 0,93SINAPI

2,17Total:

MATERIAL
00000406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO

DE 30M)
UN 0,118797 44,77 5,32SINAPI

00000420 CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO
PARA FIXACAO DE CAIXAMEDICAO

UN 1,781960 25,50 45,44SINAPI

00000857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 2,672940 6,22 16,63SINAPI

00000937 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,SECAO NOMINAL 10 MM2

M 24,056460 3,94 94,78SINAPI

00001062 CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM
VISOR, EM CHAPA DE ACO18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA
LOCAL)

UN 0,890980 109,90 97,92SINAPI

00001096 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO 3/16",COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES

UN 1,781960 84,61 150,77SINAPI

00001539 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT),
PARA CABOS ATE 16 MM2

UN 7,127840 3,42 24,38SINAPI

00001892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3,563920 1,05 3,74SINAPI

00002392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA
DE 415 V

UN 0,890980 72,56 64,65SINAPI

00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 7,127840 3,54 25,23SINAPI

00002731 MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA
REGIAO, H = 12 M, D = 20 A 24CM (PARA POSTE)

M 7,092201 42,48 301,28SINAPI

00003379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO
E DN = 5/8", REVESTIDACOM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM
CONECTOR

UN 0,890980 36,39 32,42SINAPI

00004346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA
PARCIAL, DIAMETRO 5/8",COMPRIMENTO 6", COM PORCA E
ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UN 1,781960 3,98 7,09SINAPI

00011267 ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM,
ESPESSURA = 2,5 MM,DIAMETRO DO FURO = 17 MM

UN 1,781960 6,61 11,78SINAPI

00012034 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA
ELETRODUTO

UN 1,781960 2,97 5,29SINAPI

886,72Total:

SERVICOS DIVERSOS
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88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,127840 20,22 144,12SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,127840 13,61 97,01SINAPI

241,13Total:

97,34

Total Geral: 1.130,03

Valor Simples: 1.032,69
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 1.130,03

1.5. 93207 - EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. AF_02/2016 (M2)

CANTEIRO DE OBRAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
93181 FECHAMENTO TEMPORÁRIO EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X
M2 2,176031 50,06 108,93SINAPI

108,93Total:

COBERTURA
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015

M2 1,318024 16,13 21,26SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°,COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO

M2 1,318024 35,43 46,70SINAPI

67,96Total:

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
73933/003 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA

SEM FERRAGENS
M2 0,031352 686,95 21,54SINAPI

84848 JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR,
INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS

M2 0,093281 404,86 37,77SINAPI

90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 0,037254 249,81 9,31SINAPI

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 0,055930 269,01 15,05SINAPI

94559 JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 0,027965 595,20 16,64SINAPI

100,30Total:

FUNDACOES E ESTRUTURAS
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO M3 0,023127 283,66 6,56SINAPI

95240 LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO,
INCLUSOS LANÇAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016

M2 0,005225 12,10 0,06SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO,
INCLUSOS LANÇAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016

M2 1,312024 20,18 26,48SINAPI

33,10Total:

INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA
68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN 0,037254 51,48 1,92SINAPI

72251 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 0,186464 10,82 2,02SINAPI

73953/006 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,111859 87,96 9,84SINAPI

74094/001 LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA
INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA

UN 0,074605 26,66 1,99SINAPI

74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,167789 13,33 2,24SINAPI

83443 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 0,037254 43,16 1,61SINAPI

83463 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 12DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,018675 245,85 4,59SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,512850 6,12 3,14SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,678277 7,08 11,88SINAPI

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -

UN 0,186464 9,11 1,70SINAPI
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 1,370663 1,56 2,14SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 3,356650 2,90 9,73SINAPI

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 1,958022 4,10 8,03SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,167789 7,60 1,28SINAPI

91945 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO
(2,00 M DO PISO)PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,055930 6,86 0,38SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,074605 19,41 1,45SINAPI

92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,149210 31,04 4,63SINAPI

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,130535 32,52 4,24SINAPI

93040 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 0,037254 9,21 0,34SINAPI

93044 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27
- FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO

UN 0,037254 10,31 0,38SINAPI

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 0,279745 16,57 4,64SINAPI

95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 0,130535 10,20 1,33SINAPI

79,50Total:

INSTALACOES ESPECIAIS
73768/012 CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 0,596744 2,07 1,24SINAPI

83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR)
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,018675 59,28 1,11SINAPI

2,34Total:

INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
74166/001 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM

TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 0,018675 194,22 3,63SINAPI

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 0,037254 324,00 12,07SINAPI

86934 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA
INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM
PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANAE TORNEIRA CROMADA
LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 0,018675 212,25 3,96SINAPI

86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 0,037254 137,32 5,12SINAPI

89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.
AF_12/2014

UN 0,037254 17,99 0,67SINAPI

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0,134309 14,27 1,92SINAPI

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0,121245 20,75 2,52SINAPI

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0,142437 39,90 5,68SINAPI

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,074605 5,73 0,43SINAPI

89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,055930 6,40 0,36SINAPI

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,018675 7,68 0,14SINAPI

89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN 0,055930 31,74 1,78SINAPI

89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

UN 0,055930 13,41 0,75SINAPI

Página: 4



25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,037254 27,28 1,02SINAPI

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 0,093281 104,01 9,70SINAPI

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIAMETROS MENORES OUIGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 0,096958 10,08 0,98SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROSMENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015

M 0,096958 9,93 0,96SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRAMETÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,512850 2,02 1,04SINAPI

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MMCOM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 1,678277 1,03 1,73SINAPI

54,44Total:

MATERIAL
00003080 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA,

MAQUINA 40 MM, COMCILINDRO, MACANETA ALAVANCA E
ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO -
COMPLETA

CJ 0,055930 55,00 3,08SINAPI

00003097 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO
TRANQUETA, MAQUINA 40 MM,MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS
REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO -
COMPLETA

CJ 0,037254 41,15 1,53SINAPI

00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

M 0,893616 5,49 4,91SINAPI

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 0,018675 140,00 2,61SINAPI

00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG,CLASSE BC

UN 0,018675 135,38 2,53SINAPI

00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE
8 MM A 10 MM (COMCOLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

M2 0,961642 46,57 44,78SINAPI

59,44Total:

MOVIMENTO DE TERRA
73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 0,005806 40,84 0,24SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,022546 53,86 1,21SINAPI

1,45Total:

PAREDES/PAINEIS
89168 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE

VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 0,098990 62,20 6,16SINAPI

6,16Total:

PINTURAS
88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 4,352062 7,69 33,47SINAPI

33,47Total:

PISOS
89171 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS
DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 0,077992 31,67 2,47SINAPI

2,47Total:

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
84024 BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA

1,0CM, PREPAROMANUAL DA ARGAMASSA
M2 0,037254 34,93 1,30SINAPI

87877 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COMROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EMMISTURADOR
300 KG. AF_06/2014

M2 0,198076 8,73 1,73SINAPI

89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADOMANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8,
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COMEXECUÇÃO DE
TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 0,198076 27,99 5,54SINAPI

8,57Total:

Página: 5



25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

79,70

Total Geral: 558,13

Valor Simples: 478,43
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 558,13

1.6. 93210 - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (M2)

CANTEIRO DE OBRAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
93181 FECHAMENTO TEMPORÁRIO EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X
M2 0,703706 50,06 35,23SINAPI

35,23Total:

COBERTURA
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015

M2 1,428880 16,13 23,05SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°,COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO

M2 1,428880 35,43 50,63SINAPI

73,67Total:

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 0,026391 269,01 7,10SINAPI

7,10Total:

FUNDACOES E ESTRUTURAS
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO M3 0,039390 283,66 11,17SINAPI

95240 LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO,
INCLUSOS LANÇAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016

M2 0,008863 12,10 0,11SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO,
INCLUSOS LANÇAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016

M2 1,428880 20,18 28,83SINAPI

40,12Total:

INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA
73953/006 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE

PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,158644 87,96 13,95SINAPI

74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,105763 13,33 1,41SINAPI

84402 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTOE INSTALACAO

UN 0,026391 70,08 1,85SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,317190 6,12 1,94SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,528715 7,08 3,74SINAPI

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,105763 9,11 0,96SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 0,846003 1,56 1,32SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 2,511421 2,90 7,28SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,158644 7,60 1,21SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,026391 19,41 0,51SINAPI

92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,132154 31,04 4,10SINAPI

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,026391 32,52 0,86SINAPI

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 0,185035 16,57 3,07SINAPI

95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 0,026391 10,20 0,27SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

42,48Total:

INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
74051/002 CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN

40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 0,026391 124,78 3,29SINAPI

74166/001 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM
TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,026391 194,22 5,13SINAPI

86934 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA
INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM
PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANAE TORNEIRA CROMADA
LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 0,026391 212,25 5,60SINAPI

86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 0,026391 137,32 3,62SINAPI

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0,087249 14,27 1,25SINAPI

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0,140131 39,90 5,59SINAPI

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,052881 5,73 0,30SINAPI

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 0,052881 104,01 5,50SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRAMETÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,317190 2,02 0,64SINAPI

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MMCOM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 0,528715 1,03 0,54SINAPI

31,47Total:

MATERIAL
00003080 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA,

MAQUINA 40 MM, COMCILINDRO, MACANETA ALAVANCA E
ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO -
COMPLETA

CJ 0,026391 55,00 1,45SINAPI

00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

M 1,818252 5,49 9,98SINAPI

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 0,026391 140,00 3,69SINAPI

00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG,CLASSE BC

UN 0,026391 135,38 3,57SINAPI

00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE
8 MM A 10 MM (COMCOLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

M2 0,984755 46,57 45,86SINAPI

00037525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO
GUARDA CORPO, EMPOLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M
(L X C)

M 1,258714 3,02 3,80SINAPI

68,36Total:

MOVIMENTO DE TERRA
73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 0,009848 40,84 0,40SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,038405 53,86 2,07SINAPI

2,47Total:

PINTURAS
88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 1,407510 7,69 10,82SINAPI

10,82Total:

SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,098494 19,90 21,86SINAPI

21,86Total:

47,86

Total Geral: 333,58

Valor Simples: 285,72
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 333,58
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.7. 93212 - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (M2)

CANTEIRO DE OBRAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
93181 FECHAMENTO TEMPORÁRIO EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X
M2 1,670386 50,06 83,62SINAPI

83,62Total:

COBERTURA
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015

M2 1,334852 16,13 21,53SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°,COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO

M2 1,334852 35,43 47,29SINAPI

68,82Total:

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 0,034242 269,01 9,21SINAPI

91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 0,051363 61,50 3,16SINAPI

94559 JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 0,089049 595,20 53,00SINAPI

65,37Total:

FUNDACOES E ESTRUTURAS
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO M3 0,028142 283,66 7,98SINAPI

95240 LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO,
INCLUSOS LANÇAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016

M2 0,006297 12,10 0,08SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO,
INCLUSOS LANÇAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016

M2 1,311434 20,18 26,46SINAPI

34,52Total:

INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA
68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN 0,051363 51,48 2,64SINAPI

72251 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 0,256914 10,82 2,78SINAPI

73953/006 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,136968 87,96 12,05SINAPI

74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,102726 13,33 1,37SINAPI

83443 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 0,051363 43,16 2,22SINAPI

84402 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTOE INSTALACAO

UN 0,017121 70,08 1,20SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,325399 6,12 1,99SINAPI

91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,128408 7,16 0,92SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,154090 7,08 1,09SINAPI

91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,025682 8,16 0,21SINAPI

91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,034242 4,44 0,15SINAPI

91882 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,034242 5,43 0,19SINAPI

91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,017121 7,24 0,12SINAPI

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,051363 9,11 0,47SINAPI

91912 CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20
MM (1/2"), PARACIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015

UN 0,017121 11,79 0,20SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 1,232913 1,56 1,92SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 0,462367 2,90 1,34SINAPI

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 1,027460 4,10 4,21SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,136968 7,60 1,04SINAPI

91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,017121 29,02 0,50SINAPI

91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,017121 39,65 0,68SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,034242 19,41 0,66SINAPI

9535 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,068484 61,17 4,19SINAPI

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 0,017121 16,57 0,28SINAPI

95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 0,051363 10,20 0,52SINAPI

42,96Total:

INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
74166/001 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM

TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 0,034242 194,22 6,65SINAPI

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 0,051363 324,00 16,64SINAPI

86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 0,051363 137,32 7,05SINAPI

89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,068484 8,31 0,57SINAPI

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0,160485 14,27 2,29SINAPI

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0,219917 20,75 4,56SINAPI

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0,046247 39,90 1,85SINAPI

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,171211 5,73 0,98SINAPI

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,017121 7,68 0,13SINAPI

89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN 0,051363 31,74 1,63SINAPI

89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,017121 13,41 0,23SINAPI

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 0,171211 104,01 17,81SINAPI

89970 KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 0,068484 36,68 2,51SINAPI

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIAMETROS MENORES OUIGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 0,071043 10,08 0,72SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROSMENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015

M 0,071043 9,93 0,71SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRAMETÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,453806 2,02 0,92SINAPI

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MMCOM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 0,179771 1,03 0,19SINAPI

65,43Total:

MATERIAL
00003080 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA,

MAQUINA 40 MM, COMCILINDRO, MACANETA ALAVANCA E
ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO -
COMPLETA

CJ 0,034242 55,00 1,88SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00003659 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 0,017121 10,00 0,17SINAPI

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 0,034242 13,85 0,47SINAPI

00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

M 0,842671 5,49 4,63SINAPI

00011367 PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), E = *35* MM,
NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EMHDF, ACABAMENTO MELAMINICO
EM PADRAO MADEIRA

M2 0,055496 73,24 4,06SINAPI

00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE
8 MM A 10 MM (COMCOLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

M2 0,960551 46,57 44,73SINAPI

00011697 MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40
X 30* CM (C X A X P)

UN 0,017121 362,02 6,20SINAPI

00011712 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
QUADRADA BRANCA (NBR 5688)

UN 0,034242 23,64 0,81SINAPI

00021112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO
COM ACIONAMENTO PORPRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 0,017121 159,89 2,74SINAPI

65,70Total:

MOVIMENTO DE TERRA
73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 0,007085 40,84 0,29SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,027453 53,86 1,48SINAPI

1,77Total:

PAREDES/PAINEIS
89168 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE

VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 0,460006 62,20 28,61SINAPI

28,61Total:

PINTURAS
88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 2,405017 7,69 18,49SINAPI

18,49Total:

PISOS
73922/004 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO

LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
M2 0,505170 41,16 20,79SINAPI

89171 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS
DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 0,455381 31,67 14,42SINAPI

35,21Total:

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
84024 BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA

1,0CM, PREPAROMANUAL DA ARGAMASSA
M2 0,186364 34,93 6,51SINAPI

87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE25 MM.
AF_06/2014

M2 0,165405 43,52 7,20SINAPI

87877 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COMROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EMMISTURADOR
300 KG. AF_06/2014

M2 0,755590 8,73 6,60SINAPI

87903 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

M2 0,165405 10,73 1,77SINAPI

89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADOMANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8,
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COMEXECUÇÃO DE
TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 0,755590 27,99 21,15SINAPI

43,23Total:

86,66

Total Geral: 553,74

Valor Simples: 467,08
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 553,74

1.8. 93208 - EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS (M2)

CANTEIRO DE OBRAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

93181 FECHAMENTO TEMPORÁRIO EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X

M2 1,824570 50,06 91,34SINAPI

91,34Total:

COBERTURA
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015

M2 1,402451 16,13 22,62SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°,COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO

M2 1,402451 35,43 49,69SINAPI

72,31Total:

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
73933/003 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA

SEM FERRAGENS
M2 0,061764 686,95 42,43SINAPI

94559 JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 0,073552 595,20 43,78SINAPI

86,21Total:

FUNDACOES E ESTRUTURAS
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO M3 0,026206 283,66 7,43SINAPI

95240 LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO,
INCLUSOS LANÇAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016

M2 0,005845 12,10 0,07SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO,
INCLUSOS LANÇAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016

M2 1,402451 20,18 28,30SINAPI

35,81Total:

INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA
73953/006 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE

PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,098101 87,96 8,63SINAPI

74094/001 LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA
INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA

UN 0,024550 26,66 0,65SINAPI

74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,049099 13,33 0,65SINAPI

84402 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTOE INSTALACAO

UN 0,024550 70,08 1,72SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,245302 6,12 1,50SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,220753 7,08 1,56SINAPI

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,073552 9,11 0,67SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 0,605852 1,56 0,95SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 0,662258 2,90 1,92SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,122651 7,60 0,93SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,049099 19,41 0,95SINAPI

92025 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE
EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,024550 46,70 1,15SINAPI

93040 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 0,024550 9,21 0,23SINAPI

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 0,049099 16,57 0,81SINAPI

95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 0,024550 10,20 0,25SINAPI

22,58Total:

INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRAMETÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,245302 2,02 0,50SINAPI

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MMCOM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 0,220753 1,03 0,23SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,72Total:

MATERIAL
00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO

APARELHADA (P/FORMA)
M 0,492943 5,49 2,71SINAPI

00004513 PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM M 3,394485 1,17 3,97SINAPI

00006193 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO
APARELHADA

M 3,816311 13,99 53,39SINAPI

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 0,024550 140,00 3,44SINAPI

00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG,CLASSE BC

UN 0,024550 135,38 3,32SINAPI

00011455 FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8",
EM ACO GALVANIZADO /ZINCADO

UN 0,024550 7,33 0,18SINAPI

00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE
8 MM A 10 MM (COMCOLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

M2 0,974195 46,57 45,37SINAPI

112,38Total:

MOVIMENTO DE TERRA
73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 0,006527 40,84 0,27SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,025524 53,86 1,37SINAPI

1,64Total:

PINTURAS
88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 3,649042 7,69 28,06SINAPI

28,06Total:

SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,954127 19,90 18,99SINAPI

18,99Total:

55,90

Total Geral: 470,03

Valor Simples: 414,13
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 470,03

1.9. S07179 - TAPUME EM CHAPA GALVANIZADA Nº30, ESP=35MM, H=2,00M, EXCLUSIVE PINTURA (m)

Aços Planos - Chapas, Tubos com costura, Perfis Dobrados de Chapa, etc Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I06680 Chapa de aço galvanizado nº 30 - e=0,35mm - dimensões 2,00x1,00m m2 2,002116 22,43 44,91ORSE

44,91Total:

Materiais - SINAPI
I05067S Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,400423 8,45 3,38ORSE

3,38Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I01213S Carpinteiro de formas h 1,601693 12,76 20,44ORSE

I06111S Servente h 1,601693 8,67 13,89ORSE

34,32Total:

Peças, Ripões etc
I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 3,673883 4,80 17,63ORSE

17,63Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 1,601693 1,82 2,92ORSE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 1,601693 1,77 2,83ORSE

5,75Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

18,30

Total Geral: 106,00

Valor Simples: 87,70
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 106,00

1.10. 74145/001 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO
ANTICORROSIVO. (M2)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,536615 2,09 1,12SINAPI

00005320 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ L 0,042929 25,49 1,09SINAPI

00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,171717 23,58 4,05SINAPI

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,128788 21,61 2,78SINAPI

9,05Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,204889 19,92 4,08SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,107323 13,61 1,46SINAPI

5,54Total:

2,27

Total Geral: 14,59

Valor Simples: 12,32
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 14,59

1.11. 73948/016 - LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) (M2)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,241734 13,61 3,29SINAPI

3,29Total:

1,22

Total Geral: 3,29

Valor Simples: 2,07
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 3,29

1.12. 73672 - DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM (M2)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL

16,7 T, COM RODAMOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,001997 198,73 0,40SINAPI

0,40Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,001698 13,61 0,02SINAPI

0,02Total:

0,03

Total Geral: 0,42

Valor Simples: 0,39
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 0,42

1.13. 73822/002 - LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL (M2)
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA

MARCHA) 125 HP, PESOBRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,002999 163,09 0,49SINAPI

0,49Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,002999 13,61 0,04SINAPI

0,04Total:

0,06

Total Geral: 0,53

Valor Simples: 0,47
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 0,53

1.14. S5029 - DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DE PORTE MÉDIO E RAÍZES PROFUNDAS, SEM AUXÍLIO MECÂNICO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S5029 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DE PORTE MÉDIO E RAÍZES

PROFUNDAS, SEM AUXÍLIO MECÂNICO
UND 1,000000 130,47 130,47

130,47Total:

0,00

Total Geral: 130,47

Valor Simples: 130,47
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 130,47

1.15. S4268 - REMOÇÃO DE ÁRVORE COM AUXÍLIO DE RETRO-ESCAVADEIRA (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S4268 REMOÇÃO DE ÁRVORE COM AUXÍLIO DE RETRO-ESCAVADEIRA UND 1,000000 99,23 99,23

99,23Total:

0,00

Total Geral: 99,23

Valor Simples: 99,23
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 99,23

1.16. 72215 - DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,423215 13,61 32,98SINAPI

32,98Total:

12,18

Total Geral: 32,98

Valor Simples: 20,80
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 32,98

1.17. 84152 - DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,650224 20,00 33,00SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,502240 13,61 224,60SINAPI

257,60Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

97,02

Total Geral: 257,60

Valor Simples: 160,58
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 257,60

1.18. S03242 - REMOÇÃO DE POSTE (un)

Concreto Simples Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m3 0,750176 354,03 265,58ORSE

265,58Total:

EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM
I02456 Caminhão guindauto 6,5 t ( m. benz - L1620/51 - 143,0 hp) h 1,000235 108,00 108,03ORSE

108,03Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I06111S Servente h 4,000940 8,67 34,69ORSE

34,69Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 4,000940 1,82 7,28ORSE

7,28Total:

49,49

Total Geral: 415,58

Valor Simples: 366,09
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 415,58

1.19. 73686 - LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR (M2)

EQUIPAMENTO Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00007247 TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7

SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE(LOCACAO)
H 0,098567 2,30 0,23SINAPI

00007252 NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X
(LOCACAO)

H 0,098567 2,30 0,23SINAPI

0,45Total:

MATERIAL
00000344 ARAME GALVANIZADO 16 BWG, 1,65MM (0,0166 KG/M) KG 0,019713 12,20 0,24SINAPI

00004433 PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ")
MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,039427 12,18 0,48SINAPI

00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,011828 9,68 0,11SINAPI

00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO
APARELHADA

M 0,281212 20,99 5,90SINAPI

6,74Total:

SERVICOS DIVERSOS
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,591402 25,59 15,13SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,128137 19,90 2,55SINAPI

88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,098567 27,30 2,69SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,128137 13,61 1,74SINAPI

22,12Total:

9,79

Total Geral: 29,31

Valor Simples: 19,52
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 29,31
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.20. 85379 - DEMOLICAO DE CERCA DE ARAME FARPADO E MOUROES DE CONCRETO S/ REMOCAO (M)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
85379 DEMOLICAO DE CERCA DE ARAME FARPADO E MOUROES DE

CONCRETO S/ REMOCAO
M 1,000000 1,97 1,97

1,97Total:

0,00

Total Geral: 1,97

Valor Simples: 1,97
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 1,97

1.21. 68054 - PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000026 ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO KG 5,298609 3,18 16,85SINAPI

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,025974 61,60 1,60SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1,038943 0,95 0,99SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 4,779138 0,52 2,49SINAPI

00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA
ENTRE 1/8" E 1/4"

KG 8,581669 3,21 27,55SINAPI

00011026 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60
KG/M2)

KG 15,875049 5,42 86,04SINAPI

135,51Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,558414 20,00 31,17SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,558414 13,61 21,21SINAPI

52,38Total:

21,10

Total Geral: 187,89

Valor Simples: 166,79
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 187,89

1.22. 74145/001 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO
ANTICORROSIVO (M2)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,536615 2,09 1,12SINAPI

00005320 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ L 0,042929 25,49 1,09SINAPI

00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,171717 23,58 4,05SINAPI

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,128788 21,61 2,78SINAPI

9,05Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,204889 19,92 4,08SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,107323 13,61 1,46SINAPI

5,54Total:

2,27

Total Geral: 14,59

Valor Simples: 12,32
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 14,59

1.23. 88036 - TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,681120 13,61 22,88SINAPI

22,88Total:

8,45

Total Geral: 22,88

Valor Simples: 14,43
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 22,88

1.24. 72897 - CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
5961 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 0,243452 37,80 9,20SINAPI

9,20Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,681667 13,61 9,28SINAPI

9,28Total:

5,73

Total Geral: 18,48

Valor Simples: 12,75
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 18,48

1.25. 95302 - TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )
(M3XKM)
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 0,008789 131,98 1,16SINAPI

1,16Total:

0,08

Total Geral: 1,16

Valor Simples: 1,08
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 1,16

2.1. 93567 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00040813 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) MES 0,999577 17.402,15 17.394,79SINAPI

00040863 EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES
(COLETADO CAIXA)

MES 0,999577 63,93 63,90SINAPI

00040864 SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

MES 0,999577 12,97 12,96SINAPI

17.471,66Total:

SERVICOS DIVERSOS
93557 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,049979 149,82 7,49SINAPI

95417 CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO) -
MENSALISTA

MES 0,999577 158,35 158,28SINAPI

165,77Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,00

Total Geral: 17.637,43

Valor Simples: 17.637,43
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 17.637,43

2.2. 94295 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00040819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) MES 0,998943 6.895,82 6.888,53SINAPI

00040863 EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES
(COLETADO CAIXA)

MES 0,998943 63,93 63,86SINAPI

00040864 SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

MES 0,998943 12,97 12,96SINAPI

6.965,35Total:

SERVICOS DIVERSOS
93557 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,049947 149,82 7,48SINAPI

95423 CURSO DE CAPACITAÇÃO (MESTRE DE OBRAS) - MENSALISTA MES 0,998943 89,64 89,55SINAPI

97,03Total:

0,00

Total Geral: 7.062,38

Valor Simples: 7.062,38
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 7.062,38

2.3. 93563 - ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00040809 ALMOXARIFE (MENSALISTA) MES 0,986501 3.849,63 3.797,66SINAPI

00040861 TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

MES 0,986501 100,59 99,23SINAPI

00040862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

MES 0,986501 401,16 395,74SINAPI

00040863 EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES
(COLETADO CAIXA)

MES 0,986501 63,93 63,07SINAPI

00040864 SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

MES 0,986501 12,97 12,79SINAPI

4.368,50Total:

SERVICOS DIVERSOS
93557 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,049325 149,82 7,39SINAPI

95413 CURSO DE CAPACITAÇÃO (ALMOXARIFE) - MENSALISTA MES 0,986501 11,93 11,77SINAPI

19,16Total:

0,00

Total Geral: 4.387,66

Valor Simples: 4.387,66
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 4.387,66

2.4. DNIT - MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE OBRA (MÊS)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
DNIT MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE OBRA MÊS 1,000000 712,88 712,88

712,88Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,00

Total Geral: 712,88

Valor Simples: 712,88
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 712,88

2.5. COMPOSIÇÃO - VIGIA NOTURNO (DOIS PROFISSIONAIS) (MÊS)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO VIGIA NOTURNO (DOIS PROFISSIONAIS) MÊS 1,000000 5.764,44 5.764,44

5.764,44Total:

0,00

Total Geral: 5.764,44

Valor Simples: 5.764,44
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 5.764,44

3.1. 93358 - ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,834677 13,61 52,19SINAPI

52,19Total:

19,28

Total Geral: 52,19

Valor Simples: 32,91
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 52,19

3.2. 73964/006 - REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,907420 13,61 39,57SINAPI

39,57Total:

14,62

Total Geral: 39,57

Valor Simples: 24,95
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 39,57

3.3. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000

KG, CARGA ÚTILMÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,005846 130,46 0,76SINAPI

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTILMÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,002923 38,26 0,11SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 0,266957 5,86 1,56SINAPI

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI 0,247471 1,42 0,35SINAPI

2,79Total:

SERVICOS DIVERSOS
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,156487 13,61 15,74SINAPI

15,74Total:

5,90

Total Geral: 18,53

Valor Simples: 12,63
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 18,53

3.4. 88036 - TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,681120 13,61 22,88SINAPI

22,88Total:

8,45

Total Geral: 22,88

Valor Simples: 14,43
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 22,88

3.5. 72897 - CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
5961 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 0,243452 37,80 9,20SINAPI

9,20Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,681667 13,61 9,28SINAPI

9,28Total:

5,73

Total Geral: 18,48

Valor Simples: 12,75
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 18,48

3.6. 95302 - TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )
(M3XKM)
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 0,008789 131,98 1,16SINAPI

1,16Total:

0,08

Total Geral: 1,16

Valor Simples: 1,08
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 1,16

3.7. 95241 - LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (M2)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EMESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,049746 151,45 7,53SINAPI

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

M3 0,049746 252,20 12,55SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

400 L. AF_07/2016

20,08Total:

3,98

Total Geral: 20,08

Valor Simples: 16,10
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 20,08

3.8. 5651 - FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE

OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
L 0,098847 5,03 0,50SINAPI

00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

M 0,271828 5,49 1,49SINAPI

00004512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA M 0,237232 1,73 0,41SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,148270 8,50 1,26SINAPI

00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO
APARELHADA

M 0,782865 20,99 16,43SINAPI

20,09Total:

SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,222405 16,07 3,57SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,889619 19,90 17,70SINAPI

21,28Total:

8,94

Total Geral: 41,37

Valor Simples: 32,43
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 41,37

3.9. I00034493 - CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) (M3)
OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I00034493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 1,000000 276,82 276,82

276,82Total:

0,00

Total Geral: 276,82

Valor Simples: 276,82
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 276,82

3.10. 74157/004 - LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 0,291959 1,75 0,51SINAPI

0,51Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,605777 20,00 32,12SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,379391 13,61 59,60SINAPI

91,72Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

35,68

Total Geral: 92,23

Valor Simples: 56,55
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 92,23

3.11. 74020/001 - ENSAIO TECNOLÓGICO DE CONCRETO (M3)

SERVICOS TECNICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
72742 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND UN 0,013763 570,97 7,86SINAPI

72743 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO UN 0,019662 285,48 5,61SINAPI

74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 0,002359 128,46 0,30SINAPI

74022/032 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO UN 0,002359 142,74 0,34SINAPI

74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE UN 0,140484 57,15 8,03SINAPI

22,14Total:

9,97

Total Geral: 22,14

Valor Simples: 12,17
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 22,14

3.12. 92919 - ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,994596 6,32 6,29SINAPI

6,29Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,540066 0,12 0,06SINAPI

0,06Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024865 9,08 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,012035 16,04 0,19SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,073898 19,90 1,47SINAPI

1,66Total:

1,70

Total Geral: 8,24

Valor Simples: 6,54
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 8,24

3.13. 93358 - ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,834677 13,61 52,19SINAPI

52,19Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

19,28

Total Geral: 52,19

Valor Simples: 32,91
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 52,19

3.14. 73964/006 - REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,907420 13,61 39,57SINAPI

39,57Total:

14,62

Total Geral: 39,57

Valor Simples: 24,95
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 39,57

3.15. 68053 - FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA M2 1,100000 1,19 1,31SINAPI

1,31Total:

SERVICOS DIVERSOS
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 20,80 4,16SINAPI

4,16Total:

1,79

Total Geral: 5,47

Valor Simples: 3,68
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 5,47

3.16. 94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 E=15CM (M3)
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014

CHP 0,806385 1,12 0,90SINAPI

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.AF_10/2014

CHI 0,755986 0,28 0,21SINAPI

1,11Total:

MATERIAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,865856 61,60 53,34SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 213,903648 0,52 111,23SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 0,583621 56,80 33,15SINAPI

197,72Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,469553 13,61 33,61SINAPI

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,562371 13,92 21,75SINAPI

55,36Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

20,97

Total Geral: 254,19

Valor Simples: 233,22
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 254,19

3.17. 72183 - PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (M2)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/

BRITA 1)  -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 0,069381 304,09 21,10SINAPI

21,10Total:

MATERIAL
00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,LARGURA =  2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA = 10 X 10 CM

M2 1,040718 15,80 16,44SINAPI

16,44Total:

SERVICOS DIVERSOS
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,019823 19,90 0,39SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,257702 20,00 5,15SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,922850 13,61 26,17SINAPI

31,72Total:

13,35

Total Geral: 69,26

Valor Simples: 55,91
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 69,26

3.18. 94274 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,006928 61,60 0,43SINAPI

00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30
X 15/ 12* CM (H X L1/L2)

M 0,994644 19,85 19,74SINAPI

20,17Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,478023 20,00 9,56SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,478023 13,61 6,51SINAPI

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2014

M3 0,001979 415,89 0,82SINAPI

16,89Total:

6,56

Total Geral: 37,06

Valor Simples: 30,50
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 37,06

4.1. 92430 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS
SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES.
AF_12/2015 (M2)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
E = 18 MM. AF_12/2015

M2 0,103487 105,37 10,90SINAPI

10,90Total:

GERAL
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00040271 APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO
REGULAVEIS, EXTENSAO DE*1,50* A *2,80* M (LOCACAO)

MES 0,193176 6,50 1,26SINAPI

00040275 VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE
PILARES, DIMENSOES: ALTURADE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E
EXTENSAO DE 2 M (LOCACAO)

MES 0,387338 10,00 3,87SINAPI

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8",INCLUINDO PORCA E FLANGE

MES 0,773691 2,50 1,93SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,018726 10,67 0,20SINAPI

7,26Total:

MATERIAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE

OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
L 0,003942 5,03 0,02SINAPI

0,02Total:

SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,156709 16,07 2,52SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,855496 19,90 17,02SINAPI

19,54Total:

9,86

Total Geral: 37,73

Valor Simples: 27,87
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 37,73

4.2. 92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,992456 7,67 7,61SINAPI

7,61Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,962682 0,12 0,12SINAPI

0,12Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024811 9,08 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,015383 16,04 0,25SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,093986 19,90 1,87SINAPI

2,12Total:

2,44

Total Geral: 10,07

Valor Simples: 7,63
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 10,07

4.3. 92762 - CA 50 10.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 0,995801 6,32 6,29SINAPI

6,29Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,540720 0,12 0,06SINAPI

0,06Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024895 9,08 0,23SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,008564 16,04 0,14SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,052678 19,90 1,05SINAPI

1,19Total:

1,50

Total Geral: 7,77

Valor Simples: 6,27
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 7,77

4.4. 92763 - CA 50 12.5MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 0,998404 5,24 5,23SINAPI

5,23Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,366414 0,12 0,04SINAPI

0,04Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024960 9,08 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,006290 16,04 0,10SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,038538 19,90 0,77SINAPI

0,87Total:

0,99

Total Geral: 6,37

Valor Simples: 5,38
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 6,37

4.5. 92764 - CA 50 16.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92796 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1,003964 4,00 4,02SINAPI

4,02Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,212840 0,12 0,03SINAPI

0,03Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025099 9,08 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,004317 16,04 0,07SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,026203 19,90 0,52SINAPI

0,59Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,35

Total Geral: 4,86

Valor Simples: 4,51
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,86

4.6. 92765 - CA 50 20.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92797 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1,005128 3,71 3,73SINAPI

3,73Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,113579 0,12 0,01SINAPI

0,01Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025128 9,08 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,002814 16,04 0,05SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,017288 19,90 0,34SINAPI

0,39Total:

0,21

Total Geral: 4,36

Valor Simples: 4,15
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,36

4.7. 92718 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 0,652336 1,75 1,14SINAPI

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,139646 1,02 1,16SINAPI

2,30Total:

MATERIAL
00034493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,

COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 1,070724 285,75 305,96SINAPI

305,96Total:

SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,791982 19,90 35,66SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,791982 20,00 35,84SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,375947 13,61 73,17SINAPI

144,67Total:

57,43

Total Geral: 452,93

Valor Simples: 395,50
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 452,93

4.8. 74020/001 - CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO (M3)
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVICOS TECNICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
72742 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND UN 0,013763 570,97 7,86SINAPI

72743 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO UN 0,019662 285,48 5,61SINAPI

74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 0,002359 128,46 0,30SINAPI

74022/032 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO UN 0,002359 142,74 0,34SINAPI

74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE UN 0,140484 57,15 8,03SINAPI

22,14Total:

9,97

Total Geral: 22,14

Valor Simples: 12,17
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 22,14

4.9. 92468 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10
UTILIZAÇÕES (M2)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

M2 0,162743 80,24 13,06SINAPI

13,06Total:

GERAL
00040275 VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE

PILARES, DIMENSOES: ALTURADE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E
EXTENSAO DE 2 M (LOCACAO)

MES 0,351130 10,00 3,51SINAPI

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8",INCLUINDO PORCA E FLANGE

MES 0,467516 2,50 1,17SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,032549 10,67 0,35SINAPI

00040339 CRUZETA PARA ESCORA METALICA (LOCACAO) MES 1,169777 2,50 2,92SINAPI

7,95Total:

MATERIAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE

OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
L 0,003945 5,03 0,02SINAPI

00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

M 0,205155 5,49 1,13SINAPI

00010749 ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE
*1,80* a *3,20* M, COMCAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000
KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO(LOCACAO)

MES 1,169777 4,58 5,36SINAPI

6,50Total:

SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,233758 16,07 3,76SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,273340 19,90 25,34SINAPI

29,10Total:

14,32

Total Geral: 56,61

Valor Simples: 42,29
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 56,61

4.10. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,990532 7,92 7,85SINAPI

7,85Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 1,178733 0,12 0,14SINAPI

0,14Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024763 9,08 0,22SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,22Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,020108 16,04 0,32SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,122925 19,90 2,45SINAPI

2,77Total:

2,90

Total Geral: 10,98

Valor Simples: 8,08
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 10,98

4.11. 92760 - CA 50 6.3MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 0,992456 7,67 7,61SINAPI

7,61Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,962682 0,12 0,12SINAPI

0,12Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024811 9,08 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,015383 16,04 0,25SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,093986 19,90 1,87SINAPI

2,12Total:

2,44

Total Geral: 10,07

Valor Simples: 7,63
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 10,07

4.12. 92761 - CA 50 8.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 0,995063 7,72 7,68SINAPI

7,68Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,739332 0,12 0,09SINAPI

0,09Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024877 9,08 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,011443 16,04 0,18SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070351 19,90 1,40SINAPI

1,58Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1,97

Total Geral: 9,58

Valor Simples: 7,61
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 9,58

4.13. 92762 - CA 50 10.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 0,995801 6,32 6,29SINAPI

6,29Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,540720 0,12 0,06SINAPI

0,06Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024895 9,08 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,008564 16,04 0,14SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,052678 19,90 1,05SINAPI

1,19Total:

1,50

Total Geral: 7,77

Valor Simples: 6,27
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 7,77

4.14. 92763 - CA 50 12.5MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 0,998404 5,24 5,23SINAPI

5,23Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,366414 0,12 0,04SINAPI

0,04Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024960 9,08 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,006290 16,04 0,10SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,038538 19,90 0,77SINAPI

0,87Total:

0,99

Total Geral: 6,37

Valor Simples: 5,38
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 6,37

4.15. 92764 - CA 50 16.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

92796 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,003964 4,00 4,02SINAPI

4,02Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,212840 0,12 0,03SINAPI

0,03Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025099 9,08 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,004317 16,04 0,07SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,026203 19,90 0,52SINAPI

0,59Total:

0,35

Total Geral: 4,86

Valor Simples: 4,51
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,86

4.16. 92765 - CA 50 20.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92797 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1,005128 3,71 3,73SINAPI

3,73Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,113579 0,12 0,01SINAPI

0,01Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025128 9,08 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,002814 16,04 0,05SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,017288 19,90 0,34SINAPI

0,39Total:

0,21

Total Geral: 4,36

Valor Simples: 4,15
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,36

4.17. 92766 - CA 50 25.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92798 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25.0 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1,008613 4,20 4,24SINAPI

4,24Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,052448 0,12 0,01SINAPI

0,01Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025215 9,08 0,23SINAPI

0,23Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,001614 16,04 0,03SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,010187 19,90 0,20SINAPI

0,23Total:

0,11

Total Geral: 4,70

Valor Simples: 4,59
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,70

4.18. COMPOSIÇÃO - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS (M3)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES

MACIÇAS OU NERVURADAS
M3 1,000000 414,76 414,76

414,76Total:

0,00

Total Geral: 414,76

Valor Simples: 414,76
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 414,76

4.19. 74020/001 - CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO (M3)

SERVICOS TECNICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
72742 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND UN 0,013763 570,97 7,86SINAPI

72743 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO UN 0,019662 285,48 5,61SINAPI

74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 0,002359 128,46 0,30SINAPI

74022/032 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO UN 0,002359 142,74 0,34SINAPI

74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE UN 0,140484 57,15 8,03SINAPI

22,14Total:

9,97

Total Geral: 22,14

Valor Simples: 12,17
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 22,14

4.20. 92525 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZAÇÕES (M2)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

92268 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

M2 0,134174 37,44 5,02SINAPI

5,02Total:

GERAL
00040610 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20

KG/M, COMEXTREMIDADES PLASTICAS (COLETADO CAIXA)
M 0,029597 46,71 1,38SINAPI

1,38Total:

MATERIAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE

OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
L 0,003946 5,03 0,02SINAPI

00010749 ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE
*1,80* a *3,20* M, COMCAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000
KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO(LOCACAO)

MES 0,391671 4,58 1,79SINAPI

1,81Total:

SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,081886 16,07 1,32SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,444946 19,90 8,85SINAPI

10,17Total:

4,33

Total Geral: 18,39

Valor Simples: 14,06
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 18,39

4.21. 92769 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AÇO CA-50 DE 6.3 MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO

EM LAJE. AF_12/2015
KG 0,998463 5,27 5,26SINAPI

5,26Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 1,330951 0,12 0,16SINAPI

0,16Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024962 9,08 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,010484 16,04 0,17SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,064501 19,90 1,28SINAPI

1,45Total:

1,15

Total Geral: 7,10

Valor Simples: 5,95
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 7,10

4.22. 92771 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AÇO CA-50 DE 10.0 MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO

EM LAJE. AF_12/2015
KG 1,002957 4,42 4,43SINAPI

4,43Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,358056 0,12 0,04SINAPI

0,04Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025074 9,08 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005717 16,04 0,09SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,034903 19,90 0,69SINAPI

0,79Total:

0,54

Total Geral: 5,49

Valor Simples: 4,95
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 5,49
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

4.23. COMPOSIÇÃO - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS (M3)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES

MACIÇAS OU NERVURADAS
M3 1,000000 414,76 414,76

414,76Total:

0,00

Total Geral: 414,76

Valor Simples: 414,76
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 414,76

4.24. 74020/001 - CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO (M3)

SERVICOS TECNICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
72742 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND UN 0,013763 570,97 7,86SINAPI

72743 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO UN 0,019662 285,48 5,61SINAPI

74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 0,002359 128,46 0,30SINAPI

74022/032 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO UN 0,002359 142,74 0,34SINAPI

74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE UN 0,140484 57,15 8,03SINAPI

22,14Total:

9,97

Total Geral: 22,14

Valor Simples: 12,17
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 22,14

4.25. S09458 - LAJE PRÉ-FABRICADA CONFORME PROJETO (M2)

Aços longos - Tubos, Vergalhões, Perfis Laminados, Telas Soldadas, Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00081 Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm kg 1,891306 3,99 7,55ORSE

7,55Total:

Lajes pré-moldadas
I09805 Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=21cm, el.

enchimento em bloco EPS, h=16cm
m² 1,000691 63,16 63,20ORSE

63,20Total:

Materiais - SINAPI
I00367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,060041 73,50 4,41ORSE

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg 18,012438 0,49 8,83ORSE

I04509S Peca de madeira 3a qualidade 2,5 x 10cm nao aparelhada m 1,030712 3,61 3,72ORSE

I04718S Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,040828 60,00 2,45ORSE

I04721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,013609 60,00 0,82ORSE

I05075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,030021 7,93 0,24ORSE

I06189S Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 30,0cm (1 x 12") nao aparelhada m 0,620428 6,72 4,17ORSE

24,63Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I00378S Armador h 0,150104 12,76 1,92ORSE

I01213S Carpinteiro de formas h 0,810560 12,76 10,34ORSE

I04750S Pedreiro h 0,470325 12,76 6,00ORSE

I06111S Servente h 2,101451 8,67 18,22ORSE

36,48Total:

Peças, Ripões etc
I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 1,861285 4,80 8,93ORSE

8,93Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 2,101451 1,82 3,82ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,470325 1,78 0,84ORSE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,810560 1,77 1,43ORSE

S10555 Encargos Complementares - Armador h 0,150104 1,71 0,26ORSE

6,35Total:

19,45

Total Geral: 147,15

Valor Simples: 127,70
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 147,15

4.26. 85662 - ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,014961 9,08 0,14SINAPI

00021141 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM,LARGURA =  2,45 X 60 M DE
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM

M2 1,027296 7,85 8,06SINAPI

8,20Total:

SERVICOS DIVERSOS
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029921 19,90 0,60SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,059842 13,61 0,81SINAPI

1,41Total:

0,55

Total Geral: 9,61

Valor Simples: 9,06
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 9,61

4.27. S07631 - ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO B H=3,30 A 4,50 M, COM MONTAGEM E
DESMONTAGEM (m2)
ALUGUÉIS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I07089 Escora tubular convencional tipo "b" (h=3,00 à 4,50 m) c/acessórios para
lajes e vigas maciças (aluguel mensal

mês 0,849899 6,11 5,19ORSE

5,19Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I06111S Servente h 0,199976 8,67 1,73ORSE

1,73Total:

Peças, Ripões etc
I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 1,099869 4,80 5,28ORSE

5,28Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,199976 1,82 0,36ORSE

0,36Total:

0,92

Total Geral: 12,57

Valor Simples: 11,65
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 12,57

4.28. S06456 - ABA EM CONCRETO ARMADO 0,70X1,60M E=10CM (m3)

Armaduras Convencionais Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações

kg 8,978080 6,14 55,13ORSE

55,13Total:

Concreto Simples
S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado

em superestrutura
m3 0,112226 300,22 33,69ORSE

33,69Total:

Formas
S00116 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05

usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015
m2 1,122260 47,21 52,98ORSE

52,98Total:

23,89

Total Geral: 141,80

Valor Simples: 117,91
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 141,80

4.29. 92525 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZAÇÕES (M2)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

92268 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

M2 0,134174 37,44 5,02SINAPI

5,02Total:

GERAL
00040610 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20

KG/M, COMEXTREMIDADES PLASTICAS (COLETADO CAIXA)
M 0,029597 46,71 1,38SINAPI

1,38Total:

MATERIAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE

OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
L 0,003946 5,03 0,02SINAPI

00010749 ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE
*1,80* a *3,20* M, COMCAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000
KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO(LOCACAO)

MES 0,391671 4,58 1,79SINAPI

1,81Total:

SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,081886 16,07 1,32SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,444946 19,90 8,85SINAPI

10,17Total:

4,33

Total Geral: 18,39

Valor Simples: 14,06
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 18,39

4.30. 92770 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AÇO CA-50 DE 8.0 MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO

EM LAJE. AF_12/2015
KG 1,002235 5,46 5,47SINAPI

5,47Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,729627 0,12 0,09SINAPI

0,09Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025056 9,08 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,007817 16,04 0,13SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,047606 19,90 0,95SINAPI

1,07Total:

0,81

Total Geral: 6,86

Valor Simples: 6,05
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 6,86

4.31. 92771 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AÇO CA-50 DE 10.0 MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO

EM LAJE. AF_12/2015
KG 1,002957 4,42 4,43SINAPI

4,43Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,358056 0,12 0,04SINAPI

0,04Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025074 9,08 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005717 16,04 0,09SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,034903 19,90 0,69SINAPI

0,79Total:

0,54

Total Geral: 5,49

Valor Simples: 4,95
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 5,49

4.32. COMPOSIÇÃO - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS (M3)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES

MACIÇAS OU NERVURADAS
M3 1,000000 414,76 414,76

414,76Total:

0,00

Total Geral: 414,76

Valor Simples: 414,76
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 414,76

4.33. 74020/001 - CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO (M3)

SERVICOS TECNICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
72742 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND UN 0,013763 570,97 7,86SINAPI

72743 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO UN 0,019662 285,48 5,61SINAPI

74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 0,002359 128,46 0,30SINAPI

74022/032 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO UN 0,002359 142,74 0,34SINAPI

74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE UN 0,140484 57,15 8,03SINAPI

22,14Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

9,97

Total Geral: 22,14

Valor Simples: 12,17
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 22,14

5.1. 40780 - REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000134 GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL KG 0,146415 1,30 0,19SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,146415 0,52 0,08SINAPI

0,27Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,292829 20,00 5,86SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,195220 13,61 2,66SINAPI

8,51Total:

3,47

Total Geral: 8,78

Valor Simples: 5,31
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 8,78

5.2. 83738 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000511 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO

MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE,APLICACAO A FRIO
L 0,409409 9,12 3,73SINAPI

00004015 MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/
POLIMEROS DE APP TIPOTORODIM 4MM VIAPOL OU EQUIV

M2 1,125874 35,70 40,19SINAPI

00011625 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA PRIMARIA BETUMINOSA
EM SUSPENSAO AQUOSA

KG 0,614113 6,65 4,08SINAPI

48,01Total:

SERVICOS DIVERSOS
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,460585 14,35 6,61SINAPI

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,460585 20,80 9,58SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,307057 13,61 4,18SINAPI

20,37Total:

8,16

Total Geral: 68,38

Valor Simples: 60,22
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 68,38

5.3. 5968 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E=2CM (M2)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00007325 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA
ARGAMASSAS E  CONCRETOS SEMARMACAO

KG 0,373246 4,21 1,57SINAPI

1,57Total:

SERVICOS DIVERSOS
87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014

M3 0,019728 448,33 8,84SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,739785 20,00 14,80SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,739785 13,61 10,07SINAPI

33,71Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10,56

Total Geral: 35,28

Valor Simples: 24,72
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 35,28

5.4. 92566 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2
ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO (M2)
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,006034 16,06 0,10SINAPI

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,008856 15,52 0,14SINAPI

0,23Total:

MATERIAL
00004425 VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA,

ANGELIM OU EQUIVALENTEDA REGIAO
M 0,216059 19,50 4,21SINAPI

00004430 CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM,
MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,541120 10,06 5,44SINAPI

00004472 VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA,
ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,072020 26,54 1,91SINAPI

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,116788 8,64 1,01SINAPI

12,58Total:

SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,071046 16,07 1,14SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,112895 19,90 2,25SINAPI

3,39Total:

1,50

Total Geral: 16,20

Valor Simples: 14,70
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 16,20

5.5. 84679 - PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 0,233167 16,13 3,76SINAPI

3,76Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,388612 19,92 7,74SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,340036 13,61 4,63SINAPI

12,37Total:

5,00

Total Geral: 16,13

Valor Simples: 11,13
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 16,13

5.6. S00236 - TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 8MM (m2)

FIBRO-CIMENTO Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I02195 Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 1,10m, esp=8 mm, s/ acessorios m2 1,150137 31,94 36,74ORSE

36,74Total:

Materiais - SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I01607S Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela
metalica e uma arruela pvc - conicas)

cj 1,420169 0,17 0,24ORSE

I04299S Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 110 mm,
para fixacao de telha em madeira

un 1,420169 0,90 1,28ORSE

1,52Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I01213S Carpinteiro de formas h 0,220026 12,76 2,81ORSE

I06111S Servente h 0,220026 8,67 1,91ORSE

4,72Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,220026 1,82 0,40ORSE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,220026 1,77 0,39ORSE

0,79Total:

2,51

Total Geral: 43,76

Valor Simples: 41,25
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 43,76

5.7. S00304 - RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM (m)

Armaduras Convencionais Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e

colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações
kg 0,999377 6,14 6,14ORSE

6,14Total:

Aços longos - Tubos, Vergalhões, Perfis Laminados, Telas Soldadas,
I01886 Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg 0,009994 7,20 0,07ORSE

0,07Total:

Materiais - SINAPI
I00337S Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 0,077951 8,95 0,70ORSE

I00367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,000999 73,50 0,07ORSE

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg 4,996885 0,49 2,45ORSE

I04721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 0,012992 60,00 0,78ORSE

I10567S Tabua madeira 3a qualidade 2,5 x 23,0cm (1 x 9") nao aparelhada m 0,034978 4,56 0,16ORSE

4,16Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I01213S Carpinteiro de formas h 0,199875 12,76 2,55ORSE

I04750S Pedreiro h 0,399751 12,76 5,10ORSE

I06111S Servente h 0,199875 8,67 1,73ORSE

9,38Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,199875 1,82 0,36ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,399751 1,78 0,71ORSE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,199875 1,77 0,35ORSE

1,43Total:

5,89

Total Geral: 21,18

Valor Simples: 15,29
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 21,18

5.8. 89799 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO (M)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,036506 1,51 0,06SINAPI

0,06Total:

MATERIAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,007893 46,97 0,37SINAPI

00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M 1,035969 7,33 7,59SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,012234 40,79 0,50SINAPI

8,46Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,108530 16,08 1,75SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,108530 19,96 2,17SINAPI

3,91Total:

1,61

Total Geral: 12,43

Valor Simples: 10,82
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 12,43

5.9. S06456 - CINTA DE CONCRETO ARMADO L=0,15M H=0,25M C=14,4M (m3)

Armaduras Convencionais Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e

colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações
kg 80,162720 6,14 492,20ORSE

492,20Total:

Concreto Simples
S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado

em superestrutura
m3 1,002034 300,22 300,83ORSE

300,83Total:

Formas
S00116 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05

usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015
m2 10,020340 47,21 473,06ORSE

473,06Total:

213,30

Total Geral: 1.266,09

Valor Simples: 1.052,79
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 1.266,09

5.10. 74202/002 - LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA,
4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO E FERRAGEM NEGATIVA (M2)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

92874 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 0,042826 24,42 1,05SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1)  -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 0,042826 304,09 13,02SINAPI

14,07Total:

MATERIAL
00000039 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG 0,469091 3,52 1,65SINAPI

00003743 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA
PISO, UNIDIRECIONAL,SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50
M (SEM COLOCACAO)

M2 0,995946 26,35 26,24SINAPI

00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

M 0,288824 5,49 1,59SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,029878 8,50 0,25SINAPI

00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO
APARELHADA

M 0,169311 20,99 3,55SINAPI

33,29Total:

SERVICOS DIVERSOS
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,159351 16,07 2,56SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,159351 19,90 3,17SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,398378 20,00 7,97SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,438216 13,61 5,96SINAPI

19,66Total:

9,18

Total Geral: 67,02

Valor Simples: 57,84
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 67,02

5.11. S01448 - CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 1000 LITROS (un)

Materiais - SINAPI Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00095S Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 20 mmx 1/2", para

caixa d'agua
un 1,000337 7,35 7,35ORSE

I00096S Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mmx 3/4", para
caixa d'agua

un 2,000674 9,51 19,03ORSE

I00098S Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 40 mmx 1 1/4",
para caixa d'agua

un 1,000337 19,42 19,43ORSE

I03529S Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial un 2,000674 0,42 0,84ORSE

I06016S Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4 " (ref 1509) un 1,000337 19,06 19,07ORSE

I09868S Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648) m 1,600539 2,66 4,26ORSE

I09874S Tubo pvc, soldavel, dn 40 mm, agua fria (nbr-5648) m 2,400809 8,31 19,95ORSE

I11829S Torneira de boia convencional plastica 1/2 " com balao plastico un 1,000337 23,54 23,55ORSE

I11868S Caixa d'agua fibra de vidro para 1000 litros, com tampa un 1,000337 254,25 254,34ORSE

367,80Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 3,001011 12,76 38,29ORSE

I06111S Servente h 3,001011 8,67 26,02ORSE

64,31Total:

Peças, Ripões etc
I08877 Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m) m 3,001011 20,50 61,52ORSE

61,52Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,001011 1,82 5,46ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,001011 1,77 5,31ORSE

10,77Total:

34,28

Total Geral: 504,41

Valor Simples: 470,13
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 504,41

6.1. 68051 - LOCACAO ALVENARIA (M)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
68051 LOCACAO ALVENARIA M 1,000000 5,19 5,19

5,19Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,00

Total Geral: 5,19

Valor Simples: 5,19
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 5,19

6.2. 87489 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,

FIO D = *1,20 A 1,70* MM,MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
M 0,415664 1,27 0,53SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,004948 50,49 0,25SINAPI

00037592 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19
X 39 CM - 4,5 MPA (NBR15270)

UN 13,459607 1,09 14,67SINAPI

15,45Total:

SERVICOS DIVERSOS
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014

M3 0,010293 428,42 4,41SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,583909 20,00 11,68SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,291955 13,61 3,97SINAPI

20,06Total:

6,70

Total Geral: 35,51

Valor Simples: 28,81
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 35,51

6.3. 93202 - FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 11,036760 0,28 3,09SINAPI

3,09Total:

SERVICOS DIVERSOS
87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_06/2014

M3 0,005124 404,41 2,07SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,521290 20,00 10,43SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,104455 13,61 1,42SINAPI

13,92Total:

5,09

Total Geral: 17,01

Valor Simples: 11,92
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 17,01

6.4. S09935 - COBOGÓ DE CIMENTO E AREIA, 10X15X15CM (m2)

Argamassas Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S07728 Argamassa cimento e areia traço t-7 (1:4) - 1 saco cimento 50kg / 4

padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte
m3 0,030010 338,46 10,16ORSE

10,16Total:

Materiais - SINAPI
I07272S Elemento vazado ceramico 9 x 20 x 20 cm un 25,008625 2,05 51,27ORSE

51,27Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 1,000345 12,76 12,76ORSE

12,76Total:

Provisórios
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 1,000345 1,78 1,78ORSE

1,78Total:

7,91

Total Geral: 75,97

Valor Simples: 68,06
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 75,97

6.5. 93185 - CONTRAVERGA/VERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. (M)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E

= 25 MM. AF_12/2015
M2 0,213823 93,41 19,97SINAPI

92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,789347 7,72 6,09SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1)  -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 0,023980 304,09 7,29SINAPI

33,36Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 5,995038 0,12 0,72SINAPI

0,72Total:

MATERIAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE

OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
L 0,006994 5,03 0,04SINAPI

0,04Total:

SERVICOS DIVERSOS
87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_06/2014

M3 0,001898 404,41 0,77SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,057952 20,00 1,16SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,085929 13,61 1,17SINAPI

3,10Total:

3,54

Total Geral: 37,21

Valor Simples: 33,67
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 37,21

7.1. 87873 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS (M2)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
87381 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO

DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO
MANUAL. AF_06/2014

M3 0,001451 1.937,36 2,81SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,040640 20,00 0,81SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,004064 13,61 0,06SINAPI

3,68Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,45

Total Geral: 3,68

Valor Simples: 3,23
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 3,68

7.2. 87529 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (M2)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014

M3 0,036849 428,42 15,79SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,460613 20,00 9,21SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,167585 13,61 2,28SINAPI

27,28Total:

5,72

Total Geral: 27,28

Valor Simples: 21,56
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 27,28

7.3. 87531 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)
SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014

M3 0,036845 428,42 15,79SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,421371 20,00 8,43SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,154829 13,61 2,11SINAPI

26,32Total:

5,32

Total Geral: 26,32

Valor Simples: 21,00
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 26,32

7.4. S04849 - IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR, PARA LAJES, 06 DEMAÕS (m2)

ADITIVOS QUÍMICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I04609 Vedapren branco ou similar kg 2,499888 15,50 38,75ORSE

38,75Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04783S Pintor h 0,399982 12,76 5,10ORSE

5,10Total:

Provisórios
S10553 Encargos Complementares - Pintor h 0,399982 1,87 0,75ORSE

0,75Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

2,72

Total Geral: 44,60

Valor Simples: 41,88
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 44,60

7.5. S04312 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 40 CM, LINHA ANTÁRTIDA WHITE, PORTOBELLO OU SIMILAR,
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO (m2)
Argamassas Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

S03407 Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar kg 4,504770 0,84 3,78ORSE

3,78Total:

CERÂMICOS
I03387 Cerâmica 30 x 40 cm, Portobello, linha antártida white ou similar m2 1,051113 31,50 33,11ORSE

33,11Total:

Elastômeros
I02540 Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos kg 0,380403 2,90 1,10ORSE

1,10Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 0,550583 12,76 7,03ORSE

I06111S Servente h 0,450477 8,67 3,91ORSE

10,93Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,450477 1,82 0,82ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,450477 1,78 0,80ORSE

1,62Total:

5,91

Total Geral: 50,55

Valor Simples: 44,64
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 50,55

7.6. S11491 - PASTILHA CERÂMICA ATLAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO (m2)

Argamassas Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S03407 Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar kg 4,504108 0,84 3,78ORSE

3,78Total:

CERÂMICOS
I12426 Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 10 cm, marca ATLAS, linha

engenharia, ref. Branco - B2140 ou similar
m2 1,050959 110,00 115,61ORSE

115,61Total:

Elastômeros
I02540 Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos kg 0,540493 2,90 1,57ORSE

1,57Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 0,640584 12,76 8,17ORSE

I06111S Servente h 0,900822 8,67 7,81ORSE

15,98Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,900822 1,82 1,64ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,640584 1,78 1,14ORSE

2,78Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

8,60

Total Geral: 139,72

Valor Simples: 131,12
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 139,72

8.1. 73986/001 - FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,098389 14,91 1,47SINAPI

00003315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS KG 1,475835 0,28 0,41SINAPI

00004812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE  *60 X 60* CM E ESPESSURA
DE 12 MM (30 MM NASBORDAS) SEM COLOCACAO

M2 1,082279 6,50 7,03SINAPI

8,92Total:

SERVICOS DIVERSOS
88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,491945 18,05 8,88SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,491945 13,61 6,70SINAPI

15,57Total:

6,14

Total Geral: 24,49

Valor Simples: 18,35
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 24,49

8.2. COMPOSIÇÃO - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM SUVINIL GESSO OU SIMILAR EM TETO, DUAS DEMÃOS. (M2)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM SUVINIL GESSO OU

SIMILAR EM TETO, DUAS DEMÃOS.
M2 1,000000 8,66 8,66

8,66Total:

0,00

Total Geral: 8,66

Valor Simples: 8,66
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 8,66

8.3. 88482 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00006090 SELADOR PVA PAREDES INTERNAS L 0,155734 12,52 1,95SINAPI

1,95Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,035040 19,92 0,70SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,012653 13,61 0,17SINAPI

0,87Total:

0,36

Total Geral: 2,82

Valor Simples: 2,46
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 2,82

8.4. S02279 - EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES (m2)

Massa acrílica Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I01602 Massa acrílica l 0,499594 3,97 1,98ORSE

1,98Total:

Materiais - SINAPI
I03767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) un 0,299756 0,40 0,12ORSE

0,12Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04783S Pintor h 0,349715 12,76 4,46ORSE

I06111S Servente h 0,249797 8,67 2,17ORSE

6,63Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,249797 1,82 0,45ORSE

S10553 Encargos Complementares - Pintor h 0,349715 1,87 0,65ORSE

1,11Total:

3,53

Total Geral: 9,84

Valor Simples: 6,31
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 9,84

8.5. 88486 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00007345 TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA L 0,317383 13,49 4,28SINAPI

4,28Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,163501 19,92 3,26SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,059630 13,61 0,81SINAPI

4,07Total:

1,68

Total Geral: 8,35

Valor Simples: 6,67
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 8,35

9.1. 87620 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO E=2CM (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,497664 0,52 0,26SINAPI

00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS

L 0,432968 8,64 3,74SINAPI

4,00Total:

SERVICOS DIVERSOS
87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014

M3 0,030855 397,12 12,25SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,288645 20,00 5,77SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,144323 13,61 1,96SINAPI

19,99Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

4,03

Total Geral: 23,99

Valor Simples: 19,96
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 23,99

9.2. S02228 - FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK 3M L=5CM OU SIMILAR (m)

Mão-de-obra - SINAPI Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I06111S Servente h 0,079775 8,67 0,69ORSE

0,69Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,079775 1,82 0,15ORSE

0,15Total:

SINALIZAÇÃO
I00976 Fita antiderrapante safety-walk "3m" - l=5cm ou similar m 0,997191 5,98 5,96ORSE

5,96Total:

0,37

Total Geral: 6,80

Valor Simples: 6,43
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 6,80

9.3. 72137 - PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO
MECANIZADO (M2)
EQUIPAMENTO Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00010764 MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO DE PISO H 1,970640 2,01 3,96SINAPI

3,96Total:

MATERIAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 11,823840 0,52 6,15SINAPI

00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3
MM (ALTURA X ESPESSURA)

M 1,970640 0,95 1,87SINAPI

00004824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/
GRANITO/ QUARTZO ECALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU
BRANCO

KG 21,677040 0,25 5,42SINAPI

00007353 RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA L 0,208651 18,08 3,77SINAPI

17,21Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,689724 20,00 13,79SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,320528 13,61 45,19SINAPI

58,99Total:

22,56

Total Geral: 80,16

Valor Simples: 57,60
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 80,16

9.4. S04849 - IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR, PARA LAJES, 06 DEMAÕS (m2)

ADITIVOS QUÍMICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I04609 Vedapren branco ou similar kg 2,499888 15,50 38,75ORSE

38,75Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04783S Pintor h 0,399982 12,76 5,10ORSE
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

5,10Total:

Provisórios
S10553 Encargos Complementares - Pintor h 0,399982 1,87 0,75ORSE

0,75Total:

2,72

Total Geral: 44,60

Valor Simples: 41,88
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 44,60

9.5. 87262 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 (M2)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00034357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,139511 3,82 0,53SINAPI

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII KG 8,589873 1,81 15,55SINAPI

00038195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE
2025 CM2

M2 1,076225 58,85 63,34SINAPI

79,42Total:

SERVICOS DIVERSOS
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,697554 18,51 12,91SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,269056 13,61 3,66SINAPI

16,57Total:

6,72

Total Geral: 95,99

Valor Simples: 89,27
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 95,99

9.6. S02266 - SOLEIRA GRANITO CINZA CORUMBÁ 15CM, TIPO RETA, ESP. 2CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (m)
Argamassas Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

S01906 Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5
padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

m3 0,001999 274,23 0,55ORSE

0,55Total:

MÁRMORES E GRANITOS
I02030 Soleira granito polido cinza andorinha 15 x 2cm m 0,999286 22,25 22,23ORSE

22,23Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 0,599572 12,76 7,65ORSE

7,65Total:

Provisórios
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,599572 1,78 1,07ORSE

1,07Total:

4,12

Total Geral: 31,50

Valor Simples: 27,38
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 31,50

9.7. S02253 - RODAPÉ DE GRANITO CINZA CORUMBÁ, H=10CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (m)
Argamassas Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

S03406 Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar kg 0,449896 0,41 0,18ORSE
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,18Total:

Materiais - SINAPI
I20231S Rodape granito 10 x 2cm m 0,999768 39,20 39,19ORSE

39,19Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 0,399907 12,76 5,10ORSE

5,10Total:

Provisórios
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,399907 1,78 0,71ORSE

0,71Total:

2,73

Total Geral: 45,19

Valor Simples: 42,46
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 45,19

10.1. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00006085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 0,155903 6,59 1,03SINAPI

1,03Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,038001 19,92 0,76SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,013641 13,61 0,19SINAPI

0,94Total:

0,39

Total Geral: 1,97

Valor Simples: 1,58
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 1,97

10.2. S08624 - EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES (m2)

Massa acrílica Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I01602 Massa acrílica l 0,699216 3,97 2,78ORSE

2,78Total:

Materiais - SINAPI
I03767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) un 0,499440 0,40 0,20ORSE

0,20Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04783S Pintor h 0,349608 12,76 4,46ORSE

I06111S Servente h 0,249720 8,67 2,17ORSE

6,63Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,249720 1,82 0,45ORSE

S10553 Encargos Complementares - Pintor h 0,349608 1,87 0,65ORSE

1,11Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

3,53

Total Geral: 10,71

Valor Simples: 7,18
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 10,71

10.3. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,317043 15,61 4,95SINAPI

4,95Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,179657 19,92 3,58SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,066291 13,61 0,90SINAPI

4,48Total:

1,85

Total Geral: 9,43

Valor Simples: 7,58
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 9,43

11.1. S7759 - LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA
VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA
(UND)
OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

S7759 LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-
510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA VOGUE
PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO,
VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA

UND 1,000000 549,70 549,70

549,70Total:

0,00

Total Geral: 549,70

Valor Simples: 549,70
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 549,70

11.2. TORNEIRAELETRONICA.COM.BR - TORNEIRA P/ DEFICIENTE PNE AUTOMÁTICA COM ALAVANCA - 20.009 (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
TORNEIRAELETTORNEIRA P/ DEFICIENTE PNE AUTOMÁTICA COM ALAVANCA -

20.009
UND 1,000000 350,26 350,26

350,26Total:

0,00

Total Geral: 350,26

Valor Simples: 350,26
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 350,26

11.3. S07370 - LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-MONTE CARLO, REF L-81) COM COLUNA SUSPENSA (DECA REF CS), C/ SIFÃO PLÁSTICO, ENGATE
CROMADO (DECA), VÁLVULA CROMADA (DECA REF1600) , CONJ. DE FIXAÇÃO (DECA REF SP7) OU SIMILARES, EXCLUSIVE TORNEIRA (un)
FERRAGENS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I00982 Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) cj 1,000380 4,47 4,47ORSE

4,47Total:

LOUÇAS
I06997 Lavatório louça 575x445cm, linha Monte Carlo L-81, DECA ou similar un 1,000380 179,13 179,20ORSE
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I06998 Coluna de louça para lavatório, linha Monte Carlo, ref: C-1, DECA ou
similar

un 1,000380 133,21 133,26ORSE

312,46Total:

METAIS SANITÁRIOS
I02384 Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar un 1,000380 28,90 28,91ORSE

28,91Total:

Materiais - SINAPI
I06145S Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2 " un 1,000380 10,32 10,32ORSE

I11683S Engate / rabicho flexivel inox 1/2 " x 30 cm un 1,000380 19,35 19,36ORSE

29,68Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 2,751045 12,76 35,10ORSE

I06111S Servente h 2,751045 8,67 23,85ORSE

58,95Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 2,751045 1,82 5,01ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 2,751045 1,77 4,87ORSE

9,88Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I00981 Fita veda rosca 18mm m 0,840319 0,15 0,13ORSE

0,13Total:

31,43

Total Geral: 444,48

Valor Simples: 413,05
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 444,48

11.4. S09676 - TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR (un)

METAIS SANITÁRIOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I10053 Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha Decamatic

Eco, DECA ou similar
un 1,000100 236,16 236,18ORSE

236,18Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,500050 12,76 6,38ORSE

I06111S Servente h 0,500050 8,67 4,34ORSE

10,72Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,500050 1,82 0,91ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,500050 1,77 0,89ORSE

1,80Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I00981 Fita veda rosca 18mm m 0,500050 0,15 0,08ORSE

0,08Total:

5,71

Total Geral: 248,77

Valor Simples: 243,06
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 248,77

11.5. S03664 - VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL P/DEFICIENTES FÍSICOS, LINHA CONFORTO VOGUE PLUS P51, DECA OU SIMILAR,
C/ASSENTO DECA VOGUE PLUS AP50 OU SIMILAR, CJ.DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL VEDAÇÃO, TUBO LIGAÇÃO CROMADO,
ENGATE PLÁSTICO, EXCETO CX. DESCARGA (un)
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FERRAGENS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00669 Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar cj 1,000106 22,50 22,50ORSE

22,50Total:

LOUÇAS
I02885 Vaso sanitário convencional para deficientes físicos, linha conforto vogue

plus P51, DECA ou similar
un 1,000106 434,48 434,53ORSE

I02888 Assento para vaso sanitário para deficientes físicos, DECA, linha vogue
plus conforto AP52 (ou similar)

un 1,000106 524,80 524,86ORSE

959,38Total:

Materiais - SINAPI
I06138S Vedacao pvc, 100 mm, para saida vaso sanitario un 1,000106 1,52 1,52ORSE

I06141S Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm un 1,000106 2,59 2,59ORSE

I12612S Conjunto de ligacao (tubo + canopla) pvc rigido c/ tubo 1.1/2" x 20cm p/
bacia sanitaria"

un 1,000106 4,28 4,28ORSE

8,39Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 2,000212 12,76 25,52ORSE

I06111S Servente h 2,000212 8,67 17,34ORSE

42,86Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 2,000212 1,82 3,64ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 2,000212 1,77 3,54ORSE

7,18Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I00981 Fita veda rosca 18mm m 0,600064 0,15 0,09ORSE

0,09Total:

22,85

Total Geral: 1.040,41

Valor Simples: 1.017,56
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 1.040,41

11.6. CEC.COM.BR - CAIXA DE ACOPLAR COM MECANISMO DUAL FLUX (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
CEC.COM.BR CAIXA DE ACOPLAR COM MECANISMO DUAL FLUX UND 1,000000 204,90 204,90

204,90Total:

0,00

Total Geral: 204,90

Valor Simples: 204,90
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 204,90

11.7. S07345 MOD - VASO SANITARIO LINHA MONTE CARLO DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO MONTE CARLO AP-80 OU SIMILAR,
CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO (UND)
OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S07345 MOD VASO SANITARIO LINHA MONTE CARLO DECA OU SIMILAR,

INCLUSIVE ASSENTO MONTE CARLO AP-80 OU SIMILAR, CONJ. DE
FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE
PLÁSTICO

UND 1,000000 409,06 409,06

409,06Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,00

Total Geral: 409,06

Valor Simples: 409,06
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 409,06

11.8. 74125/002 - ESPELHO EM VIDRO DE CRISTAL PRATA DE 4MM, DIM.: 80X60CM, FIXADO SOBRE COMPENSADO NAVAL E MOLDURA DE
ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000587 CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ", E = 1/8 " KG 0,734993 22,04 16,20SINAPI

00001344 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA
DE CONCRETO, DE 2,20 x1,10 M, E = 6 MM

UN 0,501131 37,55 18,82SINAPI

00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS

L 0,085908 8,64 0,74SINAPI

00011186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 0,477268 211,98 101,17SINAPI

136,93Total:

SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,859082 16,07 13,81SINAPI

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,859082 17,78 15,27SINAPI

29,08Total:

11,75

Total Geral: 166,01

Valor Simples: 154,26
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 166,01

11.9. S08492 - BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM AÇO INOX L=80CM, Ø=1 1/2 (un)

Diversos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I08837 Barra de apoio para deficientes em aço inox l=80cm, ø=1 1/2" un 0,999759 86,90 86,88ORSE

86,88Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 0,299928 12,76 3,83ORSE

3,83Total:

Provisórios
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,299928 1,78 0,53ORSE

0,53Total:

2,04

Total Geral: 91,24

Valor Simples: 89,20
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 91,24

11.10. TORNEIRAELETRONICA.COM.BR - BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO RETA EM INOX 70CM 53.031 (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
TORNEIRAELETBARRA DE APOIO PARA BANHEIRO RETA EM INOX 70CM 53.031 UND 1,000000 136,11 136,11

136,11Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,00

Total Geral: 136,11

Valor Simples: 136,11
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 136,11

11.11. TORNEIRAELETRONICA.COM.BR - BARRA DE APOIO EM INOX LATERAL PARA LAVATÓRIO 53.116 (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
TORNEIRAELETBARRA DE APOIO EM INOX LATERAL PARA LAVATÓRIO 53.116 UND 1,000000 193,70 193,70

193,70Total:

0,00

Total Geral: 193,70

Valor Simples: 193,70
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 193,70

11.12. S02055 - TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFÃO PVC (un)

Acessórios Sanitários, sifões, válvulas, etc Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I02012 Sifao com valvula para tanque lavar, 1 1/4" x 40, Akros nº. 8 ou similar un 1,000164 9,19 9,19ORSE

9,19Total:

FERRAGENS
I00668 Fixação para tanque, DECA FT11 ou similar cj 1,000164 39,90 39,91ORSE

39,91Total:

Materiais - SINAPI
I11688S Tanque aco inoxidavel (aco 304) com esfregador e valvula, de *50 x 40 x

22* cm
un 1,000164 290,33 290,38ORSE

I13984S Torneira cromada curta sem bico para uso geral  1/2 " ou 3/4 " (ref 1152) un 1,000164 28,23 28,23ORSE

318,61Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 3,000492 12,76 38,29ORSE

38,29Total:

Provisórios
S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,000492 1,77 5,31ORSE

5,31Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I00981 Fita veda rosca 18mm m 0,750123 0,15 0,11ORSE

0,11Total:

20,41

Total Geral: 411,42

Valor Simples: 391,01
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 411,42

11.13. S02024 MOD - CHUVEIRO SIMPLES ARTICULADO, DE METAL CROMADO, (DECA REF1970), C/ REGISTRO DE PRESSÃO (DECA LINHA
C40 REF1416) OU SIMILARES (UND)
OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S02024 MOD CHUVEIRO SIMPLES ARTICULADO, DE METAL CROMADO, (DECA

REF1970), C/ REGISTRO DE PRESSÃO (DECA LINHA C40 REF1416)
OU SIMILARES

UND 1,000000 240,77 240,77

240,77Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,00

Total Geral: 240,77

Valor Simples: 240,77
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 240,77

11.14. S03692 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, LINHA DECAMATIC, MARCA
DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)
METAIS SANITÁRIOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I02747 Torneira cromada para lavatório, DECA 1173C (Decamatic Eco) ou similar un 0,967657 244,50 236,59ORSE

236,59Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,483828 12,76 6,17ORSE

I06111S Servente h 0,483828 8,67 4,19ORSE

10,37Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,483828 1,82 0,88ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,483828 1,77 0,86ORSE

1,74Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I00981 Fita veda rosca 18mm m 0,483828 0,15 0,07ORSE

0,07Total:

5,53

Total Geral: 248,77

Valor Simples: 243,24
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 248,77

11.15. S02105 - PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,60X0,60, C/ 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA,
TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 7 CM, CONCRETADA E ASSENTADA. (un)
Armaduras Convencionais Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

S00141 Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações

kg 3,841559 5,86 22,51ORSE

22,51Total:

Concreto Simples
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m3 0,048019 354,03 17,00ORSE

17,00Total:

METAIS SANITÁRIOS
I02016 Sifão para pia de cozinha, DECA 1680, acabamento cromado 1 1/2 x 1

1/2 ou similar
un 1,000406 160,00 160,06ORSE

I02258 Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou
similar)

un 1,000406 75,99 76,02ORSE

236,09Total:

Materiais - SINAPI
I01745S Banca/pia de aco inoxidavel (aisi 430) com 1 cuba central, sem valvula,

escorredor duplo, de *0,55 x 1,60* m
un 1,000406 169,12 169,19ORSE

I06157S Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2 " un 1,000406 28,82 28,83ORSE

198,02Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 2,000812 12,76 25,53ORSE

I04750S Pedreiro h 2,000812 12,76 25,53ORSE

I06111S Servente h 2,000812 8,67 17,35ORSE

68,41Total:

Provisórios
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

S10549 Encargos Complementares - Servente h 2,000812 1,82 3,64ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 2,000812 1,78 3,56ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 2,000812 1,77 3,54ORSE

10,74Total:

41,41

Total Geral: 552,77

Valor Simples: 511,36
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 552,77

11.16. S11272 - BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 4,20 X 0,60M C/ 03 CUBAS 50X40X25CM, RODOPIA 10CM, CONCRETADA,
EXCLUSIVE, TORNEIRA, VÁLVULA E SIFÃO (un)
Armaduras Convencionais Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

S00141 Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações

kg 5,292323 5,86 31,01ORSE

31,01Total:

Concreto Simples
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m3 0,075605 354,03 26,77ORSE

26,77Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 3,000183 12,76 38,28ORSE

I06111S Servente h 3,000183 8,67 26,01ORSE

64,29Total:

Pias e bancadas
I12140 Bancada em chapa inox - 304, dimensões 4,20 x 0,60m c/ 03 cubas de

50x40x25cm, rodopia 10cm, polida ou escovada
un 1,000061 4.355,66 4.355,93ORSE

4.355,93Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,000183 1,82 5,46ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,000183 1,78 5,34ORSE

10,80Total:

41,47

Total Geral: 4.488,80

Valor Simples: 4.447,33
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 4.488,80

11.17. S03686 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DECA, LINHA TARGA 1190C40 OU SIMILAR (un)

METAIS SANITÁRIOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I02257 Torneira para lavatório cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar un 1,000192 117,53 117,55ORSE

117,55Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,500096 12,76 6,38ORSE

I06111S Servente h 0,500096 8,67 4,34ORSE

10,72Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,500096 1,82 0,91ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,500096 1,77 0,89ORSE

1,80Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I00981 Fita veda rosca 18mm m 0,500096 0,15 0,08ORSE

0,08Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

5,71

Total Geral: 130,14

Valor Simples: 124,43
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 130,14

11.18. S07954 - BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 4,56 X 0,60M, COM 02 CUBAS DE 80X50X40CM, CONCRETADA, POLIDA OU
ESCOVADA, ASSENTADA, (EXCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA) (un)
Mão-de-obra - SINAPI Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I04750S Pedreiro h 2,000032 12,76 25,52ORSE

I06111S Servente h 2,000032 8,67 17,34ORSE

42,86Total:

Pias e bancadas
I07904 Bancada em chapa inox - 304, dimensões 4,56 x 0,60m, com 02 cubas de

80x50x40cm, concretada, polida ou escovada
un 1,000016 5.492,44 5.492,53ORSE

5.492,53Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 2,000032 1,82 3,64ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 2,000032 1,78 3,56ORSE

7,20Total:

22,85

Total Geral: 5.542,59

Valor Simples: 5.519,74
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 5.542,59

11.19. S09719 - TESTEIRA EM GRANITO (m)

Argamassas Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S03406 Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar kg 0,449961 0,41 0,18ORSE

0,18Total:

MÁRMORES E GRANITOS
I12061 Testeira em granito verde ubatuba, l=10cm (meia esquadria) -

fornecimento e colocação
m 0,999914 116,23 116,22ORSE

116,22Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 0,399966 12,76 5,10ORSE

5,10Total:

Provisórios
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,399966 1,78 0,71ORSE

0,71Total:

2,73

Total Geral: 122,22

Valor Simples: 119,49
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 122,22

11.20. S08731 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1/2" (un)

Mão-de-obra - SINAPI Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,553030 12,76 7,06ORSE

I06111S Servente h 0,553030 8,67 4,79ORSE

11,85Total:
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13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,553030 1,82 1,01ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,553030 1,77 0,98ORSE

1,99Total:

Registros e válvulas
I07332 Valvula retencao 1/2" X P - 13 UGV un 1,024129 24,75 25,35ORSE

25,35Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I00981 Fita veda rosca 18mm m 0,573512 0,15 0,09ORSE

0,09Total:

6,32

Total Geral: 39,27

Valor Simples: 32,95
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 39,27

11.21. S02389 - VÁLVULA DE SUCÇÃO 1" (m²)

Aços longos - Tubos, Vergalhões, Perfis Laminados, Telas Soldadas, Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I02889 Tela de aço galvanizado, fio 12bwg, malha 2 1/2", losangular, sem

revestimento
m2 1,326410 23,50 31,17ORSE

31,17Total:

Materiais - SINAPI
I00342S Arame galvanizado 12 bwg, 2,76 mm (0,048 kg/m) kg 0,063162 10,16 0,64ORSE

0,64Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 0,505299 12,76 6,45ORSE

I06111S Servente h 0,505299 8,67 4,38ORSE

10,83Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,505299 1,82 0,92ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,505299 1,78 0,90ORSE

1,82Total:

5,77

Total Geral: 44,46

Valor Simples: 38,69
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 44,46

11.22. S11237 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL 100 X 100 CM (un)

Armaduras Convencionais Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e

colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações
kg 100,000738 6,14 614,00ORSE

614,00Total:

Concreto Simples
S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado

em superestrutura
m3 1,133818 300,22 340,39ORSE

340,39Total:

Formas para Fundações
S00080 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos m2 10,418872 63,48 661,39ORSE

661,39Total:

Serviços de Proteção e Segurança
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

S02642 Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16" m 0,817166 197,66 161,52ORSE

161,52Total:

324,62

Total Geral: 1.777,31

Valor Simples: 1.452,69
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 1.777,31

11.23. S02745 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL 120 X 120 CM (un)

Armaduras Convencionais Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e

colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações
kg 154,245017 6,14 947,06ORSE

947,06Total:

Concreto Simples
S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado

em superestrutura
m3 1,928063 300,22 578,84ORSE

578,84Total:

Formas para Fundações
S00080 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos m2 19,280627 63,48 1.223,93ORSE

1.223,93Total:

Serviços de Proteção e Segurança
S02642 Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16" m 1,224167 197,66 241,97ORSE

241,97Total:

556,44

Total Geral: 2.991,81

Valor Simples: 2.435,37
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 2.991,81

11.24. 89482 - CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50 CM (UN)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,036262 1,51 0,05SINAPI

0,05Total:

MATERIAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,014703 46,97 0,69SINAPI

00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA
BRANCA

UN 0,993468 10,15 10,08SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,019869 17,20 0,34SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,022353 40,79 0,91SINAPI

00020085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 0,993468 0,96 0,95SINAPI

12,98Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,134118 16,08 2,16SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,134118 19,96 2,68SINAPI

4,83Total:
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1,99

Total Geral: 17,87

Valor Simples: 15,88
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 17,87

11.25. S09383 - CAIXA SIFONADA 100 X 150 X 50 CM (un)

Caixas, ralos e complementos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I09693 Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d =

100x150x50mm, c/grelha, acabamento branco Akros ou similar
un 1,285173 13,79 17,72ORSE

17,72Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,642586 12,76 8,20ORSE

I06111S Servente h 0,642586 8,67 5,57ORSE

13,77Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,642586 1,82 1,17ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,642586 1,77 1,14ORSE

2,31Total:

7,34

Total Geral: 33,80

Valor Simples: 26,46
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 33,80

11.26. 86881 - SIFÃO DE GARRAFA/COPO PARA PIA E LAVATÓRIO 1" - 1.1/2" (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,045791 2,30 0,11SINAPI

00006136 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 0,915814 86,15 78,90SINAPI

79,00Total:

SERVICOS DIVERSOS
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,247270 19,96 4,94SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,082423 13,61 1,12SINAPI

6,06Total:

2,51

Total Geral: 85,06

Valor Simples: 82,55
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 85,06

11.27. 86879 - VÁLVULA PARA LAVATÓRIO E TANQUE 1" (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,040064 2,30 0,09SINAPI

00006153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ",
SEM UNHO E SEMLADRAO

UN 1,001597 2,24 2,24SINAPI

2,34Total:

SERVICOS DIVERSOS
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,120192 19,96 2,40SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,040064 13,61 0,55SINAPI

2,94Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1,22

Total Geral: 5,28

Valor Simples: 4,06
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 5,28

11.28. S01598 - BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50 MM- 40 MM (un)

ADITIVOS QUÍMICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,005717 47,82 0,27ORSE

0,27Total:

Materiais - SINAPI
I20086S Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, 50 x 40 mm, para esgoto

predial
un 1,143353 1,96 2,24ORSE

2,24Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,160069 12,76 2,04ORSE

I06111S Servente h 0,160069 8,67 1,39ORSE

3,43Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,160069 1,82 0,29ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,160069 1,77 0,28ORSE

0,57Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I02036 Solucao limpadora pvc l 0,002287 35,30 0,08ORSE

0,08Total:

1,83

Total Geral: 6,60

Valor Simples: 4,77
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 6,60

11.29. S05185 - CRUZETA 100 MM (un)

Acessórios para tubos e conexões de pvc Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I05169 Anel de borracha p/ tubo ou conexão de pvc je, d=   50mm un 2,552508 2,91 7,43ORSE

I05170 Anel de borracha p/ tubo ou conexão de pvc je, d=   75mm un 2,552508 8,39 21,42ORSE

28,84Total:

Materiais - SINAPI
I01727S Cruzeta de reducao pvc pba, je, bbbb, dn 75 x 50 / de 85 x 60 mm (nbr

5647)
un 1,276254 60,15 76,77ORSE

76,77Total:

0,00

Total Geral: 105,61

Valor Simples: 105,61
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 105,61

11.30. S01619 - CURVA 45 LONGA 50 MM (un)

Acessórios para tubos e conexões de pvc Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I01703 Pasta lubrificante p/  pvc je kg 0,009648 14,88 0,14ORSE

0,14Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Materiais - SINAPI
I00296S Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm (nbr 5688) un 0,964752 1,03 0,99ORSE

I10765S Curva pvc longa 45g, dn 50 mm, para esgoto predial un 0,964752 5,01 4,83ORSE

5,83Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,135065 12,76 1,72ORSE

I06111S Servente h 0,135065 8,67 1,17ORSE

2,89Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,135065 1,82 0,25ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,135065 1,77 0,24ORSE

0,48Total:

1,54

Total Geral: 9,35

Valor Simples: 7,81
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 9,35

11.31. S01616 - CURVA 90 CURTA 100 MM (un)

Acessórios para tubos e conexões de pvc Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I01703 Pasta lubrificante p/  pvc je kg 0,044240 14,88 0,66ORSE

0,66Total:

Materiais - SINAPI
I00301S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) un 0,961747 1,83 1,76ORSE

I01966S Curva pvc curta 90 graus, 100 mm, para esgoto predial un 0,961747 10,79 10,38ORSE

12,14Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,221202 12,76 2,82ORSE

I06111S Servente h 0,221202 8,67 1,92ORSE

4,74Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,221202 1,82 0,40ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,221202 1,77 0,39ORSE

0,79Total:

2,53

Total Geral: 18,33

Valor Simples: 15,80
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 18,33

11.32. S01600 - CURVA 90 CURTA 40 MM (un)

ADITIVOS QUÍMICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,015493 47,82 0,74ORSE

0,74Total:

Materiais - SINAPI
I01933S Curva pvc curta 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial un 0,968341 2,22 2,15ORSE

2,15Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,116201 12,76 1,48ORSE
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I06111S Servente h 0,116201 8,67 1,01ORSE

2,49Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,116201 1,82 0,21ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,116201 1,77 0,21ORSE

0,42Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I02036 Solucao limpadora pvc l 0,021304 35,30 0,75ORSE

0,75Total:

1,33

Total Geral: 6,55

Valor Simples: 5,22
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 6,55

11.33. S01622 - CURVA 90 LONGA 50 MM (un)

Acessórios para tubos e conexões de pvc Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I01703 Pasta lubrificante p/  pvc je kg 0,009646 14,88 0,14ORSE

0,14Total:

Materiais - SINAPI
I00296S Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm (nbr 5688) un 0,964567 1,03 0,99ORSE

I01968S Curva pvc longa 90 graus, 50 mm, para esgoto predial un 0,964567 4,96 4,78ORSE

5,78Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,135039 12,76 1,72ORSE

I06111S Servente h 0,135039 8,67 1,17ORSE

2,89Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,135039 1,82 0,25ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,135039 1,77 0,24ORSE

0,48Total:

1,54

Total Geral: 9,30

Valor Simples: 7,76
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 9,30

11.34. S01636 - JUNÇÃO SIMPLES 100 MM - 50 MM (un)

Acessórios para tubos e conexões de pvc Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I01703 Pasta lubrificante p/  pvc je kg 0,055036 14,88 0,82ORSE

0,82Total:

Materiais - SINAPI
I00296S Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm (nbr 5688) un 0,982792 1,03 1,01ORSE

I00301S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) un 0,982792 1,83 1,80ORSE

2,81Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,452084 12,76 5,77ORSE

I06111S Servente h 0,452084 8,67 3,92ORSE

9,69Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,452084 1,82 0,82ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,452084 1,77 0,80ORSE

1,62Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I01270 Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x  50mm un 0,982792 9,93 9,76ORSE

9,76Total:

5,16

Total Geral: 24,70

Valor Simples: 19,54
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 24,70

11.35. S01559 - JUNÇÃO SIMPLES 50 MM - 50 MM (un)

ADITIVOS QUÍMICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,015788 47,82 0,75ORSE

0,75Total:

Materiais - SINAPI
I03662S Juncao simples, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal para esgoto predial un 1,052509 4,26 4,48ORSE

4,48Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,305228 12,76 3,89ORSE

I06111S Servente h 0,305228 8,67 2,65ORSE

6,54Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,305228 1,82 0,56ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,305228 1,77 0,54ORSE

1,10Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I02036 Solucao limpadora pvc l 0,024208 35,30 0,85ORSE

0,85Total:

3,49

Total Geral: 13,73

Valor Simples: 10,24
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 13,73

11.36. S01560 - JUNÇÃO SIMPLES 75 MM - 50 MM (un)

ADITIVOS QUÍMICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,043930 47,82 2,10ORSE

2,10Total:

Materiais - SINAPI
I03661S Juncao simples, pvc, dn 75 x 50 mm, serie normal para esgoto predial un 1,045950 6,32 6,61ORSE

6,61Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,387002 12,76 4,94ORSE

I06111S Servente h 0,387002 8,67 3,36ORSE

8,29Total:

Provisórios
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,387002 1,82 0,70ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,387002 1,77 0,68ORSE

1,39Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I02036 Solucao limpadora pvc l 0,065895 35,30 2,33ORSE

2,33Total:

4,42

Total Geral: 20,72

Valor Simples: 16,30
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 20,72

11.37. S01646 - LUVA SIMPLES 50 MM (un)

Acessórios para tubos e conexões de pvc Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I01703 Pasta lubrificante p/  pvc je kg 0,018983 14,88 0,28ORSE

0,28Total:

Materiais - SINAPI
I00296S Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm (nbr 5688) un 0,949147 1,03 0,98ORSE

0,98Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,132881 12,76 1,70ORSE

I06111S Servente h 0,132881 8,67 1,15ORSE

2,85Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,132881 1,82 0,24ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,132881 1,77 0,24ORSE

0,48Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I01553 Luva simples pvc sanitario d=  50mm un 0,949147 2,06 1,96ORSE

1,96Total:

1,52

Total Geral: 6,54

Valor Simples: 5,02
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 6,54

11.38. S01655 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75 MM - 50 MM (un)

Acessórios para tubos e conexões de pvc Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I01703 Pasta lubrificante p/  pvc je kg 0,024543 14,88 0,37ORSE

0,37Total:

Materiais - SINAPI
I00296S Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm (nbr 5688) un 0,981717 1,03 1,01ORSE

1,01Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,176709 12,76 2,25ORSE

I06111S Servente h 0,176709 8,67 1,53ORSE

3,79Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,176709 1,82 0,32ORSE
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,176709 1,77 0,31ORSE

0,63Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I01936 Reducao excentrica  pvc sanitario d=  75 x   50mm un 0,981717 3,15 3,09ORSE

3,09Total:

2,02

Total Geral: 8,89

Valor Simples: 6,87
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 8,89

11.39. 89451 - TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 75 MM 3" (M)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,013403 1,51 0,02SINAPI

0,02Total:

MATERIAL
00009871 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,015734 20,38 20,70SINAPI

20,70Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,040208 16,08 0,65SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,040208 19,96 0,80SINAPI

1,45Total:

0,60

Total Geral: 22,17

Valor Simples: 21,57
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 22,17

11.40. 89448 - TUBO RÍGIDO C/ PONTA E BOLSA SOLDÁVEL 40 MM (M)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,007661 1,51 0,01SINAPI

0,01Total:

MATERIAL
00009874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,015975 7,52 7,64SINAPI

7,64Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,022982 16,08 0,37SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,022982 19,96 0,46SINAPI

0,83Total:

0,34

Total Geral: 8,48

Valor Simples: 8,14
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 8,48

11.41. 89512 - TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 100 MM 4" (M)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,146445 1,51 0,22SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,22Total:

MATERIAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,042306 46,97 1,99SINAPI

00020072 TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)

M 1,025606 16,64 17,07SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,069130 40,79 2,82SINAPI

21,87Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,438841 16,08 7,06SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,438841 19,96 8,76SINAPI

15,82Total:

6,52

Total Geral: 37,91

Valor Simples: 31,39
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 37,91

11.42. 89580 - TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 150 MM 6" (M)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,036572 1,51 0,06SINAPI

0,06Total:

MATERIAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,006128 46,97 0,29SINAPI

00020073 TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)

M 1,027983 34,43 35,39SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,010082 40,79 0,41SINAPI

36,09Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,177920 16,08 2,86SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,177920 19,96 3,55SINAPI

6,41Total:

2,64

Total Geral: 42,56

Valor Simples: 39,92
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 42,56

11.43. 89508 - TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 40 MM (M)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,036410 1,51 0,05SINAPI

0,05Total:

MATERIAL
00020069 TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS

PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
M 1,023411 6,12 6,26SINAPI

6,26Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,162368 16,08 2,61SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,162368 19,96 3,24SINAPI

5,85Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

2,41

Total Geral: 12,17

Valor Simples: 9,76
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 12,17

11.44. 89509 - TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 50 MM 2" (M)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,036437 1,51 0,06SINAPI

0,06Total:

MATERIAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,012605 46,97 0,59SINAPI

00020068 TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)

M 1,024189 7,62 7,80SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,019007 40,79 0,78SINAPI

9,17Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,206807 16,08 3,33SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,206807 19,96 4,13SINAPI

7,45Total:

3,07

Total Geral: 16,68

Valor Simples: 13,61
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 16,68

11.45. 89511 - TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 75 MM 3" (M)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,106919 1,51 0,16SINAPI

0,16Total:

MATERIAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,028873 46,97 1,36SINAPI

00009839 TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)

M 1,024850 9,70 9,94SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,044837 40,79 1,83SINAPI

13,13Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,320266 16,08 5,15SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,320266 19,96 6,39SINAPI

11,54Total:

4,76

Total Geral: 24,83

Valor Simples: 20,07
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 24,83

11.46. S01609 - TÊ 45 40 MM (un)

ADITIVOS QUÍMICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,024405 47,82 1,17ORSE
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1,17Total:

Materiais - SINAPI
I07116S Te pvc soldavel, bbb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto secundario predial un 1,016855 1,51 1,54ORSE

1,54Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,122023 12,76 1,56ORSE

I06111S Servente h 0,122023 8,67 1,06ORSE

2,61Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,122023 1,82 0,22ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,122023 1,77 0,22ORSE

0,44Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I02036 Solucao limpadora pvc l 0,033556 35,30 1,18ORSE

1,18Total:

1,39

Total Geral: 6,94

Valor Simples: 5,55
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 6,94

11.47. S01609 - TÊ 90 40 MM (un)

ADITIVOS QUÍMICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,024405 47,82 1,17ORSE

1,17Total:

Materiais - SINAPI
I07116S Te pvc soldavel, bbb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto secundario predial un 1,016855 1,51 1,54ORSE

1,54Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,122023 12,76 1,56ORSE

I06111S Servente h 0,122023 8,67 1,06ORSE

2,61Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,122023 1,82 0,22ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,122023 1,77 0,22ORSE

0,44Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I02036 Solucao limpadora pvc l 0,033556 35,30 1,18ORSE

1,18Total:

1,39

Total Geral: 6,94

Valor Simples: 5,55
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 6,94

11.48. S01590 - TÊ SANITÁRIO 100 MM - 100 MM (un)

ADITIVOS QUÍMICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,077989 47,82 3,73ORSE

3,73Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Materiais - SINAPI
I07091S Te sanitario, pvc, dn 100 x 100 mm, serie normal, para esgoto predial un 1,039848 8,23 8,56ORSE

8,56Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,478330 12,76 6,10ORSE

I06111S Servente h 0,478330 8,67 4,15ORSE

10,25Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,478330 1,82 0,87ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,478330 1,77 0,85ORSE

1,72Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I02036 Solucao limpadora pvc l 0,124782 35,30 4,40ORSE

4,40Total:

5,46

Total Geral: 28,66

Valor Simples: 23,20
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 28,66

11.49. S01588 - TÊ SANITÁRIO 100 MM - 50 MM (un)

ADITIVOS QUÍMICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,077636 47,82 3,71ORSE

3,71Total:

Materiais - SINAPI
I11655S Te sanitario, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial un 1,035152 7,36 7,62ORSE

7,62Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,476170 12,76 6,08ORSE

I06111S Servente h 0,476170 8,67 4,13ORSE

10,20Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,476170 1,82 0,87ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,476170 1,77 0,84ORSE

1,71Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I02036 Solucao limpadora pvc l 0,124218 35,30 4,38ORSE

4,38Total:

5,44

Total Geral: 27,63

Valor Simples: 22,19
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 27,63

11.50. S01658 - TÊ SANITÁRIO 50 MM - 50 MM (un)

Acessórios para tubos e conexões de pvc Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I01703 Pasta lubrificante p/  pvc je kg 0,030755 14,88 0,46ORSE

0,46Total:

Materiais - SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I00296S Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm (nbr 5688) un 2,050336 1,03 2,11ORSE

I07097S Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgotopredial un 1,025168 3,66 3,75ORSE

5,86Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,297299 12,76 3,79ORSE

I06111S Servente h 0,297299 8,67 2,58ORSE

6,37Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,297299 1,82 0,54ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,297299 1,77 0,53ORSE

1,07Total:

3,40

Total Geral: 13,76

Valor Simples: 10,36
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 13,76

11.51. S01586 - TÊ SANITÁRIO 75 MM - 50 MM (un)

ADITIVOS QUÍMICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,053106 47,82 2,54ORSE

2,54Total:

Materiais - SINAPI
I11657S Te sanitario, pvc, dn 75 x 50 mm, serie normal para esgoto predial un 1,041286 6,39 6,65ORSE

6,65Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,385276 12,76 4,92ORSE

I06111S Servente h 0,385276 8,67 3,34ORSE

8,26Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,385276 1,82 0,70ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,385276 1,77 0,68ORSE

1,38Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I02036 Solucao limpadora pvc l 0,081220 35,30 2,87ORSE

2,87Total:

4,40

Total Geral: 21,70

Valor Simples: 17,30
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 21,70

11.52. S01560 - TÊ SANITÁRIO 75 MM - 75 MM (un)

ADITIVOS QUÍMICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,044396 47,82 2,12ORSE

2,12Total:

Materiais - SINAPI
I03661S Juncao simples, pvc, dn 75 x 50 mm, serie normal para esgoto predial un 1,057057 6,32 6,68ORSE

6,68Total:

Mão-de-obra - SINAPI

Página: 73



25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,391111 12,76 4,99ORSE

I06111S Servente h 0,391111 8,67 3,39ORSE

8,38Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,391111 1,82 0,71ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,391111 1,77 0,69ORSE

1,40Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I02036 Solucao limpadora pvc l 0,066595 35,30 2,35ORSE

2,35Total:

4,47

Total Geral: 20,94

Valor Simples: 16,47
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 20,94

11.53. S10523 - COTOVELO BOLSA X BOLSA C/  ROSCA INTERNA 15 MM X1/2" (un)

DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I02023 Solda branca preparada 30/70 kg 0,009551 20,62 0,20ORSE

0,20Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,238770 12,76 3,05ORSE

I06111S Servente h 0,238770 8,67 2,07ORSE

5,12Total:

Outros
I01704 Pasta p/ soldar kg 0,000955 7,68 0,01ORSE

0,01Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,238770 1,82 0,43ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,238770 1,77 0,42ORSE

0,86Total:

Tubos e conexões em cobre
I07326 Cotovelo RF de bronze / cobre 15 x 1/2" ref.: 707-3 ELUMA ou similar un 0,955078 10,87 10,38ORSE

10,38Total:

2,73

Total Geral: 16,56

Valor Simples: 13,83
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 16,56

11.54. 89986 - REGISTRO BRUTO DE GAVETA INDUSTRIAL 1/2" (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,012954 8,48 0,11SINAPI

00006006 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,
SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF1509)

UN 0,996461 51,41 51,23SINAPI

51,34Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,229186 16,08 3,69SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,298938 19,96 5,97SINAPI

9,65Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

4,00

Total Geral: 60,99

Valor Simples: 56,99
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 60,99

11.55. 73870/001 - REGISTRO DE ESFERA 1/2" (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
73870/001 REGISTRO DE ESFERA 1/2" UND 1,000000 53,37 53,37

53,37Total:

0,00

Total Geral: 53,37

Valor Simples: 53,37
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 53,37

11.56. 89352 - REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 1/2" (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,012927 8,48 0,11SINAPI

00006020 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF
1509)

UN 0,994366 22,54 22,41SINAPI

22,52Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,198873 16,08 3,20SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,198873 19,96 3,97SINAPI

7,17Total:

2,96

Total Geral: 29,69

Valor Simples: 26,74
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 29,69

11.57. 89353 - REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 3/4" (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,012930 8,48 0,11SINAPI

00006016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF
1509)

UN 0,994588 23,77 23,64SINAPI

23,75Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,198918 16,08 3,20SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,198918 19,96 3,97SINAPI

7,17Total:

2,96

Total Geral: 30,92

Valor Simples: 27,96
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 30,92

11.58. 89349 - REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA 1/2" (UN)
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,012906 8,48 0,11SINAPI

00011752 REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 "
(REF 1400)

UN 0,992776 15,97 15,85SINAPI

15,96Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,198555 16,08 3,19SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,198555 19,96 3,96SINAPI

7,16Total:

2,95

Total Geral: 23,12

Valor Simples: 20,17
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 23,12

11.59. 94489 - REGISTRO ESFERA BORBOLETA BRUTO PVC 1/2" (UN)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,017025 1,51 0,03SINAPI

0,03Total:

MATERIAL
00011674 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25

MM, COM CORPODIVIDIDO
UN 0,851266 14,72 12,53SINAPI

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,051076 14,91 0,76SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,011918 40,79 0,49SINAPI

13,78Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,045117 16,08 0,73SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,045117 19,96 0,90SINAPI

1,63Total:

0,67

Total Geral: 15,43

Valor Simples: 14,76
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 15,43

11.60. S01216 - TUBO 1/2" (m)

Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S02483 Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto  para tubulação  diâm

1/2" a 1"
m 1,001437 3,18 3,18ORSE

3,18Total:

Materiais - SINAPI
I09856S Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial m 1,001437 3,13 3,13ORSE

3,13Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,109067 12,76 1,39ORSE

I06111S Servente h 0,109067 8,67 0,95ORSE

2,34Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,109067 1,82 0,20ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,109067 1,77 0,19ORSE

0,39Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I00981 Fita veda rosca 18mm m 0,347033 0,15 0,05ORSE

0,05Total:

2,27

Total Geral: 9,10

Valor Simples: 6,83
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 9,10

11.61. S01223 - ADAPTADOR SOLDÁVEL FIXO COM FLANGE P/ CAIXA D'ÁGUA 25 MM - 3/4" (un)

Materiais - SINAPI Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00073S Adaptador pvc roscavel, com flanges e anel de vedacao, 3/4", para caixa

d' agua
un 1,000303 8,10 8,10ORSE

8,10Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,200061 12,76 2,55ORSE

I06111S Servente h 0,200061 8,67 1,73ORSE

4,29Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,200061 1,82 0,36ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,200061 1,77 0,35ORSE

0,72Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I00981 Fita veda rosca 18mm m 0,480145 0,15 0,07ORSE

0,07Total:

2,29

Total Geral: 13,18

Valor Simples: 10,89
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 13,18

11.62. S01071 - BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 25 MM - 20 MM (un)

ADITIVOS QUÍMICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,004898 47,82 0,23ORSE

0,23Total:

Materiais - SINAPI
I00828S Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 25 x 20 mm, para agua fria

predial
un 0,979674 0,34 0,33ORSE

0,33Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,088171 12,76 1,13ORSE

I06111S Servente h 0,088171 8,67 0,76ORSE

1,89Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,088171 1,82 0,16ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,088171 1,77 0,16ORSE

0,32Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I02036 Solucao limpadora pvc l 0,007837 35,30 0,28ORSE

0,28Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1,01

Total Geral: 3,05

Valor Simples: 2,04
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 3,05

11.63. S01093 - CAP SOLD. 20MM (un)

ADITIVOS QUÍMICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,002085 47,82 0,10ORSE

0,10Total:

Materiais - SINAPI
I01191S Cap pvc, soldavel, 20 mm, para agua fria predial un 1,042397 0,62 0,65ORSE

0,65Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,046908 12,76 0,60ORSE

I06111S Servente h 0,046908 8,67 0,41ORSE

1,01Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,046908 1,82 0,09ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,046908 1,77 0,08ORSE

0,17Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I02036 Solucao limpadora pvc l 0,003127 35,30 0,11ORSE

0,11Total:

0,54

Total Geral: 2,03

Valor Simples: 1,49
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 2,03

11.64. S01102 - CRUZETA SOLDÁVEL 25 MM (un)

ADITIVOS QUÍMICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,009958 47,82 0,48ORSE

0,48Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,258898 12,76 3,30ORSE

I06111S Servente h 0,258898 8,67 2,24ORSE

5,55Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,258898 1,82 0,47ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,258898 1,77 0,46ORSE

0,93Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I00706 Cruzeta pvc rigido soldavel, marrom, d=  25mm un 0,995761 3,83 3,81ORSE

I02036 Solucao limpadora pvc l 0,015932 35,30 0,56ORSE

4,38Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

2,96

Total Geral: 11,33

Valor Simples: 8,37
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 11,33

11.65. 89405 - JOELHO 45 SOLDÁVEL 20 MM (UN)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,025590 1,51 0,04SINAPI

0,04Total:

MATERIAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,005905 46,97 0,28SINAPI

00003499 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 0,984235 0,52 0,51SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,005905 40,79 0,24SINAPI

1,03Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,075786 16,08 1,22SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,075786 19,96 1,51SINAPI

2,73Total:

1,13

Total Geral: 3,80

Valor Simples: 2,67
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 3,80

11.66. 89358 - JOELHO 90 SOLDÁVEL 20 MM (UN)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,042224 1,51 0,06SINAPI

0,06Total:

MATERIAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,005892 46,97 0,28SINAPI

00003542 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 0,981958 0,34 0,33SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,005892 40,79 0,24SINAPI

0,85Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,126673 16,08 2,04SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,126673 19,96 2,53SINAPI

4,57Total:

1,88

Total Geral: 5,48

Valor Simples: 3,60
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 5,48

11.67. S01144 - JOELHO DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL 32 MM - 25 MM (un)

ADITIVOS QUÍMICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,006258 47,82 0,30ORSE
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,30Total:

Materiais - SINAPI
I03538S Joelho de reducao, pvc soldavel, 90 graus,  32 mm x 25 mm, para agua

fria predial
un 1,043065 1,74 1,81ORSE

1,81Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,187752 12,76 2,40ORSE

I06111S Servente h 0,187752 8,67 1,63ORSE

4,02Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,187752 1,82 0,34ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,187752 1,77 0,33ORSE

0,67Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I02036 Solucao limpadora pvc l 0,010431 35,30 0,37ORSE

0,37Total:

2,14

Total Geral: 7,18

Valor Simples: 5,04
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 7,18

11.68. S01159 - LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 32 MM - 25 MM (un)

ADITIVOS QUÍMICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,005711 47,82 0,27ORSE

0,27Total:

Materiais - SINAPI
I03869S Luva de reducao soldavel, pvc, 32 mm x 25 mm, para agua fria predial un 0,951776 2,12 2,02ORSE

2,02Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,085660 12,76 1,09ORSE

I06111S Servente h 0,085660 8,67 0,74ORSE

1,84Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,085660 1,82 0,16ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,085660 1,77 0,15ORSE

0,31Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I02036 Solucao limpadora pvc l 0,009518 35,30 0,34ORSE

0,34Total:

0,98

Total Geral: 4,77

Valor Simples: 3,79
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 4,77

11.69. S01149 - LUVA SOLDÁVEL 20 MM (un)

Materiais - SINAPI Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I03861S Luva pvc soldavel, 20 mm, para agua fria predial un 0,971798 0,50 0,49ORSE

0,49Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,087462 12,76 1,12ORSE

I06111S Servente h 0,087462 8,67 0,76ORSE

1,87Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,087462 1,82 0,16ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,087462 1,77 0,15ORSE

0,31Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I02036 Solucao limpadora pvc l 0,005831 35,30 0,21ORSE

0,21Total:

1,00

Total Geral: 2,88

Valor Simples: 1,88
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 2,88

11.70. S01027 - TUBO PVC SOLDÁVEL 20 MM (m)

ADITIVOS QUÍMICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,000391 47,82 0,02ORSE

0,02Total:

Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto
S02483 Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto  para tubulação  diâm

1/2" a 1"
m 0,987160 3,18 3,14ORSE

3,14Total:

Materiais - SINAPI
I09867S Tubo pvc, soldavel, dn 20 mm, agua fria (nbr-5648) m 0,987160 2,00 1,97ORSE

1,97Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,087965 12,76 1,12ORSE

I06111S Servente h 0,087965 8,67 0,76ORSE

1,89Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,087965 1,82 0,16ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,087965 1,77 0,16ORSE

0,32Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I02036 Solucao limpadora pvc l 0,000195 35,30 0,01ORSE

0,01Total:

2,02

Total Geral: 7,34

Valor Simples: 5,32
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 7,34

11.71. S01028 - TUBO PVC SOLDÁVEL 25 MM (m)

ADITIVOS QUÍMICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,000485 47,82 0,02ORSE

0,02Total:

Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

S02483 Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto  para tubulação  diâm
1/2" a 1"

m 0,979270 3,18 3,11ORSE

3,11Total:

Materiais - SINAPI
I09868S Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648) m 0,979270 2,66 2,60ORSE

2,60Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,116349 12,76 1,48ORSE

I06111S Servente h 0,116349 8,67 1,01ORSE

2,49Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,116349 1,82 0,21ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,116349 1,77 0,21ORSE

0,42Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I02036 Solucao limpadora pvc l 0,000194 35,30 0,01ORSE

0,01Total:

2,33

Total Geral: 8,66

Valor Simples: 6,33
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 8,66

11.72. S01167 - TÊ 90 SOLDÁVEL 20 MM (un)

ADITIVOS QUÍMICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,008122 47,82 0,39ORSE

0,39Total:

Materiais - SINAPI
I07138S Te soldavel, pvc, 90 graus, 20 mm, para agua fria predial (nbr 5648) un 1,015245 0,51 0,52ORSE

0,52Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,192897 12,76 2,46ORSE

I06111S Servente h 0,192897 8,67 1,67ORSE

4,13Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,192897 1,82 0,35ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,192897 1,77 0,34ORSE

0,69Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I02036 Solucao limpadora pvc l 0,003046 35,30 0,11ORSE

0,11Total:

2,20

Total Geral: 5,84

Valor Simples: 3,64
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 5,84

11.73. S01176 - TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL 25 MM - 20 MM (un)

ADITIVOS QUÍMICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,007297 47,82 0,35ORSE
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,35Total:

Materiais - SINAPI
I07104S Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm x 20 mm, paraagua fria

predial
un 1,042416 1,67 1,74ORSE

1,74Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,198059 12,76 2,53ORSE

I06111S Servente h 0,198059 8,67 1,72ORSE

4,24Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,198059 1,82 0,36ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,198059 1,77 0,35ORSE

0,71Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I02036 Solucao limpadora pvc l 0,011467 35,30 0,40ORSE

0,40Total:

2,26

Total Geral: 7,45

Valor Simples: 5,19
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 7,45

11.74. S01190 - UNIÃO SOLDÁVEL 20 MM (un)

ADITIVOS QUÍMICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,002971 47,82 0,14ORSE

0,14Total:

Materiais - SINAPI
I09905S Uniao pvc, soldavel, 20 mm,  para agua fria predial un 0,990446 3,57 3,54ORSE

3,54Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,089140 12,76 1,14ORSE

I06111S Servente h 0,089140 8,67 0,77ORSE

1,91Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,089140 1,82 0,16ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,089140 1,77 0,16ORSE

0,32Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I00981 Fita veda rosca 18mm m 0,346656 0,15 0,05ORSE

I02036 Solucao limpadora pvc l 0,005943 35,30 0,21ORSE

0,26Total:

1,02

Total Geral: 6,17

Valor Simples: 5,15
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 6,17

11.75. S04964 - JOELHO 90 SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 20 MM - 1/2" (un)

Materiais - SINAPI Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I03515S Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 20 mm x un 1,067804 3,14 3,35ORSE
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

3,35Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,234917 12,76 3,00ORSE

I06111S Servente h 0,234917 8,67 2,04ORSE

5,03Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,234917 1,82 0,43ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,234917 1,77 0,42ORSE

0,84Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I00981 Fita veda rosca 18mm m 0,663106 0,15 0,10ORSE

0,10Total:

2,68

Total Geral: 9,33

Valor Simples: 6,65
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 9,33

11.76. S00479 - JOELHO DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM - 1/2" (un)

Materiais - SINAPI Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I20147S Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 25 mm x1/2", para

agua fria predial
un 1,074057 3,22 3,46ORSE

3,46Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,214811 12,76 2,74ORSE

I06111S Servente h 0,214811 8,67 1,86ORSE

4,60Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,214811 1,82 0,39ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,214811 1,77 0,38ORSE

0,77Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I00981 Fita veda rosca 18mm m 0,579991 0,15 0,09ORSE

0,09Total:

2,45

Total Geral: 8,92

Valor Simples: 6,47
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 8,92

11.77. S10041 - CHUVEIRO E LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA E BACIA EM AÇO INOX, DA MARCA ADAMO, REF. 01486 OU SIMILAR (un)

METAIS SANITÁRIOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I10504 Chuveiro e lava-olhos de emergência e bacia em aço inox, da marca

Adamo, ref. 01486 ou similar
un 0,972995 1.397,87 1.360,12ORSE

1.360,12Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,972995 12,76 12,42ORSE

12,42Total:

Provisórios
S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,972995 1,77 1,72ORSE

1,72Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I00981 Fita veda rosca 18mm m 0,817316 0,15 0,12ORSE

0,12Total:

6,62

Total Geral: 1.374,38

Valor Simples: 1.367,76
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 1.374,38

11.78. 72289 - CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000031 ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO KG 2,470490 3,38 8,35SINAPI

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,247049 61,60 15,22SINAPI

00001382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KG 1,758989 25,05 44,06SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 0,128465 56,80 7,30SINAPI

00007271 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19
X 19 CM

UN 71,150112 0,44 31,31SINAPI

106,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,587151 20,00 71,74SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,870156 13,61 147,94SINAPI

219,69Total:

85,18

Total Geral: 325,92

Valor Simples: 240,74
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 325,92

11.79. 89422 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20M M X 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)
GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,025660 1,51 0,04SINAPI

0,04Total:

MATERIAL
00000107 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM

X 1/2", PARA AGUA FRIA
UN 0,986928 0,61 0,60SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,005922 46,97 0,28SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,005922 40,79 0,24SINAPI

1,12Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,051320 16,08 0,83SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,051320 19,96 1,02SINAPI

1,85Total:

0,76

Total Geral: 3,01

Valor Simples: 2,25
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 3,01

11.80. 89404 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,025570 1,51 0,04SINAPI

0,04Total:

MATERIAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,005901 46,97 0,28SINAPI

00003542 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 0,983450 0,34 0,33SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,005901 40,79 0,24SINAPI

0,85Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,075726 16,08 1,22SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,075726 19,96 1,51SINAPI

2,73Total:

1,13

Total Geral: 3,62

Valor Simples: 2,49
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 3,62

11.81. 89401 - TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 20 (1/2") (M)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,030978 1,51 0,05SINAPI

0,05Total:

MATERIAL
00009867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,027103 1,81 1,86SINAPI

1,86Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,093901 16,08 1,51SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,093901 19,96 1,87SINAPI

3,38Total:

1,40

Total Geral: 5,29

Valor Simples: 3,89
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 5,29

11.82. 89421 - UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM (UN)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,025845 1,51 0,04SINAPI

0,04Total:

MATERIAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,005964 46,97 0,28SINAPI

00009905 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 0,994032 4,24 4,21SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,005964 40,79 0,24SINAPI

4,74Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,051690 16,08 0,83SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,051690 19,96 1,03SINAPI

1,86Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,77

Total Geral: 6,64

Valor Simples: 5,87
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 6,64

11.83. 83645 - BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000736 BOMBA CENTRIFUGA  MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP,

DIAMETRO DE SUCCAO XELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO
ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60M3/H

UN 1,011160 1.095,70 1.107,93SINAPI

1.107,93Total:

SERVICOS DIVERSOS
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,168076 14,35 88,51SINAPI

88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 6,168076 25,88 159,63SINAPI

248,14Total:

105,71

Total Geral: 1.356,07

Valor Simples: 1.250,36
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 1.356,07

11.84. S03682 - TORNEIRA DE JARDIM 20 MM X 1/2" (un)

Materiais - SINAPI Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I11762S Torneira cromada com bico para jardim/tanque 1/2 " ou 3/4 "(ref 1153) un 1,000472 40,39 40,41ORSE

40,41Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,500236 12,76 6,38ORSE

I06111S Servente h 0,500236 8,67 4,34ORSE

10,72Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,500236 1,82 0,91ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,500236 1,77 0,89ORSE

1,80Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I00981 Fita veda rosca 18mm m 0,500236 0,15 0,08ORSE

0,08Total:

5,71

Total Geral: 53,00

Valor Simples: 47,29
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 53,00

11.85. 89362 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)
GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,049047 1,51 0,07SINAPI

0,07Total:

MATERIAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,006867 46,97 0,32SINAPI

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA UN 0,980947 0,51 0,50SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

PREDIAL

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,007848 40,79 0,32SINAPI

1,14Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,147142 16,08 2,37SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,147142 19,96 2,94SINAPI

5,30Total:

2,19

Total Geral: 6,52

Valor Simples: 4,33
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 6,52

11.86. 89383 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)
GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,049158 1,51 0,07SINAPI

0,07Total:

MATERIAL
00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM

X 3/4", PARA AGUA FRIA
UN 0,983166 0,69 0,68SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,006882 46,97 0,32SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,007865 40,79 0,32SINAPI

1,32Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,098317 16,08 1,58SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,098317 19,96 1,96SINAPI

3,54Total:

1,46

Total Geral: 4,94

Valor Simples: 3,48
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,94

11.87. 89402 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P (M)
GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,036883 1,51 0,06SINAPI

0,06Total:

MATERIAL
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,029800 2,40 2,47SINAPI

2,47Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,109677 16,08 1,76SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,109677 19,96 2,19SINAPI

3,95Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1,63

Total Geral: 6,48

Valor Simples: 4,85
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 6,48

11.88. 89408 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)
GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,029501 1,51 0,04SINAPI

0,04Total:

MATERIAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,006884 46,97 0,32SINAPI

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 0,983375 0,51 0,50SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,007867 40,79 0,32SINAPI

1,15Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,088504 16,08 1,42SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,088504 19,96 1,77SINAPI

3,19Total:

1,32

Total Geral: 4,38

Valor Simples: 3,06
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,38

11.89. 89596 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)
GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,023793 1,51 0,04SINAPI

0,04Total:

MATERIAL
00000112 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM

X1 1/2", PARA AGUA FRIA
UN 0,991364 3,03 3,00SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,017845 46,97 0,84SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,021810 40,79 0,89SINAPI

4,73Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,071378 16,08 1,15SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,071378 19,96 1,42SINAPI

2,57Total:

1,06

Total Geral: 7,34

Valor Simples: 6,28
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 7,34

11.90. S01656 - REDUÇÃO EXCENTRICA PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 100 X 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (un)
Acessórios para tubos e conexões de pvc Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I01703 Pasta lubrificante p/  pvc je kg 0,032499 14,88 0,48ORSE
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,48Total:

Materiais - SINAPI
I00296S Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm (nbr 5688) un 0,984819 1,03 1,01ORSE

1,01Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,226508 12,76 2,89ORSE

I06111S Servente h 0,226508 8,67 1,96ORSE

4,85Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,226508 1,82 0,41ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,226508 1,77 0,40ORSE

0,81Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I01937 Reducao excentrica  pvc sanitario d= 100 x  50mm un 0,984819 4,95 4,87ORSE

4,87Total:

2,59

Total Geral: 12,04

Valor Simples: 9,45
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 12,04

11.91. 89744 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 0,986972 1,91 1,89SINAPI

00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 0,986972 5,27 5,20SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,045401 17,20 0,78SINAPI

7,87Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,246743 16,08 3,97SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,246743 19,96 4,92SINAPI

8,89Total:

3,67

Total Geral: 16,76

Valor Simples: 13,09
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 16,76

11.92. S01619 - CURVA 45 LONGA 50 MM (un)

Acessórios para tubos e conexões de pvc Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I01703 Pasta lubrificante p/  pvc je kg 0,009648 14,88 0,14ORSE

0,14Total:

Materiais - SINAPI
I00296S Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm (nbr 5688) un 0,964752 1,03 0,99ORSE

I10765S Curva pvc longa 45g, dn 50 mm, para esgoto predial un 0,964752 5,01 4,83ORSE

5,83Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,135065 12,76 1,72ORSE

I06111S Servente h 0,135065 8,67 1,17ORSE
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

2,89Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,135065 1,82 0,25ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,135065 1,77 0,24ORSE

0,48Total:

1,54

Total Geral: 9,35

Valor Simples: 7,81
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 9,35

11.93. S01625 - JOELHO 45 50 MM (un)

Acessórios para tubos e conexões de pvc Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I01703 Pasta lubrificante p/  pvc je kg 0,020490 14,88 0,30ORSE

0,30Total:

Materiais - SINAPI
I00296S Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm (nbr 5688) un 1,024521 1,03 1,06ORSE

I03518S Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial un 1,024521 1,68 1,72ORSE

2,78Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,143433 12,76 1,83ORSE

I06111S Servente h 0,143433 8,67 1,24ORSE

3,07Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,143433 1,82 0,26ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,143433 1,77 0,25ORSE

0,51Total:

1,64

Total Geral: 6,67

Valor Simples: 5,03
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 6,67

11.94. 89731 - JOELHO 90 50 MM (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR

5688)
UN 0,985781 1,08 1,06SINAPI

00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 0,985781 1,57 1,55SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,019716 17,20 0,34SINAPI

2,95Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,128152 16,08 2,06SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,128152 19,96 2,56SINAPI

4,62Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1,90

Total Geral: 7,57

Valor Simples: 5,67
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 7,57

11.95. 89545 - LUVA SIMPLES 50 MM (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA

ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,019927 17,20 0,34SINAPI

00020085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 0,996365 0,96 0,96SINAPI

00020168 LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 0,996365 6,93 6,90SINAPI

8,20Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,044836 16,08 0,72SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,044836 19,96 0,89SINAPI

1,62Total:

0,67

Total Geral: 9,82

Valor Simples: 9,15
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 9,82

11.96. 89599 - LUVA SIMPLES 75 MM (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000298 ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA

ESGOTO PREDIAL
UN 0,997202 1,74 1,74SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,029916 17,20 0,51SINAPI

00020169 LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 75 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 0,997202 9,73 9,70SINAPI

11,95Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,039888 16,08 0,64SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,039888 19,96 0,80SINAPI

1,44Total:

0,59

Total Geral: 13,39

Valor Simples: 12,80
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,39

11.97. 89449 - TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 50 MM 2" (M)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,009581 1,51 0,01SINAPI

0,01Total:

MATERIAL
00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,016542 9,32 9,47SINAPI

9,47Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,027785 16,08 0,45SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,027785 19,96 0,55SINAPI

1,00Total:

0,41

Total Geral: 10,49

Valor Simples: 10,08
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 10,49

11.98. 89451 - TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 75 MM 3" (M)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,013403 1,51 0,02SINAPI

0,02Total:

MATERIAL
00009871 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,015734 20,38 20,70SINAPI

20,70Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,040208 16,08 0,65SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,040208 19,96 0,80SINAPI

1,45Total:

0,60

Total Geral: 22,17

Valor Simples: 21,57
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 22,17

11.99. S01585 - TÊ SANITÁRIO 50 MM - 50 MM (un)

ADITIVOS QUÍMICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,023967 47,82 1,15ORSE

1,15Total:

Materiais - SINAPI
I07097S Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgotopredial un 0,998607 3,66 3,65ORSE

3,65Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,289596 12,76 3,70ORSE

I06111S Servente h 0,289596 8,67 2,51ORSE

6,21Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,289596 1,82 0,53ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,289596 1,77 0,51ORSE

1,04Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I02036 Solucao limpadora pvc l 0,032954 35,30 1,16ORSE

1,16Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

3,31

Total Geral: 13,21

Valor Simples: 9,90
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 13,21

11.100. 89854 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN
150 MM (NBR 7362)

UN 0,993148 6,79 6,74SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,069520 17,20 1,20SINAPI

00020131 JOELHO PVC LEVE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,993148 26,40 26,22SINAPI

34,16Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,327739 16,08 5,27SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,327739 19,96 6,54SINAPI

11,81Total:

4,87

Total Geral: 45,97

Valor Simples: 41,10
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 45,97

11.101. 89495 - GRELHA REDONDA P/ CX SIFO E RALO SECO 100 MM (UN)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,011956 1,51 0,02SINAPI

0,02Total:

MATERIAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,004882 46,97 0,23SINAPI

00011741 RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM,  COM GRELHA
REDONDA BRANCA

UN 0,996372 5,23 5,21SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,007473 40,79 0,30SINAPI

5,75Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,034873 16,08 0,56SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,034873 19,96 0,70SINAPI

1,26Total:

0,52

Total Geral: 7,02

Valor Simples: 6,50
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 7,02

11.102. 89854 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN
150 MM (NBR 7362)

UN 0,993148 6,79 6,74SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,069520 17,20 1,20SINAPI

00020131 JOELHO PVC LEVE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,993148 26,40 26,22SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

34,16Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,327739 16,08 5,27SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,327739 19,96 6,54SINAPI

11,81Total:

4,87

Total Geral: 45,97

Valor Simples: 41,10
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 45,97

11.103. 89698 - JUNÇÃO SIMPLES 150 MM (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA

ESGOTO PREDIAL
UN 1,996782 8,02 16,01SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,139775 17,20 2,40SINAPI

00020146 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 0,998391 139,36 139,14SINAPI

157,55Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,229630 16,08 3,69SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,229630 19,96 4,58SINAPI

8,28Total:

3,41

Total Geral: 165,83

Valor Simples: 162,42
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 165,83

11.104. 89677 - LUVA DUPLA 150 MM (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA

ESGOTO PREDIAL
UN 0,997442 8,02 8,00SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,069821 17,20 1,20SINAPI

00020171 LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 150 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 0,997442 36,99 36,90SINAPI

46,10Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,109719 16,08 1,76SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,109719 19,96 2,19SINAPI

3,95Total:

1,63

Total Geral: 50,05

Valor Simples: 48,42
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 50,05

11.105. 89580 - TUBO RÍGIDO COM PONTA LISA 150 MM - 6" (M)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

Página: 95



25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,036572 1,51 0,06SINAPI

0,06Total:

MATERIAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,006128 46,97 0,29SINAPI

00020073 TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)

M 1,027983 34,43 35,39SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,010082 40,79 0,41SINAPI

36,09Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,177920 16,08 2,86SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,177920 19,96 3,55SINAPI

6,41Total:

2,64

Total Geral: 42,56

Valor Simples: 39,92
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 42,56

11.106. S04762 - TÊ SANITÁRIO 150 MM (un)

ADITIVOS QUÍMICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,074829 47,82 3,58ORSE

3,58Total:

Materiais - SINAPI
I20181S Te, pvc, serie r, 150 x 150 mm, para esgoto predial un 0,997723 95,62 95,40ORSE

95,40Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,458953 12,76 5,86ORSE

I06111S Servente h 0,458953 8,67 3,98ORSE

9,84Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,458953 1,82 0,84ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,458953 1,77 0,81ORSE

1,65Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I02036 Solucao limpadora pvc l 0,119727 35,30 4,23ORSE

4,23Total:

5,24

Total Geral: 114,69

Valor Simples: 109,45
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 114,69

11.107. 89495 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE
ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P (UN)
GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,011956 1,51 0,02SINAPI

0,02Total:

MATERIAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,004882 46,97 0,23SINAPI

00011741 RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM,  COM GRELHA
REDONDA BRANCA

UN 0,996372 5,23 5,21SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,007473 40,79 0,30SINAPI

5,75Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,034873 16,08 0,56SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,034873 19,96 0,70SINAPI

1,26Total:

0,52

Total Geral: 7,02

Valor Simples: 6,50
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 7,02

12.1. S10765 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 31 LEDS C/ AUTONOMIA DE 1 HORA (un)

Luminárias Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I11576 Luminária de emergência com 31 Leds c/ autonomia de 1 hora un 1,000139 28,72 28,72ORSE

28,72Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 0,500070 12,76 6,38ORSE

6,38Total:

Provisórios
S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 0,500070 1,73 0,87ORSE

0,87Total:

3,40

Total Geral: 35,97

Valor Simples: 32,57
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 35,97

12.2. S07642 - ARANDELA DE USO EXTERNO EM ALUMÍNIO PINTADO, COM DIFUSOR EM VIDRO LEITOSO, REF. F 5124, DA LUSTRES
PROJETO OU SIMILAR (un)
Luminárias Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I07112 Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro
leitoso, ref. F 5124, da Lustres Projeto ou similar

un 1,000166 141,68 141,70ORSE

141,70Total:

Lâmpadas
I03180 Lampada fluorescente eletronica PL  23W / 127V (compacta integrada) Un 1,000166 13,87 13,87ORSE

13,87Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 1,000166 12,76 12,76ORSE

I06111S Servente h 1,000166 8,67 8,67ORSE

21,43Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 1,000166 1,82 1,82ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 1,000166 1,73 1,73ORSE

3,55Total:

11,43

Total Geral: 180,56

Valor Simples: 169,13
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 180,56
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

12.3. S07329 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TCS020232CIRL, DA PHILIPS,
INCLUSIVE REATOR E LÂMPADA (un)
Luminárias Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I06846 Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w,
ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada

un 1,000103 267,35 267,38ORSE

267,38Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 1,000103 12,76 12,76ORSE

I06111S Servente h 1,000103 8,67 8,67ORSE

21,43Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 1,000103 1,82 1,82ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 1,000103 1,73 1,73ORSE

3,55Total:

11,43

Total Geral: 292,36

Valor Simples: 280,93
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 292,36

12.4. S07327 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020232CI00, DA PHILIPS,
COMPLETA (un)
Luminárias Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I06844 Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref.
TBS020232CI00, da Philips, exclusive reator e lâmpada

un 1,000139 156,79 156,81ORSE

156,81Total:

Lâmpadas
I01299 Lâmpada fluorescente  32 w (Sylvania ou similar) un 2,000278 5,00 10,00ORSE

10,00Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 1,000139 12,76 12,76ORSE

I06111S Servente h 1,000139 8,67 8,67ORSE

21,43Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 1,000139 1,82 1,82ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 1,000139 1,73 1,73ORSE

3,55Total:

Reatores e starts
I01909 Reator eletrônico  alto fator de potência = 0,95 p/ lâmpada fuorescente 2 x

32 w
un 1,000139 23,80 23,80ORSE

23,80Total:

11,43

Total Geral: 215,60

Valor Simples: 204,17
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 215,60

12.5. S08013 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO FORRO, REF.CE-2495, TECNOLUX OU SIMILAR, C/ LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26W
(un)
Luminárias Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I07952 Luminária de embutir no forro, ref.CE-2495, em aluminio repuxado,
Tecnolux ou similar

un 1,000207 73,55 73,57ORSE

73,57Total:

Lâmpadas
I07060 Lampada fluorescente eletronica PL  26W / 127V (compacta integrada) Un 1,000207 24,82 24,83ORSE
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

24,83Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 0,700145 12,76 8,93ORSE

I06111S Servente h 0,700145 8,67 6,07ORSE

15,00Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,700145 1,82 1,27ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 0,700145 1,73 1,21ORSE

2,49Total:

8,00

Total Geral: 115,88

Valor Simples: 107,88
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 115,88

12.7. 91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS,

TIPO D, COM 1/2" EPARAFUSO DE FIXACAO
UN 0,638593 0,75 0,48SINAPI

0,48Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,009825 16,08 0,16SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,067789 19,96 1,35SINAPI

1,51Total:

0,64

Total Geral: 1,99

Valor Simples: 1,35
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 1,99

12.8. COMPOSIÇÃO - ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM

(3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 1,000000 16,67 16,67

16,67Total:

0,00

Total Geral: 16,67

Valor Simples: 16,67
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 16,67

12.9. S10433 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 15KV - 400A, COM PORTA FUSIVEL HH INCORPORADO
(un)
Equipamentos de proteção e manobra Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I11211 Chave seccionadora tripolar 15kv - 400a, com porta fusivel HH
incorporado

un 1,000099 2.034,22 2.034,42ORSE

2.034,42Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 3,500346 12,76 44,66ORSE

I06111S Servente h 3,500346 8,67 30,35ORSE

75,01Total:

Provisórios
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,500346 1,82 6,37ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,500346 1,73 6,06ORSE

12,43Total:

39,99

Total Geral: 2.121,86

Valor Simples: 2.081,87
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 2.121,86

12.10. 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000984 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
MM2

M 1,038506 1,55 1,61SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 0,007854 2,34 0,02SINAPI

1,63Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,026181 14,23 0,37SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,026181 20,22 0,53SINAPI

0,90Total:

0,37

Total Geral: 2,53

Valor Simples: 2,16
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 2,53

12.11. 91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00001003 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,450/750 V, SECAO NOMINAL 4
MM2

M 1,021563 2,27 2,32SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 0,007726 2,34 0,02SINAPI

2,34Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,034338 14,23 0,49SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,034338 20,22 0,69SINAPI

1,18Total:

0,48

Total Geral: 3,52

Valor Simples: 3,04
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 3,52

12.12. 91930 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00001008 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,450/750 V, SECAO NOMINAL 6
MM2

M 1,235654 2,58 3,19SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 0,009345 2,34 0,02SINAPI

3,21Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,053995 14,23 0,77SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,053995 20,22 1,09SINAPI

1,86Total:

0,76

Total Geral: 5,07

Valor Simples: 4,31
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 5,07

12.13. 91932 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000985 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,450/750 V, SECAO NOMINAL 10
MM2

M 1,208290 4,49 5,43SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 0,009138 2,34 0,02SINAPI

5,45Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,078183 14,23 1,11SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,078183 20,22 1,58SINAPI

2,69Total:

1,09

Total Geral: 8,14

Valor Simples: 7,05
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 8,14

12.14. 91934 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00001004 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CABO DE COBRE ISOLAMENTO
ANTI-CHAMA 450/750V16MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA
OU EQUIV

M 1,197330 9,49 11,36SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 0,009055 2,34 0,02SINAPI

11,38Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115708 14,23 1,65SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115708 20,22 2,34SINAPI

3,99Total:

1,62

Total Geral: 15,37

Valor Simples: 13,75
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 15,37

12.15. 92983 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000986 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,450/750 V, SECAO NOMINAL 25
MM2

M 0,982763 10,74 10,55SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 0,008714 2,34 0,02SINAPI

10,58Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,061967 14,23 0,88SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,061967 20,22 1,25SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

2,13Total:

0,87

Total Geral: 12,71

Valor Simples: 11,84
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 12,71

12.16. 92985 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000987 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,450/750 V, SECAO NOMINAL 35
MM2

M 0,961493 14,60 14,04SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 0,008526 2,34 0,02SINAPI

14,06Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,069152 14,23 0,98SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,069152 20,22 1,40SINAPI

2,38Total:

0,97

Total Geral: 16,44

Valor Simples: 15,47
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 16,44

12.17. 92988 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00001018 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B,COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2

M 1,027165 21,19 21,77SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 0,009108 2,34 0,02SINAPI

21,79Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,088043 14,23 1,25SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,088043 20,22 1,78SINAPI

3,03Total:

1,23

Total Geral: 24,82

Valor Simples: 23,59
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 24,82

12.18. I00000873 - CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 20/35KV 50MM2 TP EPROTENAX FX3 PIRELLI OU EQUIVALENTE (M)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00000873 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 20/35KV 50MM2 TP

EPROTENAX FX3 PIRELLI OU EQUIVALENTE
M 1,000000 120,72 120,72

120,72Total:

0,00

Total Geral: 120,72

Valor Simples: 120,72
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 120,72
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

12.19. I00000875 - CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 20/35KV 95MM2 TP EPROTENAX FX3 PIRELLI OU EQUIVALENTE (M)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00000875 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 20/35KV 95MM2 TP

EPROTENAX FX3 PIRELLI OU EQUIVALENTE
M 1,000000 167,38 167,38

167,38Total:

0,00

Total Geral: 167,38

Valor Simples: 167,38
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 167,38

12.20. S10291 - MUFLA PARA CABO (un)

EQUIPE PRODUCAO CAMPO - SALARIO HORA Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00054 Encarregado de turma h 4,000516 39,17 156,70ORSE

156,70Total:

Equipamentos de proteção e manobra
I04421 Mufla de porcelana externa un 1,000129 499,05 499,11ORSE

499,11Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 3,000387 12,76 38,28ORSE

38,28Total:

Provisórios
S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,000387 1,73 5,19ORSE

5,19Total:

103,94

Total Geral: 699,29

Valor Simples: 595,35
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 699,29

12.21. COMPOSIÇÃO - TOMADA 2P+T DUPLA 20A LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO TOMADA 2P+T DUPLA 20A LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 1,000000 37,36 37,36

37,36Total:

0,00

Total Geral: 37,36

Valor Simples: 37,36
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 37,36

12.23. COMPOSIÇÃO - INTERRUPTOR 2 TECLAS LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO INTERRUPTOR 2 TECLAS LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 1,000000 36,16 36,16

36,16Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,00

Total Geral: 36,16

Valor Simples: 36,16
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 36,16

12.24. S08684 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) (un)

Eletrocalhas, perfilados e acessórios Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I03633 Eletrocalha metálica perfurada 100 x 100 x 3000mm, peso, 2,20Kg/m,

(ref.: mopa ou similar)
un 0,333448 48,80 16,27ORSE

16,27Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 0,200069 12,76 2,55ORSE

I06111S Servente h 0,200069 8,67 1,73ORSE

4,29Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,200069 1,82 0,36ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 0,200069 1,73 0,35ORSE

0,71Total:

2,29

Total Geral: 21,27

Valor Simples: 18,98
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 21,27

12.25. S00762 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) (m)

Eletrocalhas, perfilados e acessórios Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00860 Eletrocalha metálica  perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) m 1,001239 12,57 12,59ORSE

12,59Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 0,400496 12,76 5,11ORSE

I06111S Servente h 0,400496 8,67 3,47ORSE

8,58Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,400496 1,82 0,73ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 0,400496 1,73 0,69ORSE

1,42Total:

4,58

Total Geral: 22,59

Valor Simples: 18,01
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 22,59

12.26. S00765 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) (un)

Eletrocalhas, perfilados e acessórios Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00857 Eletrocalha metálica perfurada  50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou

similar)
un 0,333491 24,60 8,20ORSE

8,20Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 0,066698 12,76 0,85ORSE
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I06111S Servente h 0,066698 8,67 0,58ORSE

1,43Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,066698 1,82 0,12ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 0,066698 1,73 0,12ORSE

0,24Total:

0,76

Total Geral: 9,87

Valor Simples: 9,11
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 9,87

12.27. S08685 - SUPORTE VERTICAL (un)

Eletrocalhas, perfilados e acessórios Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I03980 Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.:

mopa ou similar)
un 1,000515 2,76 2,76ORSE

2,76Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 0,200103 12,76 2,55ORSE

I06111S Servente h 0,200103 8,67 1,73ORSE

4,29Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,200103 1,82 0,36ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 0,200103 1,73 0,35ORSE

0,71Total:

2,29

Total Geral: 7,76

Valor Simples: 5,47
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 7,76

12.28. SS09524 - TALA PLANA PERFURADA (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
SS09524 TALA PLANA PERFURADA UND 1,000000 6,27 6,27

6,27Total:

0,00

Total Geral: 6,27

Valor Simples: 6,27
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 6,27

12.29. S08221 - CRUZETA (un)

Eletrocalhas, perfilados e acessórios Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I08311 Cruzeta 100 x 50 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou

similar)
un 1,000164 19,34 19,34ORSE

19,34Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 0,200033 12,76 2,55ORSE

I06111S Servente h 0,200033 8,67 1,73ORSE

4,29Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,200033 1,82 0,36ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 0,200033 1,73 0,35ORSE

0,71Total:

2,29

Total Geral: 24,34

Valor Simples: 22,05
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 24,34

12.30. S07877 - CURVA (un)

Eletrocalhas, perfilados e acessórios Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I03997 Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90°

(ref.: mopa ou similar)
un 0,993594 9,99 9,93ORSE

9,93Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 0,198719 12,76 2,54ORSE

I06111S Servente h 0,198719 8,67 1,72ORSE

4,26Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,198719 1,82 0,36ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 0,198719 1,73 0,34ORSE

0,71Total:

2,27

Total Geral: 14,89

Valor Simples: 12,62
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 14,89

12.31. S07384 - FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU
SIMILAR) (m)
Acessórios Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I02234 Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou
similar)

un 0,998560 9,20 9,19ORSE

9,19Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 0,299568 12,76 3,82ORSE

I06111S Servente h 0,299568 8,67 2,60ORSE

6,42Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,299568 1,82 0,55ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 0,299568 1,73 0,52ORSE

1,06Total:

3,42

Total Geral: 16,67

Valor Simples: 13,25
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 16,67

12.32. I08097 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPOXI A PÓ NA COR BEGEL, FECHO TIPO FENDA, GRAU DE PROTEÇÃO
IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)
Quadros elétricos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
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SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I08097 QDC- 3 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó
poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessórios de montagem - 600x500x200mm

un 1,000000 3.158,55 3.158,55ORSE

3.158,55Total:

0,00

Total Geral: 3.158,55

Valor Simples: 3.158,55
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 3.158,55

12.33. 88265 - ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

(COLETADO CAIXA)
H 0,983850 2,13 2,10SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 0,983850 0,53 0,52SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,983850 0,34 0,33SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,983850 0,07 0,07SINAPI

3,02Total:

MAO DE OBRA
00002439 ELETRICISTA INDUSTRIAL H 0,983850 19,82 19,50SINAPI

19,50Total:

SERVICOS DIVERSOS
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,983850 0,50 0,49SINAPI

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,983850 0,79 0,78SINAPI

95333 CURSO DE CAPACITAÇÃO (ELETRICISTA INDUSTRIAL) - HORISTA H 0,983850 0,59 0,58SINAPI

1,85Total:

10,93

Total Geral: 24,37

Valor Simples: 13,44
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 24,37

12.34. 88266 - ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

(COLETADO CAIXA)
H 0,985985 2,13 2,10SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 0,985985 0,53 0,52SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,985985 0,34 0,34SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,985985 0,07 0,07SINAPI

3,03Total:

MAO DE OBRA
00002438 ELETROTECNICO H 0,985985 23,60 23,27SINAPI

23,27Total:

SERVICOS DIVERSOS
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,985985 0,50 0,49SINAPI

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,985985 0,79 0,78SINAPI

95334 CURSO DE CAPACITAÇÃO (ELETROTÉCNICO) - HORISTA H 0,985985 0,58 0,57SINAPI

1,84Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

12,98

Total Geral: 28,14

Valor Simples: 15,16
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 28,14

12.35. 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

(COLETADO CAIXA)
H 0,971834 2,13 2,07SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 0,971834 0,53 0,52SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,971834 0,34 0,33SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,971834 0,07 0,07SINAPI

2,98Total:

MAO DE OBRA
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,971834 9,56 9,29SINAPI

9,29Total:

SERVICOS DIVERSOS
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,971834 0,50 0,49SINAPI

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,971834 0,79 0,77SINAPI

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO (AUXILIAR DE ELETRICISTA) - HORISTA H 0,971834 0,28 0,27SINAPI

1,53Total:

5,20

Total Geral: 13,80

Valor Simples: 8,60
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,80

13.1. S00824 - PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, C/SUPORTE E CONECTORES P/CABO TERRA,
INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 3MX2 E BASE (un)
Aparelhos e equipamentos elétricos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I01665 Pára-raios tipo Franklin 350mm, latão cromado, descida 1 cabo (ou
similar)

cj 1,000455 48,00 48,02ORSE

48,02Total:

Conectores e acessórios
I03250 Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 Un 3,001365 4,70 14,11ORSE

14,11Total:

FERRAGENS
I01689 Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm cj 4,001820 0,53 2,12ORSE

2,12Total:

FERRO GALVANIZADO
I09482 Conjunto de estais 2" para mastro d=2" (pára-raio) un 1,000455 268,96 269,08ORSE

269,08Total:

Materiais - SINAPI
I07572S Suporte isolador reforcado diametro nominal 5/16", com rosca soberba e

bucha
un 3,001365 4,45 13,36ORSE

I07696S Tubo aco galv c/ costura din 2440/nbr 5580 classe media dn 2" (50mm)
e=3,65mm - 5,10kg/m

m 3,001365 50,57 151,78ORSE

I10956S Base para mastro de para-raios diametro nominal 2" un 1,000455 35,76 35,78ORSE

200,91Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 5,002275 12,76 63,83ORSE

I06111S Servente h 5,002275 8,67 43,37ORSE
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

107,20Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 5,002275 1,82 9,10ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 5,002275 1,73 8,65ORSE

17,76Total:

57,15

Total Geral: 659,20

Valor Simples: 602,05
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 659,20

13.2. 72315 - TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00007571 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO

DE 350MM, COM BASE DEFIXACAO HORIZONTAL
UN 1,038662 6,96 7,23SINAPI

7,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,519331 14,23 7,39SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,519331 20,22 10,50SINAPI

17,89Total:

7,27

Total Geral: 25,12

Valor Simples: 17,85
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 25,12

13.3. S09051 - CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO (un)

Acessórios Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I09326 Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11

terminais de pressão c/barramento (pára-raio)
un 0,999894 219,73 219,71ORSE

219,71Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 0,299968 12,76 3,83ORSE

I06111S Servente h 0,299968 8,67 2,60ORSE

6,43Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,299968 1,82 0,55ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 0,299968 1,73 0,52ORSE

1,06Total:

3,43

Total Geral: 227,20

Valor Simples: 223,77
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 227,20

13.4. S10426 - FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO 150 MM² (un)

Conectores e acessórios Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I11203 Cartucho p/ solda exotermica nr150 un 1,000000 31,00 31,00ORSE

31,00Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,00

Total Geral: 31,00

Valor Simples: 31,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 31,00

13.5. 68069 - HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003380 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO

E DN = 5/8", REVESTIDACOM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM
CONECTOR TIPO GRAMPO

UN 0,940559 37,70 35,46SINAPI

35,46Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,376224 14,23 5,35SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,376224 20,22 7,61SINAPI

12,96Total:

5,27

Total Geral: 48,42

Valor Simples: 43,15
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 48,42

13.6. CIGAME.COM.BR - CAIXA DE INSPEÇÃO DE PVC PARA ATERRAMENTO 300MM - SEM TAMPA / PRT957 (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
CIGAME.COM. CAIXA DE INSPEÇÃO DE PVC PARA ATERRAMENTO 300MM - SEM

TAMPA / PRT957
UND 1,000000 21,86 21,86

21,86Total:

0,00

Total Geral: 21,86

Valor Simples: 21,86
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 21,86

13.7. LOJAELETRICA.COM.BR - TAMPA FERRO FUNDIDO 5KG ARTICULADO REFORÇADO 300MM TEL536 (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
LOJAELETRICA.TAMPA FERRO FUNDIDO 5KG ARTICULADO REFORÇADO 300MM

TEL536
UND 1,000000 56,63 56,63

56,63Total:

0,00

Total Geral: 56,63

Valor Simples: 56,63
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 56,63

13.8. S09048 - CONECTOR DE MEDIÇÃO REF.:TEL-560 - FORNECIMENTO (Un)

MATERIAL PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I09329 Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-

70mm² ref.TEL-560 (pára-raio)
un 1,000547 20,00 20,01ORSE

20,01Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 0,150082 12,76 1,92ORSE

I06111S Servente h 0,150082 8,67 1,30ORSE
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

3,22Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,150082 1,82 0,27ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 0,150082 1,73 0,26ORSE

0,53Total:

1,71

Total Geral: 23,76

Valor Simples: 22,05
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 23,76

13.9. 72253 - CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 1,011164 13,27 13,42SINAPI

13,42Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,208181 14,23 2,96SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,208181 20,22 4,21SINAPI

7,17Total:

2,91

Total Geral: 20,59

Valor Simples: 17,68
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 20,59

13.10. 72254 - CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 1,011051 18,48 18,68SINAPI

18,68Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,307280 14,23 4,37SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,307280 20,22 6,21SINAPI

10,59Total:

4,30

Total Geral: 29,27

Valor Simples: 24,97
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 29,27

13.11. FG.COM.BR - BISNAGA DE SIKAFLEX 300G (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
FG.COM.BR BISNAGA DE SIKAFLEX 300G UND 1,000000 48,90 48,90

48,90Total:

0,00

Total Geral: 48,90

Valor Simples: 48,90
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 48,90
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

13.12. I000011855 - CONECTOR SPLIT BOLT P/ CABOS ATÉ 70 MM2 (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I000011855 CONECTOR SPLIT BOLT P/ CABOS ATÉ 70 MM2 UND 1,000000 9,44 9,44

9,44Total:

0,00

Total Geral: 9,44

Valor Simples: 9,44
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 9,44

13.13. I00007572 - SUPORTE ISOLADOR REFORCADO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00007572 SUPORTE ISOLADOR REFORCADO UND 1,000000 7,77 7,77

7,77Total:

0,00

Total Geral: 7,77

Valor Simples: 7,77
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 7,77

13.14. 72272 - CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00011854 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT),

PARA CABOS ATE 35 MM2
UN 0,985954 4,50 4,44SINAPI

4,44Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,197191 14,23 2,81SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,197191 20,22 3,99SINAPI

6,79Total:

2,76

Total Geral: 11,23

Valor Simples: 8,47
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 11,23

13.15. I00007572 - SUPORTE GUIA ISOLADOR REFORÇADO H=200MM COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA QUINAS 5/16" (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00007572 SUPORTE GUIA ISOLADOR REFORÇADO H=200MM COM ROLDANA

EM POLIPROPILENO PARA QUINAS 5/16"
UND 1,000000 6,82 6,82

6,82Total:

0,00

Total Geral: 6,82

Valor Simples: 6,82
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 6,82

14.1. S07138 - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 (m)

EQUIPE PRODUCAO CAMPO - SALARIO HORA Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00049 Cabista para instalação telefônica h 0,140393 12,76 1,79ORSE
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1,79Total:

MATERIAL PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
I06477 Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) m 1,052948 1,70 1,79ORSE

1,79Total:

Materiais - SINAPI
I00333S Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) kg 0,100281 10,40 1,04ORSE

1,04Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I06111S Servente h 0,140393 8,67 1,22ORSE

1,22Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,140393 1,82 0,26ORSE

S10592 Encargos Complementares - Cabista h 0,140393 1,73 0,24ORSE

0,50Total:

1,60

Total Geral: 6,34

Valor Simples: 4,74
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 6,34

14.2. I06640 - PATCH CABLE CAT 6 2,5M (un)

MATERIAL PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I06640 Patch cable (patch cord azul) cat.6 c/2,5m un 1,000000 34,45 34,45ORSE

34,45Total:

0,00

Total Geral: 34,45

Valor Simples: 34,45
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 34,45

14.3. I06639 - PATCH CABLE CAT 6 1,5M (un)

MATERIAL PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I06639 Patch cable (Patch cord azul) cat.6 c/1,50m un 1,000000 27,65 27,65ORSE

27,65Total:

0,00

Total Geral: 27,65

Valor Simples: 27,65
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 27,65

14.4. 73690 - CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00011916 CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO M 0,989004 4,19 4,14SINAPI

4,14Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,084065 14,23 1,20SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,084065 20,22 1,70SINAPI

2,90Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1,18

Total Geral: 7,04

Valor Simples: 5,86
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 7,04

14.5. 73749/002 - CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M (UN)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92411 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA
DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 0,317684 119,05 37,82SINAPI

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_07/2016

M3 0,107218 252,20 27,04SINAPI

94969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016

M3 0,072472 275,48 19,96SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1)  -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 0,071082 304,09 21,62SINAPI

106,44Total:

MATERIAL
00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 7,971871 3,72 29,66SINAPI

00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,239255 9,08 2,17SINAPI

31,83Total:

PAREDES/PAINEIS
87447 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 1,777042 43,44 77,19SINAPI

77,19Total:

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
87545 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNASDE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1,578490 20,60 32,52SINAPI

87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 1,578490 2,91 4,59SINAPI

37,11Total:

SERVICOS DIVERSOS
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,397104 19,90 7,90SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,419648 20,00 28,39SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,419648 13,61 19,32SINAPI

55,62Total:

60,90

Total Geral: 308,19

Valor Simples: 247,29
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 308,19

14.6. 93358 - ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,834677 13,61 52,19SINAPI

52,19Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

19,28

Total Geral: 52,19

Valor Simples: 32,91
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 52,19

14.7. 93009 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTAL M CR 13,69 (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00002681 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 1,091125 8,47 9,24SINAPI

9,24Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,127959 14,23 1,82SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,127959 20,22 2,59SINAPI

4,41Total:

1,79

Total Geral: 13,65

Valor Simples: 11,86
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,65

14.8. 55835 - REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,392358 13,61 46,17SINAPI

46,17Total:

17,06

Total Geral: 46,17

Valor Simples: 29,11
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 46,17

14.9. 92870 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00002557 CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA UN 0,978356 2,13 2,08SINAPI

2,08Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,583100 14,23 8,30SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,583100 20,22 11,79SINAPI

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2014

M3 0,001174 415,89 0,49SINAPI

20,58Total:

8,21

Total Geral: 22,66

Valor Simples: 14,45
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 22,66

14.10. 84796 - TAMPAO FOFO P/ CAIXA R2 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00011299 TAMPAO FOFO SIMPLES, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *550 X

1100* MM, REDE TELEFONE
UN 0,997261 435,51 434,32SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

434,32Total:

SERVICOS DIVERSOS
87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

M3 0,006981 305,47 2,13SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,695344 20,00 33,91SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,695344 13,61 23,07SINAPI

59,11Total:

23,12

Total Geral: 493,43

Valor Simples: 470,31
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 493,43

14.11. S11229 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH PANEL COM 24 PORTAS CAT.6 (un)

EQUIPE PRODUCAO CAMPO - SALARIO HORA Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00049 Cabista para instalação telefônica h 1,500246 12,76 19,14ORSE

19,14Total:

MATERIAL PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
I07304 Path panel 24 portas cat 6e un 1,000164 510,29 510,37ORSE

510,37Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I06111S Servente h 1,500246 8,67 13,01ORSE

13,01Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 1,500246 1,82 2,73ORSE

S10592 Encargos Complementares - Cabista h 1,500246 1,73 2,60ORSE

5,33Total:

17,14

Total Geral: 547,85

Valor Simples: 530,71
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 547,85

14.12. S11227 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19 X 36U X 600MM INCLUSIVE KIT DE VENTILAÇÃO E
ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (un)
EQUIPE PRODUCAO CAMPO - SALARIO HORA Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I00049 Cabista para instalação telefônica h 20,011720 12,76 255,35ORSE

255,35Total:

MATERIAL PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
I12109 Rack fechado tipo armário 19" x 36u x 600mm un 1,000586 1.548,85 1.549,76ORSE

1.549,76Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I06111S Servente h 20,011720 8,67 173,50ORSE

173,50Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 20,011720 1,82 36,42ORSE

S10592 Encargos Complementares - Cabista h 20,011720 1,73 34,62ORSE

71,04Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
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13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

228,61

Total Geral: 2.049,65

Valor Simples: 1.821,04
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 2.049,65

14.13. ATERA - GUIA DE CABOS PARA RACK DE 19" (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
ATERA GUIA DE CABOS PARA RACK DE 19" UND 1,000000 31,00 31,00

31,00Total:

0,00

Total Geral: 31,00

Valor Simples: 31,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 31,00

14.14. ATERA - RÉGUA PDU 8 TOMADAS NILKO NK030908-A001, 16A P/ RACK 19 (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
ATERA RÉGUA PDU 8 TOMADAS NILKO NK030908-A001, 16A P/ RACK 19 UND 1,000000 144,21 144,21

144,21Total:

0,00

Total Geral: 144,21

Valor Simples: 144,21
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 144,21

14.15. COMPOSIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL FURUKAWA 50 PORTAS FISAFLEX CAT.3 OU SIMILAR (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL FURUKAWA 50

PORTAS FISAFLEX CAT.3 OU SIMILAR
UND 1,000000 648,30 648,30

648,30Total:

0,00

Total Geral: 648,30

Valor Simples: 648,30
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 648,30

14.16. COMPOSIÇÃO - TOMADA DUPLA PARA LÓGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO TOMADA DUPLA PARA LÓGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 1,000000 36,86 36,86

36,86Total:

0,00

Total Geral: 36,86

Valor Simples: 36,86
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 36,86

14.17. S08684 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) (un)
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FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016
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SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Eletrocalhas, perfilados e acessórios Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I03633 Eletrocalha metálica perfurada 100 x 100 x 3000mm, peso, 2,20Kg/m,

(ref.: mopa ou similar)
un 0,333448 48,80 16,27ORSE

16,27Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 0,200069 12,76 2,55ORSE

I06111S Servente h 0,200069 8,67 1,73ORSE

4,29Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,200069 1,82 0,36ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 0,200069 1,73 0,35ORSE

0,71Total:

2,29

Total Geral: 21,27

Valor Simples: 18,98
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 21,27

14.18. S00765 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) (un)

Eletrocalhas, perfilados e acessórios Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00857 Eletrocalha metálica perfurada  50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou

similar)
un 0,333491 24,60 8,20ORSE

8,20Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 0,066698 12,76 0,85ORSE

I06111S Servente h 0,066698 8,67 0,58ORSE

1,43Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,066698 1,82 0,12ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 0,066698 1,73 0,12ORSE

0,24Total:

0,76

Total Geral: 9,87

Valor Simples: 9,11
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 9,87

14.19. S07384 - FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (m)

Acessórios Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I02234 Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou

similar)
un 0,998560 9,20 9,19ORSE

9,19Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 0,299568 12,76 3,82ORSE

I06111S Servente h 0,299568 8,67 2,60ORSE

6,42Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,299568 1,82 0,55ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 0,299568 1,73 0,52ORSE

1,06Total:
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FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.
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SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
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SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

3,42

Total Geral: 16,67

Valor Simples: 13,25
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 16,67

14.20. COMPOSIÇÃO - ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM

(3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 1,000000 16,67 16,67

16,67Total:

0,00

Total Geral: 16,67

Valor Simples: 16,67
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 16,67

14.21. CEC.COM.BR - CURVA 90º ELETRODUTO CONDULETE TOP 3/4 (M)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
CEC.COM.BR CURVA 90º ELETRODUTO CONDULETE TOP 3/4 M 1,000000 4,90 4,90

4,90Total:

0,00

Total Geral: 4,90

Valor Simples: 4,90
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 4,90

15.1. 91341 - P1- PORTA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 0,70X2,10M INCLUSIVE GUARNIÇÕES (M2)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO

ANODIZADO NATURAL, SEMGUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM
UN 0,723264 520,05 376,13SINAPI

00040555 GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE
ALUMINIO ANODIZADONATURAL, PARA 1 FACE (COLETADO CAIXA)

M 9,052886 12,91 116,87SINAPI

493,01Total:

MATERIAL
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE

POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS
310ML 1,166763 25,59 29,86SINAPI

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COMROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS

UN 6,365195 0,49 3,12SINAPI

32,98Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,505610 20,00 10,11SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,252409 13,61 3,44SINAPI

13,55Total:

5,57

Total Geral: 539,53

Valor Simples: 533,96
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 539,53

15.2. 91341 - P2- PORTA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 0,80X2,10M INCLUSIVE GUARNIÇÕES (M2)
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016
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SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO

ANODIZADO NATURAL, SEMGUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM
UN 0,826593 520,05 429,87SINAPI

00040555 GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE
ALUMINIO ANODIZADONATURAL, PARA 1 FACE (COLETADO CAIXA)

M 10,346228 12,91 133,57SINAPI

563,44Total:

MATERIAL
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE

POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS
310ML 1,333453 25,59 34,12SINAPI

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COMROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS

UN 7,274559 0,49 3,56SINAPI

37,69Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,577845 20,00 11,56SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,288469 13,61 3,93SINAPI

15,48Total:

6,37

Total Geral: 616,61

Valor Simples: 610,24
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 616,61

15.3. S9982 - P3 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE
BATENTES E FERRAGENS (UND)
OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

S9982 P3 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA,
0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E
FERRAGENS

UND 1,000000 711,98 711,98

711,98Total:

0,00

Total Geral: 711,98

Valor Simples: 711,98
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 711,98

15.4. S9982 - P3B - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE
BATENTES E FERRAGENS (UND)
OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

S9982 P3B - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-
ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES
E FERRAGENS

UND 1,000000 711,98 711,98

711,98Total:

0,00

Total Geral: 711,98

Valor Simples: 711,98
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 711,98

15.5. TORNEIRAELETRONICA.COM.BR - PLACA DE PROTEÇÃO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
TORNEIRAELETPLACA DE PROTEÇÃO UND 1,000000 173,15 173,15

173,15Total:
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FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.
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13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,00

Total Geral: 173,15

Valor Simples: 173,15
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 173,15

15.6. TORNEIRAELETRONICA.COM.BR - BARRA DE APOIO EM INOX RETA  70 CM (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
TORNEIRAELETBARRA DE APOIO EM INOX RETA  70 CM UND 1,000000 138,77 138,77

138,77Total:

0,00

Total Geral: 138,77

Valor Simples: 138,77
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 138,77

15.7. S9982 - P3V - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE
BATENTES E FERRAGENS (UND)
OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

S9982 P3V - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-
ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES
E FERRAGENS

UND 1,000000 711,98 711,98

711,98Total:

0,00

Total Geral: 711,98

Valor Simples: 711,98
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 711,98

15.8. S01816 - VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO LISO 4MM 0,20X1,2M (m2)

Esquadrias Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I02445 Visor em aluminio com vidro liso 4mm m2 0,240000 180,00 43,20ORSE

43,20Total:

0,00

Total Geral: 43,20

Valor Simples: 43,20
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 43,20

15.9. S01821 - P3AL- PORTA DE ALUMINIO E VIDRO 0,9X2,7 M (m2)

Argamassas Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3

padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 0,007291 348,81 2,54ORSE

2,54Total:

Esquadrias
I01797 Porta em alumínio, de correr ou abrir, cor fosca, tipo moldura, exclusive

vidros
m2 2,430446 70,45 171,22ORSE

171,22Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 2,430446 12,76 31,01ORSE

I06111S Servente h 3,645669 8,67 31,61ORSE
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

62,62Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,645669 1,82 6,64ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 2,430446 1,78 4,33ORSE

10,96Total:

33,52

Total Geral: 247,35

Valor Simples: 213,83
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 247,35

15.10. 72120 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00010498 MASSA PARA VIDRO KG 1,497666 4,70 7,04SINAPI

00010507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO M2 0,998444 237,46 237,09SINAPI

244,13Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,499222 13,61 6,79SINAPI

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,499222 17,78 8,88SINAPI

15,67Total:

6,16

Total Geral: 259,80

Valor Simples: 253,64
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 259,80

15.11. S01885 - VIDRO TEMPERADO  10MM,LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS 0,90X2,20M (m2)

VIDROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I02433 Vidro temperado 10mm, liso, transparente, com ferragens m2 1,980000 280,00 554,40ORSE

554,40Total:

0,00

Total Geral: 554,40

Valor Simples: 554,40
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 554,40

15.12. MADEIRAMADEIRA.COM.BR - PUXADOR EM ALUMINIO MACIÇO 2006 NOBRETAL 1000MM PAR (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
MADEIRAMADEPUXADOR EM ALUMINIO MACIÇO 2006 NOBRETAL 1000MM PAR UND 1,000000 208,75 208,75

208,75Total:

0,00

Total Geral: 208,75

Valor Simples: 208,75
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 208,75

15.13. 91341 - P3VZ- PORTA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 0,90X2,70M INCLUSIVE GUARNIÇÕES (M2)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL, SEMGUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM

UN 1,195604 520,05 621,77SINAPI

00040555 GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE
ALUMINIO ANODIZADONATURAL, PARA 1 FACE (COLETADO CAIXA)

M 14,965041 12,91 193,20SINAPI

814,97Total:

MATERIAL
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE

POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS
310ML 1,928739 25,59 49,36SINAPI

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COMROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS

UN 10,522104 0,49 5,16SINAPI

54,51Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,835809 20,00 16,72SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,417249 13,61 5,68SINAPI

22,39Total:

9,21

Total Geral: 891,88

Valor Simples: 882,67
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 891,88

15.14. 72120 - BANDEIRA EM VIDRO TEMPERADO (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00010498 MASSA PARA VIDRO KG 1,497666 4,70 7,04SINAPI

00010507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO M2 0,998444 237,46 237,09SINAPI

244,13Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,499222 13,61 6,79SINAPI

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,499222 17,78 8,88SINAPI

15,67Total:

6,16

Total Geral: 259,80

Valor Simples: 253,64
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 259,80

15.15. 91341 - P4VZ- PORTA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 1,00X2,10M INCLUSIVE GUARNIÇÕES (M2)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO

ANODIZADO NATURAL, SEMGUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM
UN 1,033238 520,05 537,34SINAPI

00040555 GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE
ALUMINIO ANODIZADONATURAL, PARA 1 FACE (COLETADO CAIXA)

M 12,932747 12,91 166,96SINAPI

704,30Total:

MATERIAL
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE

POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS
310ML 1,666811 25,59 42,65SINAPI

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COMROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS

UN 9,093172 0,49 4,46SINAPI

47,11Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,722304 20,00 14,45SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,360585 13,61 4,91SINAPI

19,35Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

7,96

Total Geral: 770,76

Valor Simples: 762,80
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 770,76

15.16. 91341 - P5VZ- PORTA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 1,80X2,45M INCLUSIVE GUARNIÇÕES (M2)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO

ANODIZADO NATURAL, SEMGUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM
UN 2,169805 520,05 1.128,41SINAPI

00040555 GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE
ALUMINIO ANODIZADONATURAL, PARA 1 FACE (COLETADO CAIXA)

M 27,158836 12,91 350,62SINAPI

1.479,03Total:

MATERIAL
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE

POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS
310ML 3,500312 25,59 89,57SINAPI

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COMROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS

UN 19,095709 0,49 9,36SINAPI

98,93Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,516841 20,00 30,34SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,757231 13,61 10,31SINAPI

40,64Total:

16,71

Total Geral: 1.618,60

Valor Simples: 1.601,89
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 1.618,60

15.17. S09983 - P4V - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA) DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA, 1.0 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA,
INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (un)
Diversos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

S03518 Fechadura Pado, externa, linha Ecoinox, modelo Chopin, maçaneta,
roseta, ref. 596-90

un 1,000549 172,16 172,25ORSE

172,25Total:

Esquadrias
I01809 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca - 100 x 210 x

3,5cm
un 1,000549 134,90 134,97ORSE

134,97Total:

Esquadrias de Madeira
S01769 Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a

1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar
un 1,000549 170,33 170,42ORSE

170,42Total:

Ferragens
S08957 Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e  parafusos un 3,001647 19,83 59,52ORSE

59,52Total:

Materiais - SINAPI
I01339S Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico kg 0,840461 18,22 15,31ORSE

I01341S Chapa de laminado melaminico, texturizado, de *1,25 x 3,08*m, e = 0,8
mm

m2 4,202306 20,24 85,05ORSE

I05075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,020011 7,93 0,16ORSE

100,53Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I01213S Carpinteiro de formas h 6,153376 12,76 78,52ORSE

78,52Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Provisórios
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 6,153376 1,77 10,89ORSE

10,89Total:

110,98

Total Geral: 727,11

Valor Simples: 616,13
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 727,11

15.18. S01816 - VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO LISO 4MM 0,20X1,2M (m2)

Esquadrias Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I02445 Visor em aluminio com vidro liso 4mm m2 0,240000 180,00 43,20ORSE

43,20Total:

0,00

Total Geral: 43,20

Valor Simples: 43,20
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 43,20

15.19. COTAÇÃO ALUMAR - J1- JANELA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 1,6X2,2M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COTAÇÃO J1- JANELA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 1,6X2,2M

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 1,000000 1.584,00 1.584,00

1.584,00Total:

0,00

Total Geral: 1.584,00

Valor Simples: 1.584,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 1.584,00

15.20. COTAÇÃO ALUMAR - J2- JANELA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR, DIM.: 1,05X1,05M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COTAÇÃO J2- JANELA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR, DIM.:

1,05X1,05M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 1,000000 496,13 496,13

496,13Total:

0,00

Total Geral: 496,13

Valor Simples: 496,13
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 496,13

15.21. COTAÇÃO ALUMAR - J3- JANELA  DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR, DIM.: 1,4X1,2M,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COTAÇÃO J3- JANELA  DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR, DIM.:

1,4X1,2M,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 1,000000 756,00 756,00

756,00Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,00

Total Geral: 756,00

Valor Simples: 756,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 756,00

15.22. COTAÇÃO ALUMAR - J4- JANELA  DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR DIM.: 1,0X1,2M,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COTAÇÃO J4- JANELA  DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR DIM.:

1,0X1,2M,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 1,000000 540,00 540,00

540,00Total:

0,00

Total Geral: 540,00

Valor Simples: 540,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 540,00

15.23. 72122 - J5- JANELA  DE VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM, DIM.: 4,05X0,6M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00010498 MASSA PARA VIDRO KG 3,628821 4,70 17,06SINAPI

00010499 VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO M2 2,419214 61,62 149,07SINAPI

166,13Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,088646 13,61 14,82SINAPI

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,088646 17,78 19,36SINAPI

34,17Total:

13,42

Total Geral: 200,30

Valor Simples: 186,88
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 200,30

15.24. 72122 - J6- JANELA DE DE VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM, DIM.: 2,50X0,6M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(M2)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00010498 MASSA PARA VIDRO KG 2,240158 4,70 10,53SINAPI

00010499 VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO M2 1,493439 61,62 92,03SINAPI

102,55Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,672048 13,61 9,15SINAPI

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,672048 17,78 11,95SINAPI

21,10Total:

8,29

Total Geral: 123,65

Valor Simples: 115,36
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 123,65

15.25. 72118 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00010498 MASSA PARA VIDRO KG 1,496178 4,70 7,03SINAPI

00010505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO M2 0,997452 140,12 139,76SINAPI

146,80Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,498726 13,61 6,79SINAPI

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,498726 17,78 8,87SINAPI

15,66Total:

6,15

Total Geral: 162,45

Valor Simples: 156,30
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 162,45

15.26. S01885 - VT1- PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, DIM.: 0,8X2,2M, FIXADO EM MOLDURA DE PERFIL "U" EM
ALUMÍNIO, COMPLETO, EXCLUSIVE FOLHAS DE PORTAS. (m2)
VIDROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I02433 Vidro temperado 10mm, liso, transparente, com ferragens m2 1,760000 280,00 492,80ORSE

492,80Total:

0,00

Total Geral: 492,80

Valor Simples: 492,80
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 492,80

15.27. S01885 - VT2- PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, DIM.: 1,1X2,2M, FIXADO EM MOLDURA DE PERFIL "U" EM
ALUMÍNIO, COMPLETO, EXCLUSIVE FOLHAS DE PORTAS. (m2)
VIDROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I02433 Vidro temperado 10mm, liso, transparente, com ferragens m2 2,420000 280,00 677,60ORSE

677,60Total:

0,00

Total Geral: 677,60

Valor Simples: 677,60
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 677,60

15.28. COBEQUI.COM.BR - FITA ADESIVA AMARELO PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO OU VIDRO 4,8CM X 30MT | CÓD: 001337 (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COBEQUI.COM.FITA ADESIVA AMARELO PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO OU VIDRO

4,8CM X 30MT | CÓD: 001337
UND 1,000000 17,89 17,89

17,89Total:

0,00

Total Geral: 17,89

Valor Simples: 17,89
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 17,89

15.29. 74065/001 - PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR

VERMELHA)
UN 0,391465 0,49 0,19SINAPI

00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,039146 9,48 0,37SINAPI

00006086 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA GL 0,054805 56,29 3,08SINAPI

Página: 127



25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,156586 23,58 3,69SINAPI

7,34Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,391465 19,92 7,80SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,342532 13,61 4,66SINAPI

12,46Total:

5,04

Total Geral: 19,80

Valor Simples: 14,76
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 19,80

15.30. S01989 - PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM (m)

Argamassas Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3

padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 0,001999 348,81 0,70ORSE

0,70Total:

MÁRMORES E GRANITOS
I01727 Peitoril granito cinza polido 22 x 2cm m 0,999383 35,70 35,68ORSE

35,68Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 0,799506 12,76 10,20ORSE

10,20Total:

Provisórios
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,799506 1,78 1,42ORSE

1,42Total:

5,48

Total Geral: 48,00

Valor Simples: 42,52
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 48,00

16.1. S07289 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR,
INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU.
(m)
Acessórios Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I02643 Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m un 0,120054 12,60 1,51ORSE

I04676 Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar m 3,001356 1,96 5,88ORSE

7,40Total:

Arruelas e cabos de aço
I05005 Arruela lisa de aço galvanizada de Ø 1/4" un 2,000904 0,03 0,06ORSE

0,06Total:

Cabos
I03283 Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v m 1,050475 3,42 3,59ORSE

3,59Total:

FERRAGENS
I04683 Parafuso de ferro zincado c/rosca 3/8 " x 1 1/2" un 2,000904 0,45 0,90ORSE

0,90Total:

ISOPOR
I05008 Calha de isolamento elumaflex ou similar 28x25mm m 2,100949 1,74 3,66ORSE

3,66Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Materiais - SINAPI
I04376S Bucha de nylon sem aba s8 un 2,000904 0,09 0,18ORSE

I12744S Tubo de cobre classe "e", dn = 28 mm, para instalacao hidraulica predial m 2,100949 27,68 58,15ORSE

58,33Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 1,000452 12,76 12,77ORSE

I06111S Servente h 2,000904 8,67 17,35ORSE

I34794S Mecanico de refrigeracao h 1,000452 12,34 12,35ORSE

42,46Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 2,000904 1,82 3,64ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 1,000452 1,73 1,73ORSE

5,37Total:

22,63

Total Geral: 121,77

Valor Simples: 99,14
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 121,77

16.2. S04467 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT (un)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I04137 Instalação de condicionador de ar tipo split high wall,18000 btu un 1,000000 450,00 450,00ORSE

450,00Total:

0,00

Total Geral: 450,00

Valor Simples: 450,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 450,00

16.3. NOVAEXAUSTORES.COM.BR - GRELHA PARA EXAUSTÃO/VENTILAÇÃO SICFLUX, MODELO RVA 150 (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
NOVAEXAUSTOGRELHA PARA EXAUSTÃO/VENTILAÇÃO SICFLUX, MODELO RVA

150
UND 1,000000 55,00 55,00

55,00Total:

0,00

Total Geral: 55,00

Valor Simples: 55,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 55,00

16.4. NOVAEXAUSTORES.COM.BR - CAIXA DE EXAUSTÃO OTAM GVS 15/11 OU SIMILAR (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
NOVAEXAUSTOCAIXA DE EXAUSTÃO OTAM GVS 15/11 OU SIMILAR UND 1,000000 5.756,00 5.756,00

5.756,00Total:

0,00

Total Geral: 5.756,00

Valor Simples: 5.756,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 5.756,00
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16.5. NOVAEXAUSTORES.COM.BR - CAIXA DE VENTILAÇÃO OTAM MODELO GVS 7/7 OU SIMILAR (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
NOVAEXAUSTOCAIXA DE VENTILAÇÃO OTAM MODELO GVS 7/7 OU SIMILAR UND 1,000000 4.125,00 4.125,00

4.125,00Total:

0,00

Total Geral: 4.125,00

Valor Simples: 4.125,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 4.125,00

16.6. NOVAEXAUSTORES.COM.BR - CONEXÕES EM CHAPA GALVANIZADA (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
NOVAEXAUSTOCONEXÕES EM CHAPA GALVANIZADA UND 1,000000 165,00 165,00

165,00Total:

0,00

Total Geral: 165,00

Valor Simples: 165,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 165,00

16.7. NOVAEXAUSTORES.COM.BR - DAMPER DE SOBRE PRESSÃO TROX, MODELO KU-L (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
NOVAEXAUSTODAMPER DE SOBRE PRESSÃO TROX, MODELO KU-L UND 1,000000 100,00 100,00

100,00Total:

0,00

Total Geral: 100,00

Valor Simples: 100,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 100,00

16.8. 83637 - CAIXA PLENUM DE EXAUSTÃO, EM CHAPA GALVANIZADA 1900X600X600 MM (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00011049 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40

KG/M2)
KG 39,255219 5,21 204,52SINAPI

204,52Total:

SERVICOS DIVERSOS
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,164126 14,35 59,76SINAPI

88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 2,776084 25,88 71,85SINAPI

131,60Total:

55,12

Total Geral: 336,12

Valor Simples: 281,00
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 336,12

16.9. 83637 - CAIXA PLENUM DE VENTILACÃO, EM CHAPA GALVANIZADA 2200X600X600 MM (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00011049 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40

KG/M2)
KG 45,453229 5,21 236,81SINAPI
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236,81Total:

SERVICOS DIVERSOS
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,821601 14,35 69,19SINAPI

88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 3,214400 25,88 83,19SINAPI

152,38Total:

63,82

Total Geral: 389,19

Valor Simples: 325,37
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 389,19

16.10. NOVAEXAUSTORES.COM.BR - LONA FLEXIVEL (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
NOVAEXAUSTOLONA FLEXIVEL UND 1,000000 23,00 23,00

23,00Total:

0,00

Total Geral: 23,00

Valor Simples: 23,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 23,00

16.11. NOVAEXAUSTORES.COM.BR - DUTO RÍGIDO CILÍNDRICO EM CHAPA GALVANIZADA 250MM (M)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
NOVAEXAUSTODUTO RÍGIDO CILÍNDRICO EM CHAPA GALVANIZADA 250MM M 1,000000 135,00 135,00

135,00Total:

0,00

Total Geral: 135,00

Valor Simples: 135,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 135,00

16.12. 89403 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (M)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,043474 1,51 0,07SINAPI

0,07Total:

MATERIAL
00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,025011 5,15 5,28SINAPI

5,28Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,129455 16,08 2,08SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,129455 19,96 2,58SINAPI

4,67Total:

1,92

Total Geral: 10,01

Valor Simples: 8,09
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 10,01
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16.13. 88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

(COLETADO CAIXA)
H 0,972088 2,13 2,07SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 0,972088 0,53 0,52SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,972088 0,34 0,33SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,972088 0,07 0,07SINAPI

2,98Total:

MAO DE OBRA
00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO H 0,972088 9,88 9,60SINAPI

9,60Total:

SERVICOS DIVERSOS
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,972088 0,50 0,49SINAPI

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,972088 0,79 0,77SINAPI

95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO (AJUDANTE ESPECIALIZADO) - HORISTA H 0,972088 0,09 0,09SINAPI

1,34Total:

5,28

Total Geral: 13,93

Valor Simples: 8,65
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,93

16.14. 88279 - MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

(COLETADO CAIXA)
H 0,984150 2,13 2,10SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 0,984150 0,53 0,52SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,984150 0,34 0,33SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,984150 0,07 0,07SINAPI

3,02Total:

MAO DE OBRA
00002437 MONTADOR ELETROMECANICO H 0,984150 20,99 20,66SINAPI

20,66Total:

SERVICOS DIVERSOS
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,984150 0,50 0,49SINAPI

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,984150 0,79 0,78SINAPI

95345 CURSO DE CAPACITAÇÃO (MONTADOR ELETROMECÂNICO) -
HORISTA

H 0,984150 0,52 0,51SINAPI

1,78Total:

11,52

Total Geral: 25,46

Valor Simples: 13,94
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 25,46

17.1. S04264 - CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2 (m)

Argamassas Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3

padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 0,001999 348,81 0,70ORSE

0,70Total:
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Diversos
I03339 Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2" m 0,999418 73,89 73,85ORSE

73,85Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 0,499709 12,76 6,38ORSE

6,38Total:

Provisórios
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,499709 1,78 0,89ORSE

0,89Total:

3,44

Total Geral: 81,81

Valor Simples: 78,37
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 81,81

17.2. 73631 - GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00007697 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN

1.1/2", E = *3,25* MM, PESO*3,61* KG/M (NBR 5580)
M 4,239694 24,90 105,57SINAPI

105,57Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,180963 20,00 3,62SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,067542 19,04 191,69SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,149920 13,61 2,04SINAPI

88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2014

M3 0,000254 377,35 0,10SINAPI

197,44Total:

82,69

Total Geral: 303,01

Valor Simples: 220,32
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 303,01

17.3. 73924/003 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,585428 2,09 1,22SINAPI

00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,068300 9,48 0,65SINAPI

00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,156114 23,58 3,68SINAPI

5,55Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,487856 19,92 9,72SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,487856 13,61 6,64SINAPI

16,36Total:

6,58

Total Geral: 21,91

Valor Simples: 15,33
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 21,91

17.4. PLACASONLINE - PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE SETORES EM ALUMÍNIO 0,8MM 25X0,5CM COM FITA DUPLA FACE NO VERSO (UND)
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OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
PLACASONLINEPLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE SETORES EM ALUMÍNIO 0,8MM

25X0,5CM COM FITA DUPLA FACE NO VERSO
UND 1,000000 11,40 11,40

11,40Total:

0,00

Total Geral: 11,40

Valor Simples: 11,40
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 11,40

17.5. SINALIZESHOP - PLACA SANITÁRIO MASCULINO/FEMININO EM ALUMÍNIO 15X15CM BRAILE C/02 PEÇAS (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
SINALIZESHOP PLACA SANITÁRIO MASCULINO/FEMININO EM ALUMÍNIO 15X15CM

BRAILE C/02 PEÇAS
UND 1,000000 29,00 29,00

29,00Total:

0,00

Total Geral: 29,00

Valor Simples: 29,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 29,00

17.6. SINALIZESHOP - PLACA FOTOLUMINESCENTE ANTI-CHAMA CERTIFICADA PARA FIXAÇÃO NO TETO 30X60CM (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
SINALIZESHOP PLACA FOTOLUMINESCENTE ANTI-CHAMA CERTIFICADA PARA

FIXAÇÃO NO TETO 30X60CM
UND 1,000000 79,00 79,00

79,00Total:

0,00

Total Geral: 79,00

Valor Simples: 79,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 79,00

17.7. SUPERPLACAS - FITA ANTIDERRAPANTE AMARELA 30 M (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
SUPERPLACAS FITA ANTIDERRAPANTE AMARELA 30 M UND 1,000000 135,00 135,00

135,00Total:

0,00

Total Geral: 135,00

Valor Simples: 135,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 135,00

17.8. S01511 - EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443,
9444, 10721 (un)
Materiais - SINAPI Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I10892S Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 6 kg,
classe bc

un 0,702946 174,00 122,31ORSE

122,31Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I06111S Servente h 0,070295 8,67 0,61ORSE

0,61Total:

Provisórios
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S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,070295 1,82 0,13ORSE

0,13Total:

0,32

Total Geral: 123,05

Valor Simples: 122,73
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 123,05

17.9. AEROEXTINTORES.COM.BR - ADESIVO DEMARCAÇÃO PARA EXINTOR 100X100CM (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
AEROEXTINTO ADESIVO DEMARCAÇÃO PARA EXINTOR 100X100CM UND 1,000000 87,50 87,50

87,50Total:

0,00

Total Geral: 87,50

Valor Simples: 87,50
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 87,50

17.10. S10832 - AS BUILT (m2)

Mão-de-obra - SINAPI Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I02357S Desenhista copista h 0,057939 14,67 0,85ORSE

0,85Total:

0,45

Total Geral: 0,85

Valor Simples: 0,40
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 0,85

18.1. S11358 - REMOÇÃO DE TAPUME (m2)

Mão-de-obra - SINAPI Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I01213S Carpinteiro de formas h 0,298162 12,76 3,80ORSE

I06111S Servente h 0,298162 8,67 2,59ORSE

6,39Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,298162 1,82 0,54ORSE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,298162 1,77 0,53ORSE

1,07Total:

3,41

Total Geral: 7,46

Valor Simples: 4,05
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 7,46

18.2. 85334 - REMOÇÃO DE PLACA DE OBRA (M2)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,969138 13,61 13,19SINAPI

13,19Total:
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4,87

Total Geral: 13,19

Valor Simples: 8,32
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,19

18.3. S08328 - REMOÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA (m2)

Mão-de-obra - SINAPI Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I01213S Carpinteiro de formas h 0,150279 12,76 1,92ORSE

I06111S Servente h 0,150279 8,67 1,30ORSE

3,22Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,150279 1,82 0,27ORSE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,150279 1,77 0,27ORSE

0,54Total:

1,72

Total Geral: 3,76

Valor Simples: 2,04
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 3,76

18.4. 5824 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG (CHP)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
53797 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,

DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 0,994683 61,77 61,44SINAPI

5705 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 0,994683 11,31 11,25SINAPI

89264 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 0,994683 9,05 9,00SINAPI

89265 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - JUROS.
AF_06/2014

H 0,994683 2,31 2,30SINAPI

89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_06/2014

H 0,994683 0,47 0,47SINAPI

84,46Total:

SERVICOS DIVERSOS
88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,994683 20,42 20,31SINAPI

20,31Total:

9,39

Total Geral: 104,77

Valor Simples: 95,38
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 104,77

18.5. 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA SERVIÇOS GERAIS (DUAS PESSOAS) (H)
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

(COLETADO CAIXA)
H 0,970563 2,13 2,07SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 0,970563 0,53 0,51SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,970563 0,34 0,33SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,970563 0,07 0,07SINAPI

2,98Total:

MAO DE OBRA
00006111 SERVENTE H 0,970563 9,08 8,81SINAPI

8,81Total:

SERVICOS DIVERSOS
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,970563 0,50 0,49SINAPI

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,970563 0,79 0,77SINAPI

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO (SERVENTE) - HORISTA H 0,970563 0,15 0,15SINAPI

1,40Total:

4,87

Total Geral: 13,19

Valor Simples: 8,32
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,19

18.6. 88036 - TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,681120 13,61 22,88SINAPI

22,88Total:

8,45

Total Geral: 22,88

Valor Simples: 14,43
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 22,88

18.7. 72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
5961 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 0,243452 37,80 9,20SINAPI

9,20Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,681667 13,61 9,28SINAPI

9,28Total:

5,73

Total Geral: 18,48

Valor Simples: 12,75
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 18,48

18.8. 95302 - TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )
(M3XKM)
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.

CHP 0,008789 131,98 1,16SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

AF_06/2014

1,16Total:

0,08

Total Geral: 1,16

Valor Simples: 1,08
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 1,16

18.9. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000003 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,048526 3,52 0,17SINAPI

0,17Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,135873 13,61 1,85SINAPI

1,85Total:

0,68

Total Geral: 2,02

Valor Simples: 1,34
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 2,02

19.1. CENTRALTEC.COM.BR - SPLIT INVERTER LIBERO E+ LG 9000 BTU'S SELO PROCEL A COM SERPENTINA DE COBRE OU SIMILAR (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
CENTRALTEC. SPLIT INVERTER LIBERO E+ LG 9000 BTU'S SELO PROCEL A COM

SERPENTINA DE COBRE OU SIMILAR
UND 1,000000 1.857,00 1.857,00

1.857,00Total:

0,00

Total Geral: 1.857,00

Valor Simples: 1.857,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 1.857,00

19.2. I12394S - TRANSFORMADOR A SECO, TRIFÁSICO, CLASSE DE ISOLAMENTO 15KV - POTÊNCIA 300 KVA - DERIVAÇÕES PRIMÁRIAS
13,8/13,2/12,6/12,0/11,4; TENSÃO SECUNDÁRIA 220/127V-380V/220V OU 440V/254V; LIGAÇÃO ESTRELA; GRUPO DE LIGAÇÃO DYN1 (un)
Materiais - SINAPI Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I12394S Bucha de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1/2" x 3/8" un 1,000000 25.526,00 25.526,00ORSE

25.526,00Total:

0,00

Total Geral: 25.526,00

Valor Simples: 25.526,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 25.526,00

19.3. COTAÇÃO - SUBESTAÇÃO MONOBLOCO MODELO PFU-4 + ACESSÓRIOS + QGBT + FRETE (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COTAÇÃO SUBESTAÇÃO MONOBLOCO MODELO PFU-4 + ACESSÓRIOS +

QGBT + FRETE
UND 1,000000 326.540,00 326.540,00

326.540,00Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 12/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: BIOTERIO JANEIRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,00

Total Geral: 326.540,00

Valor Simples: 326.540,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 326.540,00

19.4. CENTRALTEC.COM.BR - SPLIT ART COOL INVERTER 12000 BTU'S SELO PROCEL A COM SERPENTINA DE COBRE OU SIMILAR (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
CENTRALTEC. SPLIT ART COOL INVERTER 12000 BTU'S SELO PROCEL A COM

SERPENTINA DE COBRE OU SIMILAR
UND 1,000000 2.602,00 2.602,00

2.602,00Total:

0,00

Total Geral: 2.602,00

Valor Simples: 2.602,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 2.602,00
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