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1. Informacdes Basicas

Niimero do processo: 23066.014596/2021-07

2. Objeto da Contratacao

Aquisigao de materiais elétrico, multimetro e caixa protetora para equipamento eletronico para
atender as necessidades do Departamento de Fisica do Estado Solido do Instituto de Fisica da
Universidade Federal da Bahia - UFBA.

3. Descricao da necessidade

Diante da situacdo sanitaria brasileira que tem prejudicado a efetiva realizacdo das mais diversas
atividades de forma coletiva e presencial. Visando a recomendac¢do de distanciamento social
com o indicativo para a nao realizacao de atividades em grupos, de forma que os laboratorios
didaticos de Fisica estdao praticamente desativados. Apesar dos esforcos e tentativas dos docentes
em realizar estas atividades com o menor prejuizo possivel para a comunidade universitaria, a
realizacdo destes experimentos em casa por estudantes torna-se inexequivel sem as condicdes
necessarias. Pensando em fornecer estas condicdes, o Departamento de Fisica do Estado Solido
propde a aquisicao de materiais para montagem de experimentos didaticos para a disciplina
FISD40 - Fisica Geral Experimental III e FISA75 — Elementos de Eletromagnetismo e circuitos,
com o objetivo de serem entregues aos estudantes e que estes sejam retornados ao final do
semestre para a sua utiliza¢do nos semestres seguintes. Considerando a experiéncia no semestre
2021.1, propde-se a compra de itens para atender 300 estudantes matriculados em ambas as
disciplinas. Com o material adquirido, serdo montados, pelos docentes responsaveis, kits com
experiéncias elaboradas baseando-se na utilizagdo da plataforma embarcada Arduino. Além de
fornecer uma interface virtual para aquisicao de dados pelo computador e um controlador para
dispositivos dos mais diversos, o baixo custo e facilidades que o Arduino tem oferecido para a
realizacao de experimentos em Fisica tem se mostrado uma excelente alternativa para construcdo
de equipamentos de aquisi¢ao de dados para montagens de experimentos de baixo custo.

O crescente numero de publicagdes e pessoas interessadas na sua utilizacao tem trazido para a
sala de aula novas possibilidades de experimentos e discussdes que ndao seriam permitidas
anteriormente pelo custo ou complexidade na montagem dos equipamentos.

Os bens de uso academico sdo indispensaveis a operacionalizacdo e nao interrupcao das
atividades nas Unidades durante o ano letivo, haja vista que sao materiais amplamente utilizados
em salas de aula e laboratdrios. Trata-se de materiais muito relevantes para o apoio das
atividades de ensino, pesquisa e extensao nas unidades da Universidade Federal da Bahia
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Dessa forma, com objetivo de cumprir a missdao institucional e atender o interesse publico, a
UFBA vale-se dos instrumentos legais para aquisicao de seus bens e servigos. Essa contratacdo
se dara atraves de Registro de preco pelo prazo de 12 meses.

A selecao dos itens a serem adquiridos, suas quantidades, bem como as suas descri¢des, ficaram
a cargo de cada Unidade/Orgdo solicitante, através de planejamento prévio feito através do
Sistema Integrado de Patrimonio, Administragiao e Contratos - SIPAC e o Instituto de Fisica
coube a totalizacdo, racionalizacdo e analise das demandas, complementa¢ao, pesquisa de precos
e a formalizacdo do processo de aquisicdo para atender a demanda planejada pelas unidades
executivas da UFBA.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Departamento de Fisica do Estado Sélido- Instituto de Fisica -

UEBA Frederico Vasconcelos Prudente e Marcos Melo de Almeida

5. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Os bens enquadram-se na classificagdao de bens comuns, nos termos da Le1 n°10.520, de 2002,
do Decreto n°3.555, de 2000, e do Decreto 10.024, de 2019. Os itens a serem adquiridos se
enquadram como comum, pois os padroes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos, por meio de especificagdes usuais de mercado.

Os materiais objeto da eventual aquisi¢do devem ser entregues no prazo de 15 dias apos a
notificagdo do empenho ao fornecedor no endereco indicado no Edital, dentro da padronizagao
seguida pelo orgao e conforme especifica¢des técnicas e requisitos de desempenho constantes do
Catalogo Unificado de Materiais — CATMAT.

Sera permitida a utilizacao da ata de registro de precos, durante sua vigéncia, por qualquer orgao
ou entidade da administragao publica que nao tenha participado do certame licitatorio, atendendo
ao disposto no Decreto n® 7.892 de 2013, Art. 22 e seus Incisos.

A existéncia de pregos registrados nao obriga a Administracao a firmar as contratacdes que deles
poderao advir, facultando-se a realizacao de licitacdo especifica para a contratacdo pretendida,
sendo assegurada ao beneficiario do Registro a preferéncia de fornecimento em igualdade de
condigdes.

O licitante devera atender no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental. Destaca-se,
as recomendagdes contidas no Capitulo III, DOS BENS E SERVICOS, com énfase no art. 5° da
Instru¢do Normativa n°01/2010 STI /MPOG, bem como, o Decreto n°7.746/2012 que estabelece
critérios, praticas e diretrizes para a promoc¢ao do desenvolvimento nacional sustentavel e a Lei
n°12.305/2010 que institui a politica de residuos solidos, no que couber.

Para habilitacdo, o licitante devera apresentar: Comprovagdo de aptiddo para o fornecimento de
bens em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto desta licitagao, ou com o
item pertinente.
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6. Levantamento de Mercado

Os bens objeto da aquisicao estdo dentro da padronizagdo seguida pelo orgao, conforme
especificagdes técnicas e requisitos de desempenho constantes do Catdlogo Unificado de
Materiais - CATMAT do SIASG.

Devido ao fato dos bens a serem adquiridos serem classificados como bens comuns, nos termos
do art. 1° da Lei n°. 10.520/02 e do art. 3° inciso II do Decreto n° 10.024/19, uma vez que
possuem padrdes de qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificagdes reconhecidas e usuais no mercado, optou-se pela utilizagdo do Pregdo Eletronico
para Sistema de Registro de Precos como forma de aquisicao dos bens pretendidos.

Foi realizada Pesquisa de Precos para estimativa do valor unitario maximo a ser aceito na
licitacdo que tera por base um Mapa de Precos, onde os pregos foram obtidos através de
pesquisas de mercado, utilizagdo da ferramenta Banco de Precos e também em carater
complementar buscas na internet em sites de dominio amplo, elaborado com base na Instrucdo
Normativa SLTI/MPOG n° 73, de 05 de agosto de 2020, que dispde sobre os procedimentos
administrativos para a realizacao de pesquisa de precos para a aquisi¢ao de bens e contratacao de
servigos em geral, no ambito da administracao publica federal, autarquicas e fundacional.

7. Descricdo da solucdao como um todo

A motivacao pela escolha do Sistema de Registro de Preco (SRP) para este processo licitatorio
se da pelas caracteristicas do objeto (enquadram-se na classificacao de bens comuns, nos termos
da Le1 n°10.520, de 2002, do Decreto n°3.555, de 2000, e do Decreto 10.024, de 2019), nao
sendo possivel a defini¢ao previa do quantitativo a ser demandado pela Administragao, pois as
necessidades podem sofrer impactos diversos, tais como:

¢ Alteragdo no numero de alunos ingressos em cada semestre nos cursos de graduagao.

* Aprovacao de curso de férias de disciplinas que requerem esses materiais; Inclusdes e/ou
alteracOes de aulas praticas;

* Aprovacdo de novos projetos de pesquisa e de extensao; alteracdo do cronograma de aulas
que demandam solicitacdo de novos produtos.

A vigéncia da Ata de Registro de Precos sera de 12 (doze) meses, a partir da homologacao do
pregao eletronico.

A contratacdo ndo se dara por meio de contrato tendo em vista que o art. 62, da lei n°. 8.666/93
prescreve que “o instrumento de contrato é obrigatdrio nos casos de concorréncia e de tomada de
precos, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos precos estejam compreendidos nos
limites destas duas modalidades de licitacao, e facultativo nos demais em que a Administracao
puder substitui-lo por outros instrumentos habeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de
despesa, autoriza¢ao de compra ou ordem de execucao de servico”.

Ja o artigo 15, do Decreto n°7.892/13, estabelece que “a contratacdo com os fornecedores
registrados sera formalizada pelo orgao interessado por intermeédio de instrumento contratual,
emissdo de nota de empenho de despesa, autorizacdo de compra ou outro instrumento habil,
conforme o art. 62 da Lei n°. 8.666, de 1993”.
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Sendo assim, as contratagdes referentes ao pregao ocorrerao por meio de nota de empenho, tendo
em vista que a licitacdo ndo se enquadra em nenhuma das condicdes de exigéncia de contrato,
estabelecida do art. 62, da Lei n°. 8.666/93.

Cada Unidade/Orgdo da UFBA, a partir de suas necessidades e da disponibilidade de recurso
or¢amentario, registrara uma requisicio de material no Sistema Integrado de Patrimonio,
Administracdo e Contratos - SIPAC e enviara a Coordenacdo de Contabilidade e Financas -
UFBA, juntamente com a consulta a certiddes (a exemplo do SICAF), para verificacao se a
contratada mantém as condi¢des de habilitagao, para emissao do empenho.

De posse do empenho, a Unidade/Orgio da UFBA notificara a contratada que tera o prazo
maximo de 15 (quinze) dias para a entrega do material empenhado.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
Segue abaixo planilha com os quantitativos dos itens e valores unitarios maximos estimado:

Essas quantidades também estdo cadastradas no Planejamento e Gerenciamento de Contratacdes
(PGC) e prevista no Plano de Desenvolvimento Institucional da UFBA.
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MAPA DE PRECOS
MATERIAIS LABORATORIO DIDATICOS_ DEPARTAMENTO DE FISICA DO ESTADO SOLIDO_INSTITUTO DE FISICA
ITEM | CATMAT DESCRICAQ VALOR Qr VALOR TOTAL
1 440972 |ABRACADEIRA, MATERIAL: NAILON 100 MM, LARGURA: 2,50 MM.-Pacote /100 [
Preca 1 k% 5,10
Prego_2 RS 3,56
Prego_3 RS 5,13
Prego_4 RS 3,22
MEDIA RS 4,25
PRECO ESTIMADO RS 4,25 4 RS 17,00
2 461542 |ABRACADEIRA, MATERIAL: NAILON, 140 MM, LARGURA: 2,50 MM-Pacote ¢/100
Preco_1 RS 7,58
Prego_2 R% 10,34
Preco_3 RS 10,89
Preco_d RS 10,90
MEDIA R$ 9,93
PRECO ESTIMADO R$ 9,93 4 RS 39,72
3 440973 |ABRACADEIRA, MATERIAL: NAILON, : 300 MM, LARGURA: 4,80 MM-Pacote c/100 |
Prego_1 RS 27,81
Preca_2 RS 24,54
Banco de Preco_3 R% 18,66
Banco de Preco_4 R% 17,50
MEDIA RS$ 22,13
PRECO ESTIMADQ R5 22,13 2 RS 44,26
4 58858 |CABO ADAPTADOR DE BATERIA ARDUINO 9V |
Preca_1 R$ 4,19
Preca_2 R% 2,30
: F‘fe;'o_l RS 3,0$
MEDIA RS 3,18 |
PRECO ESTIMADO RS 3,18 300 RS 954,00
120014 |CAIXA PROTETORA, CASE PARA ARDUINO MEGA R3 2560 |
Preco_1 RS 21,99
Preco 2 RS 14,31
Preco 3 RS 18,90
Preco 4 R& 13,83
Preco_5 RS 19,47
MEDIA RS 17,90
PRECO ESTIMADO R$17,90| 300 R$ 5.370,00
[3 238734 |CAPACITOR ELETROLITICO 1000 UF - 25V [
Preco_1 RS 2,09
Preco_2 RS 1,85
Preco_3 RS 0,84
MEDIA RS 1,59
PRECO ESTIMADO R$1,59| 600 RS 954,00
7 257515 |CAPACITOR ELETROLITICO 2200 UF - 25 V |
Prego_1 RS 2,67
Prego_2 RS 2,60
Prego_3 RS 1,61
MEDIA RS 2,29
PRECO ESTIMADO R$ 2,29 600 RS 1.374,00
8 432129 |DISPLAY LCD SHIELD INTERFACE ARDUIND 16X2 |
Preco_1 RS 16,90 |
Prego_2 R 18,90
Banco de preco_3 RS 21,59
Banco de preco_4 RS 24,87
Banco de prego 5 R% 26,90
MEDIA R$ 22,43
PRECO ESTIMADQ R522,43| 300 RS 6.729,00
El FIO ELETRICO, TIPO: ESMALTADO, BITOLA: 23 AWG
Preca_1 RS 125,50
Preca_2 RS 150,50
Preco 3 RS 144,48
Banco de prego_4 RS 109,95
MEDIA R$ 132,61
PRECO ESTIMADO RS 132,61 5 RS 663,05
10 434214 |FI0 TELEFONICO, TIPD: JUMPER, CONECTORES: MACHO-FEMEA [
Preca_1 {com 10unidades)=R$4,64 RS 0,46
Prego_2 {com 20 unidades)=R$6,50 RS 0,33
Banco de prego (1 unidade) R% 0,20
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MEDIA R$ 0,33
PRECO ESTIMADO R$0,33| 3000 RS 990,00
11 | 419031 |Fi0 TELEFGNICO, TIPO: IUMPER, CONECTORES: MACHO-MACHO
Preco_1 {com 10unidades)=RS4,64 RS 0,46
Preco_2 {com 20 unidades)=RS6,50 RS 0,33
Banco de prego RS 0,24
MEDIA R$ 0,34
PRECO ESTIMADO R$0,34| 6000 RS 2.040,00
12 | 442538 |FONTE ALIMENTACAOD, COMPATIBILIDADE: ARDUINO UNO
Preco_1 RS 14,90
Preco_2 RS 13,90
Prega_3 RS 18,91
Banco de prego_4 RS 13,77
|Banco de preca 5 _R$10,32|
MEDIA RS 14,36
PRECO ESTIMADO R$ 14,36 300 R$ 4.308,00
13 366205 |GARRA JACARE, DIAMETRO CONDUTOR 10MM
Preco_1 RS 0,85
Banco de prego_2 RS 1,17
Banco de prego_3 RS 1,05
MEDIA R$ 1,02
PRECO ESTIMADO RS 1,02 600 R$ 612,00
14 441632 (IMA, DIAMETRO: 1 CM, COR: CROMADO, FORMATO: IMA, DIAMETRO: 1 CM
Preco_1 RS 0,98
Preco_2{com 10unidades)=13,10 RS 1,91
Preco 3 {com 10unidades)=22,90 RS 2,29
MEDIA R$1,73
PREGCO ESTIMADO R$ 1,73 300 R$ 515,00
15 238136 |LAMPADA DE LANTERNA, TIPO GAS: HALOGENIO, MATERIAL FILAMENTO 6v/ 11W
Preco_1 RS 1,50
Preco_2 RS 2,37
Preco 3 RS 14,99
_|MEDIA R56,29
PREGO ESTIMADO RS 6,29 600 R$ 3.774,00
16 355368 |MULTIMETRO, TENSAO 1.000, TENSAQ AC 750, CORRENTE DC 10, RESISTENCIA 200
Preco_1 RS 62,99
Preco_2 RS 40,43
Banco de prego_3 RS 46,28
Banco de preco 4 RS 54,26
Banco de preco 5 RS 48,51
MEDIA RS 50,49
PREGCO ESTIMADO RS 50,49 303 RS 15.298,47
17 437480 |PLACA CONTROLADORA, PADRAO INTERFACE: ARDUING MEGA 2560
Preco_1 RS 72,90
Preco 2 RS 96,90
Preco 3 RS 108,22
Banco de prego_4 RS 96,35
Banco de prego_5 RS 77,00
Banco de prego_6 RS 69,99
MEDIA RS 86,89
PRECO ESTIMADO RS 86,89 300 RS 26.067,00
18 442549 |PLACA MONTAGEM CIRCUITO ELETRONICO, PROTOBOARD 400 PONTOS
| [Prego_1 R$ 12,30
Preco_2 R$ 12,90
Prega_3 RS 13,90
Banco de Preco_4 RS 11,46
MEDIA R5 12,64
PRECO ESTIMADO R$12,64| 300 RS 3.792,00
15 371083 |POTENCIOMETRC 10KOHM
Preco_1 RS 2,80
Prega_2 RS 1,97
Banco de prega_3 RS 1,40
MEDIA RS 2,06
PRECO ESTIMADO R$2,06| 600 RS 1.236,00
20 44180 |RESISTOR CARBONO 10KOHM
Preco_1 RS 0,06
Banco de prega_2 RS 0,05
Banco de prega_3 RS 0,50
Banco de prego_4 RS 0,16
Banco de preco_5 RS 0,08
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MEDIA RS 0,17

PREGO ESTIMADO R$0,17| 1500 RS 255,00
21 A4180 |RESISTOR CARBONO 1KOHM

Preco_1 RS 0,18

Prego_2 RS 0,06

Banco de prego_3 RS 0,02

Banco de preco 4 RS 0,05

Banco de prego 5 RS 0,24

MEDIA R$011 ]

PRECO ESTIMADO R$0,11| 1500 RS 165,00
22 44180 |RESISTOR CARBONO 1MQ

Preco_1 RS 0,20

Preco_2 RS 0,06

Banco de preco_3 RS 0,05

Banco de prego_4 RS 0,16

Banco de prego_5 RS 0,28

MEDIA R$ 0,15

PRECO ESTIMADO R$0,15| 1500 RS 225,00
23 44180 [RESISTOR CARBONO 220 OHM

Preco 1 {com 10 pecas) =R5 1,50 R$0,15

Banco de preco_2 RS 0,03

Banco de preco 3 RS 0,02

Banco de prego_4 RS 0,29

MEDIA RS 0,12

PREGO ESTIMADO R$0,12| 1500 RS 180,00/
24 44180 RESISTOR CARBONO 560 OHMS KIT Cf 50 Unidades

Prego 1 [unidade 0,09) RS 4,50

Banco de prego_2 {unidade 0,03) RS 1,50

Banco de preco 3 {unidade 0,29) R% 14,50

MEDIA RS$ 6,83

PRECO ESTIMADO RS 6,83 30 RS 204,90
25 432932 SENSOR DE CAMPO MAGNETICO efeito hall3144

Preco_1 RS 6,90

Preco_2 RS 4,20

Preco_3 {10 unidades=91,21) RS 9,12

MEDIA R$ 6,74

PRECO ESTIMADO RS 6,74] 300 RS 2.022,00
26 391226 SENSOR, TIPO: K TERMOPAR

Preco_1 RS 18,55

Preco_2 RS 13,90

Preco_3 RS 23,65

MEDIA R5 18,70

PREGO ESTIMADOQ RS 18,70| 300 R$ 5.610,00
27 472885 TERMISTOR 10K - TERMOPAR

Preco_1 RS 0,31

Preco 2 RS 0,47

Banco de prego_3 RS 0,35

Banco de preca 4 R5 0,64

Banco de preco 5 RS 0,49

MEDIA RS 0,45

PRECO ESTIMADO RS 0,45 GO0 RS 270,00

TOTAL RS 83.713,40

7 de 10



UASG 153827 Estudo Técnico Preliminar 2/2021

9. Estimativa do Valor da Contratacao

O custo total estimado da contratacdo ¢ de R$ 83.713,40 (oitenta e trés mil, setecentos e treze
reais e quarenta centavos)

Considerando o Art. 6° da IN n°73/2020, foi o utilizado, como método para a obtengao do preco
estimado por item, a média aritmética dos valores obtidos na pesquisa de precos, sobre um
conjunto de minimo trés precos. Foi utilizada a metodologia da média aritmética dos valores
obtidos na pesquisa de prego, com a desconsideragdo de valores inexequiveis, inconsistentes e
excessivamente elevados, para estabelecer um preco de referéncia condizente com o praticado
no mercado.

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A adjudicacao do Pregdo Eletronico para Sistema de Registro de Precos sera por item, visando
propiciar a ampla participagao de licitantes que, embora nao dispondo de capacidade para o
fornecimento ou aquisicao da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagao a itens.

O objetivo do parcelamento é o de melhor aproveitar os recursos disponiveis no mercado e
ampliar a competitividade, sendo que este parcelamento é técnica e economicamente viavel e
nao represente perda de economia de escala, conforme disposto no § 1° do art. 23 da Lei n°
8.666, de 1993, também aplicavel a modalidade pregao, por forca dodisposto no art. 9° da Lei n°
10.520, de 2002.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Niao se faz necessaria a realizagdo de contratagdes correlatas e/ou interdependentes para a
viabilidade e contratacao desta demanda.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Cada Unidade/Orgao da UFBA (PERFIL REQUISITANTE) realizou, através do Sistema
Integrado de Patrimonio, Administragdo e Contratos - SIPAC, o seu Planejamento Anual de
Contratagdes - PAC para o ano de 2021, tendo por base as suas necessidades e historico de
consumo.

A Coordenacdao de Material e Patrimonio da UFBA (PERFIL DE COMPRAS) totalizou o
Planejamento registrado por cada Unidade/Orgao da UFBA para gerar um tnico PAC que foi
langado no Sistema Federal de Planejamento e Gerenciamento de Compras - PGC.

O PAC 2021 esta alinhado ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para o quadriénio
2018- 2022, a exemplo do Objetivo Estratégico 1: "Ampliar as oportunidades e a qualidade da
formacdo oferecida aos alunos dos cursos de Graduagdo e do Objetivo Estratégico 8: "Assegurar
uma efetiva gestdo estratégica de pessoas, visando a valorizagdo do trabalhador e a qualidade
dos servigos prestados.
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13. Resultados Pretendidos

Pretende-se contratar os itens descritos no Edital pelo menor preco, até o limite do preco unitario
maximo estimado, com a qualidade, especificacdes e exigéncias descritas no Termo de
Referéncia, UASG 153038 Estudo Técnico Preliminar 02/2021, visando atender as necessidades
das Unidades/Orgaos da UFBA e garantir o fornecimento destes materiais imprescindiveis para
o desenvolvimento das aulas praticas para o ensino de graduacao e das atividades de pesquisa e
extensao.

14. Providéncias a serem Adotadas

Apos a realizacao do Estudo Técnico Preliminar (ETP), o Termo de Referéncia sera elaborado e
caso aprovado pela Autoridade Competente da UFBA, sera realizada a Licitacao através de
Pregdo Eletronico, na modalidade Sistema de Registro de Preco. A licitagdo estando
homologada e as Atas de Registro de Precos assinadas podera ser feita a contratacdo para
aquisi¢ao dos itens licitados.

15. Possiveis Impactos Ambientais

Consoante Art. 5° da IN SLTI/MPOG N° 01/2010: - Os bens ofertados deverao ser constituidos,
no todo ou em parte, por material reciclavel, atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR-
15448-1 e 15448-2; - Poderao ser certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normaliza¢ao e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentdveis ou de menor
impacto ambiental em relacdo aos seus similares; - Os bens deverdo ser, preferencialmente,
acondicionados em embalagem que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protecdo durante o transporte e o armazenamento; - Os bens deverao ser livres de substancias
perigosas em concentracao acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain
Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)),
cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs); A
comprovacgao do disposto nos itens acima podera ser feita mediante apresentacao de certificacio
emitida por institui¢ao publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de
prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigéncias do edital. Caso ndo se confirme
a adequacao do produto, a proposta selecionada sera desclassificada.

Para gerenciar a coleta dos materiais reciclaveis na UFBA, foi criado, no ano de 2013, junto, o
Programa “Recicle UFBA”. O programa foi criado para atender a necessidade da Universidade
em otimizar o seu desempenho ambiental, principalmente frente a grande e complexa tarefa da
gestdo dos residuos solidos, tendo em vista também o desafio de adequar uma forma mais
correta de destinar os residuos gerados, atendendo as determina¢des do Decreto Presidencial n®
5.940/2006, que determina a correta segregacao dos materiais reciclaveis (papéis/papeldes,
metais, plasticos e vidros) gerados e a sua posterior doagdo para cooperativas de catadores.
Atendendo ao Recicle UFBA, o Instituto de Fisica, separa todo o material reciclavel do
organico. A separagdo é feita através de lixeiras identificadas. Dentro de cada unidade, os
colaboradores responsaveis pela limpeza, que sdao devidamente treinados, retiram diariamente os
materiais dos coletores, acondicionados em sacos de cores correspondentes aos tipos de
residuos, colocando os materiais em coletores maiores presentes em cada unidade. A coleta
externa trata do recolhimento dos materiais reciclaveis segregados em cada uma das Unidades
contempladas. Essa coleta é realizada seguindo um roteiro semanal. O recolhimento dos
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materiais nas Unidades é realizado por uma empresa terceirizada e com um caminhao bau de
pequeno porte.

16. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.

16.1. Justificativa da Viabilidade

A aquisi¢ao se mostrou viavel a partir da analise do presente Estudo Técnico Preliminar e de
acordo com os termos pretendidos, como ja vem sendo realizada pela Universidade Federal da
Bahia.

17. Responsaveis

DAISY NUNES DE JESUS

Técnica em Contabilidade

FREDERICO VASCONCELOS PRUDENTE

Professor do Magistério Superior

MARCOS MELO DE ALMEIDA

Professor do Magistério Superior
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