UASG 153038 Estudo Técnico Preliminar 9/2022

Estudo Teécnico Preliminar 9/2022

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23066.021194/2022-31

2. Descricao da necessidade

Contratagdo da prestagéo de servi¢os continuados de Manutencéo preventiva e corretiva da Rede
Estabilizada para atender as necessidades da UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, conforme
condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Objeto trata-se:

() Servigo ndo continuado

( x) Servico continuado SEM dedicac¢éo exclusiva de méo de obra
() Servico continuado COM dedicagédo exclusiva de méo de obra
() Material de consumo

() Material permanente / equipamento

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

CRI Edmilson Alves do Nascimento

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1 A descri¢do dos Requisitos da Contratacao se encontra pormenorizada no tépico 5 -- MODELO DE
EXECUCAO DO OBJETO deste Estudo Técnico Preliminar.

5. Modelo de Execucdao do Objeto

5.1. Nas condicdes estabelecidas neste anexo, a licitante CONTRATADA concorda em proporcionar
0s servicos de manutencao para conservar 0s equipamentos, a seguir relacionado, em boas condi¢des
de funcionamento, ou restaurar tais condices. A licitante CONTRATADA podera, também, executar
manutencao preventiva de acordo com os manuais do fabricante. A licitante CONTRATADA administrara
e instalara as modificagcdes de engenharia que se aplicarem ao equipamento.

ITEM 01 — Servigcos de Manutencdo da Rede Estabilizada da STI da UFBA

EQUIPAMENTOS SUJEITOS A MANUTENGCAO:

ltem Descricdo dos Equipamentos

1.1 Grupo Gerador de 180 kVA, marca Leom Heimer, modelo 6.10 TCA
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1.2 No-break HT 80 — 80 KVA, marca CM Comandos Lineares, modelo AROS SENTRY HPS

1.3 Estabilizador Perfection Tl 75 kVA, marca CM Comandos Lineares, modelo Tl 75.000

1.4 Estabilizador + No-break — 12KVA — marca CM Comandos Lineares - modelo DOMINION
12.000

15 Estabilizador + No-break — 10KVA — marca SMS - modelo SS10000Ti Double I

1.6 Quadros de distribuicdo (entre primarios e secundéarios) da rede estabilizada da

Superintendéncia de Tecnologia da Informacao

1.7 InstalacBes elétricas e aterramento da rede estabilizada da STI

1.8 Grupo Gerador de 260 kVA, marca Heimer, modelo GEHFI-260

1.9 No-Break de 40kVA, marca CM Comandos, modelo Conception S1 Multi Ativo

2.0 2 bancos de baterias com 60 unidades cada - Marca: WEG Modelo: BAT2121001

Quadro 01 - Equipamentos

DESCRICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA / CORRETIVA

Durante o periodo de vigéncia do contrato a contratada devera prestar, sem 6nus adicional para a
UFBA, todos os servicos de manutencao preventiva e corretiva que forem necessarios, fornecendo
todas e quaisquer pegas, componentes, cabos e insumos necessarios ao perfeito funcionamento do
sistema, incluindo 6leo lubrificante do grupo gerador, garantindo um funcionamento eficiente, seguro e
econdmico, conforme orientacdes dos fabricantes. Os servigcos de manutencao preventiva consistem
nas seguintes atividades, realizadas uma vez a cada més, durante a vigéncia do contrato:

1) Grupo Gerador:

a) Verificagdo do quadro elétrico, incluindo componentes, lampadas, fiagdo, conexdes, bornes, ajustes
dos relés e funcionamento;

b) Verificacdo do nivel de 4gua do radiador;

c) Verificag&o do nivel de solugdo da bateria;

d) Verificagcao do nivel de éleo do motor;

e) Verificacdo e limpeza do filtro de ar;

f) Verificacéo do filtro de 6leo do motor;

g) Verificacdo do quadro elétrico de comando remoto;

h) Medic&o de tensédo (Vcc) da bateria/carregador;

i) Limpeza e lubrificagéo do conjunto;

i) Funcionamento do conjunto;

k) Medicao de tenséo do grupo gerador;

[) Medicdo de correntes de fase e neutro da carga acoplada;

m) Apresentacdo de relatério mensal de visita técnica, citando os servicos executados e as
anormalidades encontradas e sugerindo a Administracdo da UFBA as providéncias necessarias;

n) Teste de funcionamento do grupo gerador.

2) Estabilizadores e No-break:
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a) Ajustes, limpeza, lubrificacao, regulagem, revisdo geral e consertos de pequena monta, para reduzir
falhas nos equipamentos e/ou estender sua vida util.

b) Transformadores dos estabilizadores e No-breaks: Medir temperatura dos nucleos e das conexdes e
o nivel de vibracao e ruido.

c) Circuito de controle dos estabilizadores e No-Breaks: avaliar se o circuito esta funcionando de
acordo a logica programada; verificar o funcionamento em by-pass.

d) Estabilizadores e No-Breaks: balanceamento de carga

e) Baterias dos no-breaks: medir a capacidade de descarga completa, o tempo de recarga e tensdo
nos polos.

f) Inversores dos no-breaks: Medir tempo de chaveamento e a tensé@o da saida do inversor; verificar a
isolagéo na tenséo reversa.

3) Quadros Elétrico:

a) Medir a temperatura das conexdes: verificar o isolamento entre os circuitos e o balanceamento de
carga.

b) A cada trés meses: fazer reaperto de todas as conexdes elétricas dos equipamentos.

6. Levantamento de Mercado

6.1. Para a contratacdo em tela, foram analisados processos similares realizados por outros 6rgaos,
através de pesquisa no ambito de pregdes e contratagdes publicas no site: http://paineldeprecos.
planejamento.gov.br/ e pesquisa de mercado, com o0 objetivo de identificar solugbes que
melhor atendam as necessidades da UFBA.

6.2. Logo, a solucdo a ser adotada por esta area técnica converge para a contratacdo de servicos
continuados de Manutengao preventiva e corretiva da Rede Estabilizada para atender as necessidades
da UFBA.

6.3. Portanto, com base no referido levantamento, o tipo de solucdo escolhida € a que mais se aproxima
dos requisitos definidos e que mais promove a competi¢do, levando em conta a economicidade, eficacia,
eficiéncia, padronizacéo e praticas do mercado, a qual a licitacdo ocorrerd na modalidade pregdo, na
forma eletrénica.

6.4. Apo6s verificarmos contratacdes com objetos similares junto & Administracdo Publica, observou-se
gue a modalidade de licitacdo utilizada é o pregao eletrénico, que tem como tipo 0 menor preco, por se
tratar de objeto comum onde as especificacdes e padrbes de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos, conforme o artigo 1°, paragrafo Unico da Lei n°10.520, de 17 de julho de 2002.

7. Descricao da solucao como um todo

7.1 A Descricao da solugdo como um todo se encontra pormenorizada no topico 5 -- MODELO DE
EXECUCAO DO OBJETO deste Estudo Técnico Preliminar.
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8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1. Contratacdo de empresa prestadora de Servicos de Manutencdo Preventiva e Corretiva, com
substituicdo de pecgas quando necessario, de equipamentos e componentes elétricos da STI
- SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGCAO - UFBA, Conforme tabela abaixo:

UNIDADE DE

ITEM| COD DESCRICAO/ ESPECIFICACAO MEDIDA QUANTIDADE
Instalacdao / manutencdo / operacao - elétrica /
Servicos de Manutencdo preventiva e corretiva da
1 o187 Rede Estabilizada da Superintendéncia de Més 12

Tecnologia da Informacio da UFBA -
Especificacdes técnicas conforme este Estudo Técnico
Preliminar.

9. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 497.880,00

9.1 Considerando os precos levantados junto ao mercado, a contratacdo estd estimada em R$
497.880,00(Quatrocentos e Noventa e Sete Mil Oitocentos e Oitenta Reais) para um periodo de 12
(doze) meses.

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

10.1. O parcelamento do objeto deste estudo ndo é recomendavel, nem vantajoso, por ndo se
apresentar economicamente viavel devido ao fato de se tratar de um servico com certa peculiaridade,
com possibilidade de perda de escala, conforme entendimento da Simula 247 do TCU:

"E imprescindivel que a divisdo do objeto seja técnica e economicamente
viavel e ndo represente perda de economia de escala."

10.2. Tal justificativa se da pelo fato de que a prestagdo de servicos continuados de Manutencgéo
preventiva e corretiva da Rede Estabilizada faz parte de uma solucdo Unica, que ndo pode ser
desmembrada sem que ocorra fragmentacdo do objeto, ou seja, a caracteristica do servico inviabiliza a
realizacdo do atendimento adequado ao objeto deste estudo por diferentes licitantes, pois todos os
elementos relacionados neste objeto fazem parte da Rede Estabilizada de Energia da STI.
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11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o se aplica.

12. Alinhamento entre a Contratacdo e o Planejamento

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2018 - 2022 - UFBA

ITEM

DESCRICAO

OE10

Alcancar 100% de cobertura dos meios e instrumentos de tecnologia de informacéo
e comunicacgao para assegurar o acesso da comunidade universitaria as informacdes
académico- cientificas e para oferecer os meios para as boas praticas de gestao,
consoante com a implementacéo integral do PDTI.

ALINHAMENTO AO PAC 2022

ITEM

DESCRICAO GRUPO

15588

INSTALACAO MONTAGEM MANUTENCAO -

EQUIPAMENTOS ELETRICOS MANUTENCAO DE REDE ESTABILIZADA

13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Estudo Técnico Preliminar 9/2022

13.1. Pretende-se com a contratacdo de manutencdo preventiva e corretiva, melhorar a qualidade de
suprimento de energia elétrica estabilizada em condi¢cdes normais de operacao do sistema elétrico da
UFBA e preservar o0 seu funcionamento nas falhas e falta de energia oriunda da Concessionaria de
Energia Elétrica Local - Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA);

13.2. Mitigar os problemas decorrentes de interrupcdes elétricas, possibilitando a utilizacdo de
equipamentos na ocorréncia de falta de energia por parte da distribuidora;

13.3. Evitar a queima de equipamentos e perda de dados dos sistemas disponibilizados
institucionalmente; e

13.4. Corrigir as falhas elétricas, visando a total fluéncia na utilizacdo dos Recursos de Tecnologia da
Informacéao.
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14. Providencias a serem Adotadas

N&o havera necessidade de providéncias de adequac¢fes do ambiente da UFBA, tendo em vista que o
ambiente e 0s equipamentos aos quais este estudo se refere, encontram-se instalados e em pleno
funcionamento.

15. Possiveis Impactos Ambientais

15.1. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de recursos
e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos, bem
como a geragdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental
adotadas pela CONTRATANTE. As boas praticas de otimizacao de recursos, reducédo de desperdicios e
menor poluicdo se pautam em alguns pressupostos e exigéncias, que deverdo ser observados pela
CONTRATADA:

a) Racionalizagdo do uso de substancias potencialmente toxico-poluentes;
b) Substituicdo de substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;
¢) Racionalizacdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e agua;

d) Reciclagem/destinagdo adequada dos residuos gerados nas atividades de limpeza, asseio e
conservagao;

e) Descarte adequado de materiais téxicos como 6leo de motor, lampadas fluorescentes e
reatores, pilhas e baterias, etc. Sempre apresentando a CONTRATANTE a comprovacédo deste
descarte, da forma ecologicamente correta;

f) Os materiais empregados pela CONTRATADA deverédo atender a melhor relagdo entre custos
e beneficios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao
produto; e

0) Repasse de todas as orientagfes referentes a reducdo do consumo de energia e 4gua aos
seus empregados.

15.2. A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a apresentacao de relacdo
com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substituicao de
quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista
dos impactos ambientais.

15.3. A CONTRATADA devera instruir os seus empregados quanto a necessidade de racionalizacéo de
recursos no desempenho de suas atribui¢cdes, bem como das diretrizes de responsabilidade ambiental
adotadas pela CONTRATANTE, autorizando a participacdo destes em eventos de capacitacdo e
sensibilizacdo promovidos pela CONTRATANTE.

15.4. A CONTRATADA devera retirar, sob orientagdo da Fiscalizagdo, todos os materiais substituidos
durante a realizagdo de servigos, devendo apresenti-los a fiscalizacdo para avaliacdo de
reaproveitamento ou recolhimento.

15.5. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras de obra e entulhos, incluindo
lampadas queimadas, cabos, restos de 6leos e graxas, deverdo ser adequadamente separados, para
posterior descarte, em conformidade com a legislacdo ambiental e sanitaria vigentes.
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15.6. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, tais como: pilhas e baterias dispostas para descarte que contenham, em suas composicoes,
chumbo, mercurio e seus compostos, remetendo-0s para 0s estabelecimentos que as comercializam ou
a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias. Tratamento idéntico devera ser
dispensado as lampadas fluorescentes e os frascos de aerossois em geral. Estes produtos, quando
descartados, deverdo ser separados e acondicionados em recipientes adequados para destinacao
especifica.

15.7. A CONTRATADA devera estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE, procedimentos
e rotinas voltados ao monitoramento e melhoria continua da eficiéncia energética e hidraulica da
edificacdo e de seus equipamentos.

15.8. A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, periodicamente e sempre que
demandada, dados acerca do desempenho elétrico e hidraulico da edificacdo e de seus equipamentos,
bem como informacéo a respeito das medidas adotadas para o incremento da eficiéncia dos mesmos.

15.9. A CONTRATADA deve conduzir suas acfes em conformidade com os requisitos legais e
regulamentos aplicaveis, observando também a legislagdo ambiental para a prevencao de adversidades
ao meio ambiente e a saude dos trabalhadores e envolvidos na prestacéo dos servicos.

15.10. A CONTRATADA devera observar a Resolucdo CONAMA n.° 401/2008, para a aquisicdo de
pilhas e baterias para serem utilizadas nos equipamentos, bens e materiais de sua responsabilidade,
respeitando os limites de metais pesados, como chumbo, cadmio e mercdrio.

15.11. Declaracéo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢cdes necessarias para a
prestacdo do servico.

15.12. As obrigag6es da CONTRATADA e CONTRATANTE estéo previstas neste Estudo Técnico
Preliminar.

16. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

16.1. Justificativa da Viabilidade

2.1. A execucdo do servico em tela atenderd as necessidades da UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
(UFBA). Este instrumento estabelece regras e condicfes para contratacdo dos servicos de manutencéo
em varios componentes que formam a rede estabilizada instalada na Superintendéncia de Tecnologia da
Informacéo da UFBA. Estes componentes sdo de extrema importancia para o funcionamento de todos
0s equipamentos de tecnologia da informacéo instalados nas dependéncias da STI.

2.2. As especificacdes dos modelos presentes nos itens justificam-se em funcdo da compatibilidade
necessdria com 0s equipamentos ja existentes nas dependéncias da Universidade. Dessa forma
preservam-se 0s investimentos previamente realizados e garante-se a funcionalidade necessaria para o
desenvolvimento das atividades, sejam elas administrativas ou académicas.

2.3. Diante de toda analise desenvolvida no estudo preliminar, a contratacdo mostra- se VIAVEL em
termos de disponibilidade de mercado, forma de prestacdo de servigcos e competitividade do mercado,
ndo sendo possivel observar 6bices ao prosseguimento do presente contratagdo no formato indicado.

17. Responsaveis

PORTARIA N° 25 - PROAD, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
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EDMILSON ALVES DO NASCIMENTO

Coordenador de Redes e Infraestrutura

EMANUELE FREITAS DOS SANTOS

Administradora

JEAN MENDES ARAUJO

Técnico de Tecnologia da Informacéo
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.
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