PROCESSO Ne 23066.069601/2023-72

MINISTERIO DA EDUCAGCAO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA — SUMAI
Coordenagao de Projetos e Registros — CPR/SUMAI

Coordenagao de Obras e Reformas - COR/SUMAI

ANEXO | — TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO
Processo: 23066.069601/2023-72

Modalidade: Pregéo eletrénico

Tipo: Menor Prego

Regime de Execug¢ao: Empreitada por preco unitario
Numero: 57/2023

OBJETO: - Pregao Eletronico para contratacdo de empresa especializada em servigos
de engenharia para execucdo da REFORMA DA FACULDADE DE COMUNICAGAO
-FACOM PARA IMPLANTAGAO DO LIARTES- LABORATORIO DE AUDIOVISUAL E
TELEVISAO, da Universidade Federal da Bahia, Ondina, Salvador, Bahia, conforme
condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas nesse instrumento e seus anexos.

CATSER:162-7 - Manutengao / Reforma Predial
Prazo de execugao: 90 (noventa) dias consecutivos
Prazo Vigéncia: 180 (cento e oitenta) dias consecutivos.

Valor Total Estimado do Servigo: R$ 495.754,10 (Quatrocentos e noventa e cinco mil, setecentos e
cinquenta e quatro reais e dez centavos)

Data de abertura: 08/01/2024
Horario: 09h (HORARIO DE BRASiLIA)

Local: https://www.gov.br/compras/pt-br

DEFINIGOES E TERMOS UTILIZADOS

Para efeito desse Termo de Referéncia, entendem-se os termos por:
Adjudicataria — define a empresa quando da assinatura do contrato;
Administracdo — Universidade Federal da Bahia, que contratara os servicos objeto da
presente licitagao;
Contratante UFBA — Universidade Federal da Bahia, que contratara os servigos objeto da
presente licitagéo;
Contratado - define o proponente vencedor do certame licitatério, a quem sera adjudicado
0 objeto deste certame;
Fiscalizacdo - define a equipe que representara a UFBA perante o Contratado e a quem
este ultimo devera se reportar.
Licitante - define a empresa participante do certame.
UEBA — Universidade Federal da Bahia, que contratard os servigos objeto da presente
licitagao;
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1. OBJETO

O objeto desta licitagdo € a servicos de engenharia para execugao da
REFORMA DA FACULDADE DE COMUNICAGAO -FACOM PARA IMPLANTAGAO
DO LIARTES- LABORATORIO DE AUDIOVISUAL E TELEVISAO, da Universidade
Federal da Bahia, Ondina, Salvador, Bahia, conforme condi¢cbes, quantidades e
exigéncias estabelecidas nesse instrumento e seus anexos.

CATSER | ITEM DESCRIGAO DOS QUANTIDADE VALOR TOTAL
SERVIGOS UNITARIO
1627 1 | Manutengio, 1,00 R$ 495.754,10 R$ 495.754,10

reforma predial.

Servico de
engenharia para
reforma REFORMA
DA FACULDADE DE
COMUNICACAO
-FACOM PARA
IMPLANTACAO DO
LIARTES-
LABORATORIO DE
AUDIOVISUAL E
TELEVISAO,
Ondina, Salvador-
Bahia. CATSER 1627

Natureza Despesa:

339037/04 | 339039/16 | 339036/22 | 449039/16 | 339092/39 | 449092/39 |
449092/01 | 449051/91 | 339092/37 | 449051/93 | 449051/92 | 449092/51

1.1. O objeto da licitagao tem a natureza de servico comum de engenharia.

1.2. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os descriminados na
tabela acima.

1.3. A presente contratagdo adotara como regime de execugédo a Empreitada por
Preco Unitario

1.4. Integram ao presente Termo de Referéncia os seguintes anexos:
1.4.1. ANEXO |l — Pecas Gréficas.
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1.4.1.1. Os arquivos referentes ao Projeto Arquitetonico/Pecas Graficas estao
disponiveis no endere¢o: www.ufba.br/licitacoes

1.4.2. ANEXO Illl — Orgamento e Cronograma.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. O servigo a ser Servigco de engenharia para REFORMA DA FACULDADE DE
COMUNICACAO -FACOM PARA IMPLANTACAO DO LIARTES-
LABORATORIO DE AUDIOVISUAL E TELEVISAO, Ondina, Salvador- Bahia
se faz necessario para garantir a preservagdo do bem publico e
desenvolvimento de atividades académicas.

2.2. . A obra do LIARTES tem por finalidade atender as demandas da Unidade e
dos cursos de Comunicacao.

2.3. O LIARTES foi contemplado com recursos dos projetos provenientes do
Ministério de Ciéncia e Tecnologia/FINEP, provenientes do Convenio n°
01.14.0232.00/FAPEX 11.0234 - CT-INFRA 2010. Dessa forma a presente
licitacdo visa concretizar a utilizacido desses recursos e cumprimento com o
referido convénio.

2.4. As especificagbes técnicas, bem como os quantitativos do objeto
encontram-se em documento especificos de orgamento.

2.5. Trata-se de servico a ser executado por preco unitario visto que foi todo
mensurado em suas diversas etapas, por meio de suas quantidades, sendo
seu valor total a resultante da multiplicacdo do prego unitario por essas
quantidades.

2.6. A forma de adjudicacado sera menor preco.
3. DESCRIGAO DA SOLUGAO

3.1. A descricao da solugdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos
Preliminares - ETP 198/2023, abrange a prestag¢ao do servico de REFORMA DA
FACULDADE DE COMUNICACAO -FACOM PARA IMPLANTACAO DO LIARTES-
LABORATORIO DE AUDIOVISUAL E TELEVISAO, com fornecimento de mao de
obra e todos os materiais e equipamentos necessarios para a perfeita execugao

dos servigos nas areas internas e externas do imovel da Reitoria.
3.1.1. Montagem do canteiro de obras;

3.1.2. Correcdo de pendéncias notificadas pela inspecdo da fiscalizacdo da

UFBA, quando houver;

PREGAO ELETRONICO 57/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 23066.069601/2023-72



PROCESSO Ne 23066.069601/2023-72

MINISTERIO DA EDUCAGCAO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA — SUMAI
Coordenagao de Projetos e Registros — CPR/SUMAI

Coordenagao de Obras e Reformas - COR/SUMAI

3.1.3. Fornecimento e instalagdo dos novos equipamentos de ar-condicionado e

realizacao dos testes devidos;
3.2. Entrega da documentacgao técnica para a fiscalizagao.

3.3. Materiais e equipamentos que serdo substituidos na reforma, tais como,
cabos, quadros, disjuntores, transformadores, torre de refrigeragao, dutos,
valvulas entre outros, que pertencem a UFBA, deverdo ter seu destino
definido pela fiscalizagao dos servigos. Todo material retirado da obra devera
ser transportado a um local a ser determinado pela fiscalizagao para posterior

descarte ou alienagao.

3.4. Em caso de equipamentos com registro no SIPAT (Sistema de Patrimbnio)
registrados e tombados, estes terdo seu destino final a alienagdo em processo
préprio a ser realizado pela CONTRATANTE.

3.5. Em caso de equipamentos sem registro no SIPAT (Sistema de Patrimdnio),

estes poderao ser simplesmente descartados como entulho de obra.

3.6. A contratada devera construir um abrigo provisorio para a guarda desses

materiais e local do canteiro de obras.

3.7. Todos os servicos estdo discriminados no documento de orgamento com a
especificacdo de Servicos e Materiais.

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVIGOS E FORMA DE SELEGCAO DO
FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico comum de engenharia, sem dedicacdo exclusiva de mao

de obra, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade pregdo. em sua
O ervicos 3

atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execucdo indireta é
vedada.

4.3. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados
da Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacéo entre estes
que caracterize pessoalidade e subordinacéo direta.
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5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1. A prestadora dos servigos devera ter conhecimento e capacitacdo técnica
para prestar os servigos de engenharia com fornecimento de materiais,
equipamentos e mao de obra, na forma estabelecida nas planilhas de servigos
e insumos diversos descritos na Planilha Orgamentaria.

5.2. O servico a ser contratado é de natureza nao continuada, sem dedicacao
exclusiva de mao de obra.

5.3. Na execugéo dos servigos devera ser considerado os seguintes critérios:

5.3.1. Apresentacdo de projeto para implantacdo de canteiro de obras
organizado, com critérios mais sustentaveis do ponto de vista ambiental, no
qual conste, por exemplo, o reuso de agua, o reaproveitamento da agua de
chuvas e dos residuos sélidos produzidos e a separagao dos nao reutilizaveis
para descarte, sempre que possivel.

5.3.2. Apresentar, junto com a planta do canteiro de obras o PGRCC, conforme
modelo fornecido.

5.4. Obedecer aos critérios e praticas para promog¢ao do desenvolvimento
nacional sustentavel, de acordo com o Decreto n° 7.746/2010, em
especial:

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1.1. Os critérios de sustentabilidade ja elencados em OBRIGACAO DA
CONTRARATADA fazem parte dos requisitos necessario para a contratacao.

6.1.2. Nesse objeto especificamente por se tratar de reparos gerais nao
contemplara a captagcdo de aguas de reuso e/ou critério de eficiéncia
energética. Critérios outros de sustentabilidade sdo parte da execugao da
obra final.

7. VISTORIA PARA A LICITAGCAO

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o Licitante
podera realizar vistoria nas instalacées do local de execucdo dos servicos,

acompanhado por servidor designado para esse fim. nos seguintes horarios:
sequnda_a sexta, das 08h00min horas as 12h00min horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (71)3283-5813 ou pelos
e-mails: cppo.sumai@ufba.br; lima@ufba.br ou marpin@ufba.br.
raz ra Vi -a no dia util in
Termo de Referéncia, estendendo-se até o segundo dia util anterior 8 data
revi I I me.

7.2.
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7.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar

devidamente identificado. apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizacéo da vistoria.

7.4. O documento expedido pela empresa devera identificar o profissional indicado

ra_ fazer vistori habili cni n

representante legal.
. A nio realizaca

desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora

assumir os 6nus dos servicos decorrentes.
7.6. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacoes

e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo.

8. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

8.1. A execucgao do objeto seguira a seguinte dinamica:

8.1.1. A execugdo do servigo serd iniciada com o recebimento da Ordem de
Servico, cujas etapas observarado o cronograma fisico financeiro.

8.1.2. E facultada a contratada, quando do recebimento da Ordem de Servigo, a
apresentagcdo de novo cronograma fisico financeiro, ajustando as etapas da
obra, desde que n&o ultrapasse os prazos contratuais. Tal cronograma sera
analisado pela fiscalizacdo que podera aceitar ou ndo. No caso de nao
aceitacdo fica valendo o cronograma apresentado durante o certame
licitatério

8.1.3. N&o seréo aceitos servigos executados fora do cronograma fisico.

8.1.4. Durante a execucdo dos servigos serao realizados acompanhamento e
fiscalizacao da Administracdo que fara a verificacdo dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o seu perfeito
cumprimento.

8.1.5. A verificagdo da conformidade da prestacido do servigo sera realizada com
base nos projetos executivos, memoriais descritivos e especificacdes
técnicas.

8.1.6. Quando os servicos contratados forem concluidos, a Contratada
apresentara comunicacdo escrita informando o fato a fiscalizagéo, a qual
competira a verificacdo dos servigos e tomara as devidas providéncias a fim
de receber provisoriamente e posteriormente, de forma definitiva.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
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9.1. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas

nti li n Ari rvi iscrimin na planilh
orcamentaria, promovendo sua substituicdo quando necessario.

10. INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

10.1. Os Licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverao analisar
minuciosamente toda a documentagdo referente a presente licitagao,
dirimindo, oportunamente, junto a Administracdo todas as duvidas sobre
detalhes construtivos, materiais a serem aplicados e possiveis interferéncias
que porventura nao tenham sido suficientemente esclarecidas, de modo a nao
incorrerem em omissdes que jamais poderdao ser alegadas em favor de
eventuais pretensdes de acréscimo dos pregos propostos, uma vez que apos
a assinatura do contrato e emitida a ordem de servigo ndo serdo permitidas
alteragbes no escopo contratado.

10.2. Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorregdes das especificagdes
e projetos ora fornecidos n&do poderdo, em nenhuma hipotese, constituir
pretexto para o Contratado cobrar servigos extras e/ou alterar a composicao
de seus precos.

10.3. Quando da convocagao para assinatura do contrato, o licitante vencedor
fica obrigado a apresentar o layout do canteiro de obra para o devido
conhecimento e aprovagao da Fiscalizacdo, para que possa ao receber a
ordem de servico iniciar a obra.

10.4. Quaisquer dos servicos mencionados presentes nas especificacbes e ndo
incluidos nos desenhos de execugdo dos projetos, ou vice versa, terdo a
mesma significacdo como se figurassem em ambos, sendo a sua execugao
obrigatéria e de responsabilidade do Contratado.

10.5. Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerao
sempre os de maior escala (os de menor denominador). Na divergéncia entre
cotas dos desenhos e suas dimensbdes medidas em escala, prevalecerao as
primeiras, sempre consultada a Fiscalizagao.

10.6. Em caso de divergéncia entre o material técnico (desenhos técnicos e
especificagdes) e a planilha orgamentaria, prevalecera a planilha.

10.7. Nenhuma modificacao podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes
dos projetos sem autorizagao expressa da Fiscalizacao.

10.8. Todas as modificacbes e ajustes necessarios, durante a execugdo dos
servigos, deverdo ser encaminhados para analise e autorizagao expressa da
Fiscalizacao.

7
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11. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

11.1.  Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada,

r m 13 | ntr. i rm r
11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou
missa ialmen ian notan m_redistro propri falh

detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade

competente para as providéncias cabiveis;
11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes,

falhas ou irreqularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos,
fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as solucées por ela

propostas sejam as mais adequadas:
11.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme

cronograma fisico-financeiro:
11.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos
ntrat m_conformi m o Anexo Xl ltem IN SEGES/MP n°
5/2017;
11.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

11.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto

guando o objeto da contratacdo previr o atendimento direto:
11.6.2. Direcionar _a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas:

11.6.3. Promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratacdo e em relacdo a funcdo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado: e considerar os trabalhadores da Contratada como

colaboradores eventuais do préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela
contratacdo, especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.

11.7. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento
dos servicos objeto do contrato;

11.8. Realizar avaliacbes periodicas da qualidade dos servicos., apdés seu
recebimento;

11.9. Cientificar o 6rgéo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido
para__adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das
i 0 | ntr :
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11.10. Exigir da Contratada que providencie a sequinte documentacdo, quando

esta constar em planilha orcamentaria ou/e exigéncia explicita no Termo de
Referéncia: "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

11.10.1. Comprovacdo das ligacbes definitivas de energia, agua, telefone e
gas;

11.10.2. L vistori I mbeir rovan rvi

11.10.3. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

11.10.4. reparaca vicios verifi ntr raz ranti

servico, tendo em vista o direito asseqgurado a Contratante no art. 69 da Lei
n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cddigo de Defesa do

Consumidor).

11.10.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o
registro da obra junto ao Cartério de Registro de Imoveis:

11.11. Arquivar. entre outros documentos. de projetos, "as built", especificacées
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,

relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e notificacdes

expedidas

11.12. Fi lizar mpriment I isitos | i n ntrat houver
se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°,. da Lei n° 8.666.
de 1993.

11.13. Asseqgurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalacoes, apresentem condicdes adequadas ao cumprimento, pela

contratada, das normas de seguranca e saude no trabalho, quando o servico
for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

12. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

12.1. Executar os servicos conforme especificacdes deste Termo de Referéncia e
de sua proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar
equipamentos de seguranca individuais, os materiais e equipamentos,

ferramentas e utensilios necessarios. na qualidade e gquantidade minimas
especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

12.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucédo do
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do
Consumidor (Lei n°® 8.078. de 1990). ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, caso exigida no Termo de Referéncia, ou dos

men Vi s ntr valor rr nden n
sofridos;

PREGAO ELETRONICO 57/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 23066.069601/2023-72



PROCESSO Ne 23066.069601/2023-72

MINISTERIO DA EDUCAGCAO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA — SUMAI
Coordenagao de Projetos e Registros — CPR/SUMAI

Coordenagao de Obras e Reformas - COR/SUMAI

12.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em

parte. no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées resultantes da execucdo ou

dos materiais empregados.

12.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagéo por
todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo, em
qualquer caso, a contratada ressarcir imediatamente a Administragcao em sua
integralidade

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos
a serem executados, de conformidade com as normas e determinacdes em
vigor;

12.5. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja
familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcio de
confianca no drgao contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203,
de 2010.

12.6. Quando nao for possivel a verificacdo da reqgularidade no Sistema de

Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao

setor_responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més
int restaca rvi int mentos: 1) prov
reqularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos
tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
reqularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio
ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)

Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do
item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo.
Convencédo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato., por todas as obrigacdes trabalhistas. sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em leqislacdo especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante:

12.71. Administracdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em
Acordos, Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de

participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
contratada, de matéria _ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo

previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos
sociais _ou previdenciarios, bem como de precos para 0S insumos
relacionados ao exercicio da atividade.
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12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,

qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifigue no local dos
servicos.

12.9. Assequrar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalacées, em condigcdes adequadas ao cumprimento das
norm J ran m- r no trabalho;

12.10. Prestar todo esclarecimento ou informacédo solicitada pela Contratante ou

r r rantindo-lh | r tem | I
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do
empreendimento.

12.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que néao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a

seguranca de pessoas ou bens de terceiros.
12.12. Promover a guarda, manutencdo e vigildncia de materiais, ferramentas, e

tudo o que for necessario a execucdo dos servicos., durante a vigéncia da

obra.
12.13. Promover a organizacio técnica e administrativa dos servicos. de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo _com os documentos e
ificacd integram este Term Referéncia, no praz termin .

12.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacado
pertinente, cumprindo as determinacdoes dos Poderes Publicos, mantendo o

local dos servicos sempre limpo e nas melhores condicdes de seguranca,
higiene e disciplina.

12.15. Submeter previamente. por escrito., a Contratante, para analise e
aprovacdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificacdes do memorial descritivo.

12.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para 0s maiores de quatorze anos: nem
permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre:;

12.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacbes assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitacao:;

12.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia

estabelecida pela Lei n°® 13.146, de 2015.
12.19. rdar_siaqil r informaco i m rrénci

cumprimento do contrato;
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12.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no _dimensionamento

dos quantitativos de sua proposta. inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento
ao objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
inci 1° .57 dalein® 8. 1 .
12.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
municipal norm ran Administr

12.22. Prestar os servicos dentro dos parémetros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,

qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacoes
aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo

12.23. Assequrar a CONTRATANTE. em conformidade com o previsto no subitem
6.1, “@” e “b”, do Anexo VII — F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de
25/05/2017:

12.23.1. O direito_de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,

inclusive sobre as eventuais adequacbes e atualizacbes que vierem a ser
realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente,

rmitin s ntratant istribuir, _alterar tilizar mesm m
limitacdes;
12.23.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacoes

técnicas, da documentacdo produzida e congéneres. e de todos os demais
produtos gerados na execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por

terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista
autorizacao expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das

sancdes civis e penais cabiveis:

12.24. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento.
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacgdes, podendo exiqir,
inclusive, a capacitacdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que
continuara a execucao dos servicos;

12.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela contratante;

12.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;,
com fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protegao
Individual - EPI’s;

12.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos

empregados que adentrardo o 6rgdo para a execugdo do servico;

12.28. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme
a categoria profissional;
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12.29. Apresentar, quando _solicitado pela Administracdo, atestado de

antecedentes criminais e distribuicdo civel de toda a mao de obra oferecida
para atuar nas instalacdes do d6rgao;

12.30. Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos

m ficar con mprimen i O relativ
execucdo do servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia;
12.31. Instruir mpr n 2 N i r Norm

Internas da Contratante;
12.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem

desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades n&o abrangidas
pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer

ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo;
12.33. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacao

de servico para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para
tomar decisbes compativeis com 0s compromissos assumidos;
12.34. Instruir os seus empregados. quanto a prevencio de incéndios nas areas

da Administracéo;
12.35. Adotar rovidénci r oes n Ari inclusiv nsulta n

respectivos 6rgaos. se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacdo existentes;

12.35.1. Providenciar junto ao CREA, CAU e/ou CRT as Anotacdes de
Responsabilidade Técnica (ART) ou CAU (RRT), CFT (TRT) referentes ao

objeto do contrato e especialidades pertinentes. nos termos da Lei n°. 6.496.
de 1977 e 12.378/2010;

12.36. Obter junto a Prefeitura Municipal, conforme o caso. as licencas
necessarias e demais documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da
legislacdo aplicavel:

12.37. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo arquiteto/Engenheiro/
Técnico preposto responsavel. as informacbes sobre o andamento do
empreendimento, tais como. numero de funcionarios, de equipamentos,
condicdes de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servicos executados,

registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a_Fiscalizacido e situacdo das atividades em relacdo ao

cronograma previsto.

12.37.1. O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas
numeradas em ordem sequencial, em 3 (trés) vias, e rubricadas pela
Fiscalizagadgo da SUMAI - Superintendéncia de Meio Ambiente e
Infraestrutura da UFBA.

12.37.2. N&o sera admitido diarios de obras digitais;
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12.37.3. Cabera aos responsaveis técnicos da Contratada o seu
preenchimento. Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a
Fiscalizagao, que apés efetuar, no mesmo, as anota¢gdes mencionadas no
caput da presente condicdo, destacara a segunda via de cada pagina, para
seu controle e arquivo. A terceira via sera destacada e arquivada pela
empresa Contratada, ficando a 12 via no proprio Diario que devera ser
entregue, mensalmente, ao Nucleo de Obras Coordenagao de Obras e
Reformas — COR / SUMALL.

12.37.4. O referido Diario é de propriedade da CONTRATANTE, e a cada
final de més devera ser encaminhado junto com a medi¢do, ao Nucleo de
Obras da Coordenacao de Obras e Reformas — COR / SUMAI, conforme item
acima.

12.38. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual. neste Termo de Referéncia e seus
anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou
com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissio do Termo de Recebimento Definitivo.

12.39. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11
do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de

Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo

orgdo _competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA:; (b)

supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgéo

competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA: (c) florestas

plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas
f 0 6ra3 bi |

12.40. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°,
inciso IX.da | 20 N \va SLTUMP n° 1. de 19/01/2010 50 d
respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos sequintes documentos,
conforme o caso:

12.40.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

12.40.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do
transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, guando tal inscricdo for

rigatori mpanh r tiv rtifi R lari
validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo
Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e leqgislacdo correlata;

12.40.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°
253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa

14
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IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando _se tratar de produtos ou subprodutos

florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emissao de tal licenca obrigatoria.

12.40.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na

execucdo contratual tenham origem em Estado que possua documento

de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
mplementacé DOE fim monstrar r lari

transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.
12.41. Observar _as_diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos

05/07/2002, com as alteracbes posteriores. do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 8§88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa

SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010. nos sequintes termos:

12.41.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de

Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

12.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacéo
ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da

contratacdo, obedecendo, no que couber, aos sequintes procedimentos:

12.41.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacao de material
para usos futuros;

deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a_ areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
lizaca ol E -
12.41.2.3. residuos Classe C (para_os quais _ndo_foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicacoes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacado): deverdo ser armazenados. transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

12.41.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverdo ser armazenados. transportados. reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

12.41.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos

originarios da contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de

“bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em areas ndo licenciadas;
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12.41.4. Para fins de fiscalizacio do fiel cumprimento do Programa Municipal
de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento _de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a
contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com _as normas _da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113. 15.114, 15.11 15.11 2004.

12.42. Observar as sequintes diretrizes de carater ambiental:

fugltlva, utlllzado na execugao contratual, devera respeltar 0s Ilmltes maX|mo
de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de

26/12/2006, e leqislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de
fonte;

12.42.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo

podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma
NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos

da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e leqgislacdo correlata;
12.42.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1

de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucao contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de

suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se
na planilha de formacao de precos os custos correspondentes;

por uso |ndeV|do de Qatentes reglstradas em_nome de tercelros, por danos
resultantes de defeitos ou mcorrecoes dos servicos ou dos bens da

Qubllca |unto ao serwgo de engenharla
12.44. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados

pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios. exames e provas

necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos
a_serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste

Termo de Referéncia e demais documentos anexos:

12.45. Quando for o caso, providenciar as ligacdes definitivas das utilidades
revistas no projeto (3 t 3 nergia elétrica, telefon tc. m
como agendar, junto aos ¢6rgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias _de servicos publicos para obtencdo de licencas e
reqularizacdo dos servicos e obras concluidos (Habite-se, Licenca Ambiental
de Operacéo, etc.);
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12.46. Quando for o caso_fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela
contratada, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e

descritivos __referentes aos segmentos especializados de engenharia,

previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,

rmanen mporario, a_ex mpreendimen maneir:

abrangé-la_em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e
entend/mento de todas as suas especn‘/cacoes técnicas, para Doster/or

40 30 C 30
nformagoes Qrestadas, bem como sua an/cagao correta nos trabalhos
12.46.1. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucoes

desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e
seus anexos (Caderno de Encargos e Especificacbes Técnicas) e apresentar
0 detalhamento dos elementos construtivos e especificacbes técnicas,
incorporando as alteracbes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os
diversos projetos;

12.47. Em _se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada

integral a participacdo na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a
concordancia do licitante ou contratado com a adequacao de todos os projetos
anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissées em
qualquer das pecas. orcamentos. plantas, especificacdes. memoriais e

estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu
conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art.

13, 1l do Decreto n. 7.983/2013.
12.48 Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza

reuniao |n|C|aI, dewdamente reglstrada em Ata, Qara dar inicio a execugao d
servico, com o esclaremmento das obrigacdes contratuals, em que este|am
O

[ [ 3 ) 1 3
gestor do contrato, o flscal tecnlco do contrato, o_fiscal admlnlstratlvo do
contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e

os gerentes das areas que executardo os servicos contratados

12.49. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengao Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor
e nao havendo na regidao Acordo, Dissidio ou Convencao Coletiva relativa a
categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regiao
mais proxima;

12.50. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas
em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de
participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
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contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos néao
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais
ou previdenciarios, bem como de pregos para 0s insumos relacionados ao
exercicio da atividade;

12.51. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das
contribuicbes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execug¢ao do contrato;

12.52. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagao
dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

12.53. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS,
em relagcdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execucgao do contrato;

12.54. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retengdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
que a situagao seja regularizada e ndo havendo quitacao das obrigagbes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o
pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execucdo dos servigos objeto do contrato;

12.55. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme
a categoria profissional

12.56. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as
obrigagdes estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de
julho de 2018.

12.57. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita
Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em
conformidade com a Instrugcdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de
2018

12.58. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das
microempresas e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer
da execucdo do contrato, quando se tratar da subcontratacdo prevista no
artigo 48, 1, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

12.59. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na
hipétese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execugao total, notificando o érgdo ou entidade
contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a
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demonstrar a inviabilidade da substituicao, hipoétese em que ficara responsavel
pela execucdo da parcela originalmente subcontratada.

12.60. Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratagéo.

12.61. Manter na obra o responsavel técnico que tenha dedicacdo de 44 horas
semanais (salvo indicagdo diferente na planilha orgamentaria) presente no
canteiro de obras, para o devido suporte e supervisdo das atividades.

12.62. A Contratada devera manter, durante a execucao da obra a depender da
necessidade prevista no plano de trabalho, equipe técnica residente em tempo
integral, aceita pela Coordenacgao de Obras e Reformas — COR / SUMAI e que
na auséncia do responsavel técnico devera representa-lo sempre que for
necessario.

12.63. Executar os servicos conforme as especificacbes do Projeto
executivo/orgcamento, com 0s recursos necessarios ao perfeito cumprimento
das clausulas contratuais;

12.64. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e
morais causados a Contratada pela agdo ou omissdo de seus empregados,
trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, a Unido
ou a terceiros;

12.65. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagdes
da Fiscalizagdo, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas,
quando for o caso;

12.66. Relatar a Fiscalizacado toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer
da prestagao dos servicos;

12.67. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigagbes assumidas, exceto nas condigdes autorizadas no Termo de
Referéncia, no Termo de Referéncia ou na minuta de contrato;

12.68. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugao do contrato.

12.69. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e
encargos trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de
acidentes de trabalho e outras obrigagdes inerentes a execugao dos servigos
ora contratados.

12.70. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como
sobre a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e
nos prazos determinados por lei.

12.71. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a nao executarem atividades ndo abrangidas
pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo;
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12.72. Regularizar, quando notificada pela Contratante, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execugao dos
servigos fora das suas especificagdes;

12.73. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao
do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacbes cabiveis
e assumindo o énus decorrente.

12.74. Comunicar ao Contratante, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas
por seus empregados quando da execugao dos servigos, que prejudiquem ou
possam vir a prejudicar a qualidade dos servicos ou comprometer a
integridade do patrimdnio publico;

12.75. Fornecer ao fiscal, com antecedéncia de 48h, o mapa de concretagem para
que este aprove o planejamento e acompanhe a execug¢ao dos servigos;

12.75.1. Toda concretagem so serd liberada apés a verificacdo das formas e

ferragens, quando sera dada a autorizacao pelo fiscal no diario da obra.

12.76. Serao de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais
erros/equivocos no dimensionamento da proposta.

12.77. Manter durante toda a vigéncia do contrato o canteiro da obra arrumado e
limpo. Limita-se o condicionamento de entulho no canteiro de maneira
adequada até o volume de 6 m® O ndo cumprimento ensejara adverténcia,
notificagdo e multas.

12.78. E de responsabilidade da contratada a manutencédo do tapume durante a
vigéncia do contrato.

12.79. E de responsabilidade da contratada o atendimento de Normas e legislagéo

tais como:
12.79.1. Normas da ABNT, para construgdo e desempenho de edificagdes
em concreto armado;
12.79.2. A norma NR - 18, que regulamenta a Saude e Seguranca no
Trabalho;
12.79.3. A norma NR — 10, que regulamenta a Seguranga em Instalagdes e
Servicos de Eletricidade;
12.79.4. As disposiges legais da Unio;
12.79.5. Aos regulamentos das empresas concessionarias;
12.79.6. As prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;
12.79.7. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da
ABNT,
12.79.8. As praticas SEDAP — execucdo; e as qualificacdes de materiais do
Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H).
12.79.9. NBR 5410 - Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao;

12.79.10. NBR 5419 - Protecdo contra descargas atmosféricas;
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12.79.11. NBR16401-1 - Instalagbes de ar-condicionado - Sistemas centrais e
unitarios - Parte 1: Projetos das instalagtes

12.79.12. NBR16401-2 - Instalagcbes de ar-condicionado - Sistemas centrais e
unitarios - Parte 2: Parametros de conforto térmico

12.79.13. NBR16401-3 - Instalacbes de ar-condicionado - Sistemas centrais e
unitarios - Parte 3: Qualidade do ar interior

12.79.14. SMO04_14-01 - Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensao;

12.79.15. NBR13971 - Sistemas de refrigeracdo, condicionamento de ar,
ventilagdo e aquecimento — Manutengao programada;

12.79.16. NBR15848 - Sistemas de ar-condicionado e ventilagdo -
Procedimentos e requisitos relativos as atividades de construgdo, reformas,
operacao e manutencio das instalagdes que afetam a qualidade do ar interior
(QAI)

12.79.17. VRO01_02-00_003 - Especificacao de Caixas para Medidores

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1. E vedada a subcontratacdo total do objeto do contrato, bem como a

-r mplet rcela principal 1

13.1.1. No caso de subcontratacdo parcial sé sera permitida na sequinte forma:
13.1.1.1. Até o limite 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, nas

seqguintes condigdes:
13.1.1.2. Dependera de autorizacdo prévia por parte do Contratante, ao

qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre o0s requisitos de
qualificacdo _técnica necessarios para a execucdo dos servicos, bem
como verificar os demais requisitos de habilitacdo eventualmente
aplicaveis, dentre eles a reqularidade fiscal e trabalhista.

13.1.1.3. A contratada devera entregar por escrito a relacdo de servicos
que serdao subcontratados, bem como as empresas que serdo
subcontratadas, com um prazo de no maximo 15 (quinze) dias de

antecedéncia da execucdo dos servigcos, para que a Administracdo
proceda a devida avaliacdo da documentacdo e conceda a autorizacao
Ou rejeicao;

13.1.1.4. . No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratacao

mpr Xpr ment item mpriment 13 |
assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas na Instrucdo Normativa
EGES/MP n° julh 2018.
13.1.1.5. Para tal a empresa devera ofertar as condicbes e pré-requisitos

necessarios para a atender as exigéncias de manutencéo da garantia de
fabrica dos equipamentos,
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13.1.2. Caso haja necessidade de comprovacdao de habilitacdo técnica em

determinados servicos, para o processo licitatério, estes ndo poderdo ser
objeto de subcontratacio.

13.1.3. A empresa contratada se comprometera a substituir & subcontratada. no
prazo maximo de trinta dias, na hipétese de extincdo da subcontratacéo,
manten rcentual originalmen ntr : X & |

notificando o0 6rgéo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem

~ ,

rejuiz n ivei monstrar inviabilj

substituicdo, hipétese em que ficara responsavel pela execucdo da parcela
originalmente subcontratada;

13.1.4. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar

a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacées

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo
13.1.5. A exigéncia de subcontratacdo ndo sera aplicavel quando o licitante for:

13.1.5.1. Microempresa ou empresa de pequeno porte;

13.1.5.2. Consorcio_composto em sua_totalidade por microempresas e
mpr n rte, r it i to no art. Lei n°
8.666. de 1993: e

13.1.5.3. Consorcio _composto parcialmente por microempresas ou

empresas de pequeno porte com participacdo igual ou superior ao
percentual exigido de subcontratacdo.

14. DA ALTERAGAO SUBJETIVA

14.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra
pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos
os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as
demais clausulas e condigbes do contrato; ndo haja prejuizo a execugao do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragao a continuidade
do contrato.

15. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO
15.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugao do contrato consistem na
verificagdo da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais,

técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes
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da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei
n° 8.666, de 1993

15.2. As atividades de gestado e fiscalizagdo da execugéo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas
por servidores, equipe de fiscalizacdo ou uUnico servidor, desde que, no
exercicio dessas atribui¢cdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades
e, em razado do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas
as acoes relacionadas a Gestao do Contrato

15.3. A fiscalizacdo dos servigos caberd a Universidade Federal da Bahia,
através da Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura/ Coordenacao
de Obras e Reformas — COR / SUMAI

15.4. A Fiscalizagéo contratual dos servigos devera seguir o disposto do Guia de
Fiscalizagdo dos Contratos de Terceirizacao, da Instrucdo Normativa n°. 5, de

26 de maio de 2017 com as alteracdes da Instrugdo Normativa n° 6, de 23 de
dezembro de 2013), da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacao do
Ministério do Planejamento, Orgcamento e Gestdo, no que couber, sem
prejuizo de outras medidas que o érgdo julgar necessarias, de acordo com a
especificidade do objeto e do local.

15.5. O representante da Contratante devera ser profissional habilitado e com a
experiéncia técnica necessaria para o0 acompanhamento e controle da
execucao da obra.

15.5.1. O acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliacido de que trata este
item ndo excluem a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes
técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade
da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.
70 da Lei n° 8.666, de 1993.

15.6. Os representantes da Fiscalizagcdo reportar-se-d0 diretamente ao
Responsavel Técnico do Contratado.

15.7. Os representantes da Fiscalizagdo e toda pessoa autorizada pela mesma
terdo livre acesso a todos os locais onde estejam sendo realizados os
trabalhos, relacionados com o objeto da presente licitacdo, ainda que nas
dependéncias do Contratado ou de terceiros.

15.8. A Contratada interrompera total ou parcialmente a execugdo dos servigos
sempre que:

15.8.1. Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatoério ou no

Contrato;
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15.8.2. For necessario para execucgao correta e fiel dos trabalhos, nos termos do
Instrumento Convocatério e de acordo com as especificagdes em anexo,
parte integrante deste Termo de Referéncia.

15.8.3. Houver alguma falta cometida pelo Contratado, desde que esta, a juizo da
Fiscalizagdo, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes,
quando entao autorizara a citada suspensao, €;

15.8.4. A Fiscalizacido assim o determinar ou autorizar formalmente.

15.9. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento
da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucgao do servico,
devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65
da Lei n°. 8.666, de 1993.

15.10. A conformidade do(s) material(ais)/equipamento(s) a ser utilizado na
execucao dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relacado detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta da Contratada,
informando as respectivas quantidades e especificagbes técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.

15.10.1. Os materiais, antes da sua aplicacdo, deverdo ser submetidos a

aprovacao dos fiscais técnicos designados pela Administragéo.

15.11. O Fiscal Técnico designado pela Administragdo anotara diariamente em
registro proprio (livro de diario de obras com trés vias) todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais e
comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o
disposto nos § 1° e 2° do artigo 67 da Lei n°. 8.666, de 1993.

15.12. E papel da fiscalizagdo atestar os documentos referentes a conclusdo de
cada um dos itens dos servigos planejados e efetivamente executados, nos
termos contratados, para efeito de pagamento.

15.13. A fiscalizacdo observara a frequéncia do responsavel técnico da obra, o
qual sera cobrada a sua permanéncia em tempo parcial ou integral, conforme
planilha orgamentaria. A sua auséncia caracteriza falta grave e implicara em
adverténcia, notificagdo e multa, além do devido desconto nas medi¢des
mensais.

15.14. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da
Fiscalizacao, deverao ser solicitadas a Coordenagao de Obras e Reformas —
COR / SUMAI em tempo habil para a adog¢ao das medidas convenientes.
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15.15. A Fiscalizagdo se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os
servigos ora contratados, prestados em desacordo com o presente Termo de
Referéncia e seus Anexos e com o contrato.

15.16. As determinacbes e as solicitagbes formuladas pelo representante da
Contratante, encarregado da Fiscalizagao do contrato, deverao ser
prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas
por escrito.

15.17. O descumprimento total ou parcial das obrigacbes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obriga¢cdes e encargos
sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de sancdes administrativas,
previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo
culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei
n° 8.666, de 1993.

15.18. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua
degeneracdo, devendo intervir para requerer a Contratada a corre¢do das
faltas, falhas e irregularidades constatadas.

15.19. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da Contratada a avaliagao
da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagcdo de desempenho e
qualidade da prestacéo dos servigos realizada.

15.20. Em hipotese alguma, sera admitido que a prépria contratada materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestagcado dos servicos realizada.

15.21. A Contratada podera apresentar justificativa para a prestacao do servigo
com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico,
desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

15.22. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagao
do servigo em relagédo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar
0s niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores
redutores, devem ser aplicadas as sangdes a Contratada de acordo com as
regras previstas no ato convocatério.

15.23. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde
que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestacao dos servicos.

15.24. Cumpre, ainda, a fiscalizacao:

15.24.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada
apresente os documentos comprobatérios das obrigagdes trabalhistas e
previdenciarias dos empregados alocados na execucio da obra, em especial,
quanto:
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15.24.1.1. Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso
semanal remunerado e décimo terceiro salario;

15.24.1.2. A concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo
adicional;

15.24.1.3. A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e
auxilio-saude, quando for devido;

15.24.1.4. Aos depdsitos do FGTS; e

15.24.1.5. O pagamento de obrigagbes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados dispensados até a data da extingdo do contrato.
15.24.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que

verifiquem se as contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdo ou nao
sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacido de extratos, de
forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final
de um ano da contratagdo, 0 que nido impedira que a analise de extratos
possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

15.24.3. Oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio
de irregularidade no cumprimento das obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS;

15.24.4. Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas
na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem
expressamente aceitas pela subcontratada.

16. DOS CRITERIOS DE AFERIGCAO E MEDIGAO PARA FATURAMENTO

16.1. No caso da execugdao dos servicos, considerar-se-a efetivamente
executados, somente com a apresentacdo dos Relatérios de medigdo e
respectiva planilha de medigéo.

16.2. Entende-se como servico executado, ndo seus componentes postos em
obra (aluminio para esquadrias, ceramicas para pisos) mas a finalizagao dos
elementos projetais.

16.3. A planilha de medi¢cdo deve conter em anexo toda a memoria de calculo
dos quantitativos de cada item de todos os servigos realizados;

16.4. Nao sera aceito medi¢gdes com itens de servigos em percentuais ou em
verbas;

16.5. As medi¢des passam a ser mensais e fechadas no ultimo dia util do més,
englobando todos os servicos executados e aprovados pela Fiscalizagdo
durante o referido més, para tanto a Contratada devera:

16.5.1. Apresentar planilha com a prévia da medi¢cao que devera ser encaminhada

ao Fiscal Técnico, para a sua avaliagao e aprovacgao, até o dia 25 de cada
més;

26

PREGAO ELETRONICO 57/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 23066.069601/2023-72



PROCESSO Ne 23066.069601/2023-72

MINISTERIO DA EDUCAGAO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA — SUMAI
Coordenagao de Projetos e Registros — CPR/SUMAI

Coordenagao de Obras e Reformas - COR/SUMAI

17. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

17.1. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, da seguinte

forma:

17.1.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera a
Contratada apresentar comunicagao escrita informando o fato a fiscalizagao
da Contratante.

17.1.2. A Contratante realizara inspe¢cdo minuciosa de todos o0s servigos
executados, por meio da fiscalizacdo técnica competente, acompanhados
dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a
adequacao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios;

17.1.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a todas as
verificacbes de funcionamento das instalagbes e equipamentos que compde
a edificacao;

17.1.4. A aprovacao da medicio previa apresentada pela Contratada nao a exime
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagcdo definitiva dos
servigos executados.

17.1.5. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento de comunicacao
escrita da Contratada, o fiscal devera elaborar Relatério Circunstanciado
(Termo de Recebimento Provisério) em consonancia com suas atribuicdes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

17.1.6. O relatério circunstanciado devera conter o registro, a analise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execug¢ao do contrato, em relagcado a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

17.1.7. Sera lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas
pela fiscalizagao, relatando as eventuais pendéncias verificadas

17.1.8. Sera considerado como ocorrido o0 recebimento provisério com a entrega
do relatdrio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a
entrega do ultimo.

17.1.9. Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior nao ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo, desde que o
retardamento nao se opere por culpa da Contratada.

17.1.10. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento
provisério dos servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o
recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucao dos servicos,
obedecendo as seguintes diretrizes:
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17.1.11. Designar comissdo composta de 03 servidores que:

17.1.12. Devera realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagao
apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a
liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas correcoes;

17.1.13. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo
dos servicos prestados, com base nos relatérios e documentacdes
apresentadas; e

17.1.14. Comunicar ao fiscal que a empresa pode emitir a Nota Fiscal ou
Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao.
17.1.15. O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera

lavrado, em até 90 (noventa) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento
Provisério, pelo gestor do contrato, apds a verificagdo da qualidade e
quantidade do servico executado e materiais empregados, com a
consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

17.1.16. O recebimento provisdrio ou definitivo do objeto licitado ndo exclui a
responsabilidade da Contratada, pelos prejuizos resultantes da incorreta
execugado do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forca das disposi¢coes legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

17.1.17. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando
em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia
e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, a custa da contratada, sem prejuizo da aplicagédo de
penalidades previstas

18. DO PAGAMENTO:

18.1.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30(trinta) dias,
contados do recebimento do boletim de medi¢do, com a Nota Fiscal/Fatura
acompanhada dos demais documentos comprobatérios do cumprimento das
obrigagdes da Contratada, desde que estes nao apresentem nenhuma
pendéncia que enseje revisao dos documentos entregues.

18.1.2. O pagamento da ultima fatura (medicao final da obra) esta condicionado ao
recebimento definitivo da obra emitido por comissdo a ser designada pelo
Gestor do Contrato.

18.2. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art.
29 da Lei n® 8.666, de 1993.
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18.3. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do fornecedor
contratado, deverado ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da
Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

18.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais
do documento, tais como:

18.4.1. O prazo de validade;

18.4.2. A data da emissao;

18.4.3. Os dados do contrato e do 6rgao contratante;

18.4.4. O periodo de prestacao dos servigos;

18.4.5. O valor a pagar; e

18.4.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

18.4.7. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidagcdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apdés a comprovagdo da regularizagdo da
situagao, nado acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

18.5. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP

n°® 05, de 2017, sera efetuada a retencéo ou glosa no pagamento, proporcional
a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se
constate que a Contratada:

18.5.1. Nao produziu os resultados acordados;

18.5.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;

18.5.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execugao do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

18.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a

ordem bancaria para pagamento.

18.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF
para verificar a manutengdo das condicdes de habilitacdo exigidas nesse
Termo de Referéncia, devendo o resultado ser impresso, autenticado e
juntado ao processo de pagamento

18.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da
contratada, sera providenciada sua notificagao, por escrito, para que, no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da contratante.

18.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel
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suspensao temporaria de participagdo em licitacdo, no dmbito do érgdo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa
SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

18.10. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente,
a contratante devera comunicar aos érgaos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

18.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

18.12. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos seréo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada
nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

18.13. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer
caso, pela maxima autoridade da contratante.

18.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislagao aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n.
5/2017, quando couber.

18.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a
empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa
do 6rgao contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias
vigente.

18.16. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagao
comprobatéria do cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP
n® 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e retera o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
que a situagao seja regularizada.

18.17. Na hipétese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das
obrigacbes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante
podera efetuar o pagamento das obrigacées diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execucdo dos servicos objeto do
contrato.

18.18. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante
e a aplicacao das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das
contribuicbes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do
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Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugao do contrato.

18.19. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
nao tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a
taxa de compensacdo financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela € calculada mediante a
aplicagao da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

| =(TX) | = (6/100)/3651 = 0,00016438 TX = Percentual da taxa
anual = 6%

18.20. No caso de etapas n&o concluidas, previstas no cronograma fisico
financeiro, sem prejuizo das penalidades cabiveis, serdo pagos apenas 0s
servicos efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o
cronograma na etapa subsequente.

18.21. Havendo reincidéncia sem causa que justifigue o descumprimento do
acordado no cronograma fisico financeiro aplicar-se-a notificacao e
multa prevista;

18.22. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo fiscal da obra,
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos
demais documentos exigidos neste Termo de Referéncia.

18.23. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo
artigo 12 da Lei Complementar n°. 123, de 2006, nao sofrera a retengéo
quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos pelo referido regime, em
relacdo as suas receitas proprias, desde que, a cada pagamento, apresente a
declaracdo de que trata o artigo 6° da Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de
11 de janeiro de 2012.

18.24. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito,
mediante depdsito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario
indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislagao vigente.

18.25. A administracdo local sera medida proporcionalmente de acordo com os
servigos executados;
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18.26. A Contratante nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a
ser efetuada pela Contratada, que porventura ndo tenha sido acordada no
contrato.

19. REAJUSTE:

19.1.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentacao das propostas.

19.1.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da
contratada, os pregos contratados poderao sofrer reajuste apds o interregno
de um ano, aplicando-se o indice INCC exclusivamente para as obrigagdes
iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

19.1.3. Os indices do INCC serdo consultados no site da Fundacdo Getulio
Vargas: https://www.portalbrasil.net/incc_di/.

19.1.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

19.1.56.No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o
Contratante pagara a Contratada a importancia calculada pela Uultima
variacdo conhecida, liquidando a diferengca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de pregcos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

19.1.6. Nas aferi¢cbes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente,
o definitivo.

19.1.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao,
0 que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

19.1.8. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

19.1.9. O reajuste sera realizado por aditamentos ao contrato.

20. GARANTIA DE EXECUGAO

20.1. Sera exigida a prestacao de garantia pela Contratada, nos moldes do art.
56 da Lei n°® 8.666, de 1993, com validade durante a execu¢ao do contrato
e por 90 (noventa) dias apdés o término da vigéncia contratual, no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, no prazo de
05(Cinco) dias uteis a partir da notificagdo formalizada pela Administracao,
tratando-se de condi¢do indispensavel para assinatura do contrato, sob pena

de aplicagao das sancoes cabiveis;
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20.2. A garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:

20.2.1. Caugao em dinheiro ou titulos da divida publica;

20.2.2. Segura garantia;

20.2.3. Fianga bancaria.

20.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara
a aplicacao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do
contrato por dia de atraso, até o0 maximo de 2% (dois por cento) para aditivos
e renovacodes contratuais.

20.4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da
Lei n. 8.666 de 1993.

20.5. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de 90 dias apés o término da vigéncia contratual,
conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

20.6. A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

20.6.1. Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do nao

adimplemento das demais obrigagbes nele previstas;

20.6.2. Prejuizos diretos causados a Administragado decorrentes de culpa ou dolo

durante a execucao do contrato;

20.6.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

20.6.4. Obrigacoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com

o FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.

20.7. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislagéo que rege a matéria.

20.8. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em
conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com corregdo monetaria.

20.9. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagcao e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

20.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

20.11. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia,
a garantia devera ser ajustada a nova situacao ou renovada, seguindo os
mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

20.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no
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prazo maximo de .05 (cinco) dias uteis, contados da data em que for
notificada.

20.13. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacédo que
rege a matéria.

20.14. Sera considerada extinta a garantia:

20.14.1. Com a devolugao da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

20.14.2. No prazo de 90 (noventa) dias apdés o término da vigéncia do
contrato, caso a Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros,
quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicacdo, conforme
estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
05/2017.

20.15. O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado
pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangoes a
contratada.

20.16. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia,
na forma prevista neste Termo de Referéncia, Termo de Referéncia e no
Contrato.

21. DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

21.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e Lei
n® 10.520, de 2002, a Contratada que:

21.1.1. Nao executar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em
decorréncia da contratagao;

21.1.2. Ensejar o retardamento da execug¢ao do objeto;

21.1.3. Falhar ou fraudar na execucao do contrato;

21.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

21.1.5. Cometer fraude fiscal.

21.2. Pela inexecucéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragéao
pode aplicar a Contratada as seguintes sancoes:

21.2.1. Adverténcia por escrito, quando do nao cumprimento de quaisquer das
obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas
que nao acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

21.2.2. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento)
por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos
servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e
a critério da Administragdo, no caso de execugao com atraso, podera ocorrer
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a nao-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugéo
total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca;

21.2.3. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o
valor adjudicado, em caso de atraso na execug¢ao do objeto

(entendendo-se como atraso nas etapas do cronograma), por periodo
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecug¢ao parcial da
obrigacéo assumida.

21.2.4. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o
valor adjudicado, em caso de inexecucao total da obrigacao assumida;

21.2.5. Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre a medicdo mensal do contrato,
conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

21.2.6. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasidao de
prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior
a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo Contratante a promover a
rescisao do contrato;

21.2.7. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas
independentes entre si;

21.2.8. Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

21.2.9. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢céo ou até
que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

21.3. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em
consideracao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena,
bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

21.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de
acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
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GRAUS
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GRAU

CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3,2% ao dia sobre 0 valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM

DESCRICAD

GRAU

Permitir situacio que crie a possibilidade de causar
dano fisico, lesdo corporal ou consegiéncias letais,
por ocorréncia;

05

Suspender ou interromper, salve motivo de forca
maior ou caso fortuito, 0s servigos contratuais por dia
e por unidade de atendimento;

04

Manter funciondrio sem qualificacio para executar os
servicos confratados, por empregado e por dia;

03

Recusar-se a executar servico determinado pela
fiscalizacio, por servico e por dia;

02

Retirar funciondrios ou encarregados do servico
durante o expediente, sem a anuéncia prévia do
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

03
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Para 0% itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
i1 pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por 01
dia;

Cumprir determinacao formal ou instrucao

P . L 02
complementar do 0rgao fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado gue se conduza de modao
a3 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servigo, por funcionarioc e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apos

9 reincidéncia formalmente nofificada pelo orgao 03
fiscalizador, por item e por ocormréncia;
Indicar e manter durante a execucio do contrato os
10 ) : ) 01
prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funciondrios
11 conforme previsto na relacio de obrigacdes da 01

CONTRATADA

21.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n°® 8.666,
de 1993, as empresas ou profissionais que:

21.5.1. Tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

21.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

21.5.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragcéo

em virtude de atos ilicitos praticados.

21.6. Se, durante o processo de aplicagao de penalidade, se houver indicios de
pratica de infracao administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto
de 2013, como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira,
copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da
responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagéo - PAR.

21.7. A apuragdo e o julgamento das demais infragbes administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administragao Publica nacional ou estrangeira
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nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito
normal na unidade administrativa.

21.8. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuragcédo da ocorréncia de danos
e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa juridica, com ou sem a participagao de agente publico.

21.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a
Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993,
e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

21.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos
dos valores a serem pagos por meio das parcelas devidas a contratada, ou
seja, suas medi¢des, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serao inscritos na Divida Ativa da Uni&do
e cobrados judicialmente.

21.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados
pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cdédigo Civil.

21.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacéo
enviada pela autoridade competente.

21.13. As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF.

21.13.1. medidos pelas quantidades efetivamente executadas, mediante
aprovacdo pela Coordenagdao de Obras e Reformas — COR / SUMAI
Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA nas unidades
especificadas na Planilha Orgcamentaria.
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Unidade Critério Geral de Medigao

0Os senigos serdo medidos e pagos por unidade (un) efefivamente executadafinstalada até o momento
do fechamento da medigéo.

Os senigos serdo medidos e pagos por comprimento efetivamente executado/aplicado até o momento

un

m do fechamento da medig o, descontando-se os vaos, conforme o caso.
5 Os senigos serdo medidos e pagos pela area efeivamente executada/aplicada até o momento do
m fechamento da medig&o, descontando-se os vaos, conforme o caso.
3 Os senigos serdo medidos e pagos pelo volume efetivamente executado/aplicado até o momento do
m fechamento da medigao.
0s sendgos serdo medidos pelo peso do material efefivamente aplicado. Na impossibilidade de se
Kg efetuar a medigao direta (pesagem), sera considerado o projeto correspondente, desde que o projeto e a
aplicagdo do material tenham sido aprovados pela SUMAl - Superintendéncia de Meio Ambiente e
Infraestrutura da UFBA
ot Os senigos serdo medidos e pagos por ponto (un) efefvamente executadofinstalado e em

funcionamento, até o momento do fechamento da medigao.

Os senigos serdo medidos e pagos mensalmente, com base em 50% do prego unitario proposto, caso
més tenham sido efetivamente executadosiprestados até o momento do fechamento da medigao, limitando-
se 0 pagamento ao valor total proposto para o item.

Os senigos somente serdo considerados para fins de medigao apds totalmente concluidos, entregues,
Cjivb conforme Especificagdes Técnicas, e, ainda, aprovados pela SUMAI — Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infraestrutura da UFBA

21.14. No caso da execugdo dos servicos de concretagem de infra e
superestrutura, considerar-se-a efetivamente executados, somente com a
apresentacdo dos Relatérios de Controle Tecnoldgicos que comprovem a
resisténcia e durabilidade do concreto, ainda que seja em més posterior a sua
execucgao.

21.15. Entende-se como servigco executado, ndo seus componentes postos em
obra (aluminio para esquadrias, ceramicas para pisos) mas a finalizagéo dos
elementos projetuais.

21.16. A planilha de medicdo deve conter em anexo toda a memoaria de calculo
dos quantitativos de cada item de todos os servigos realizados;

21.17. Nao sera aceito medicbes com itens de servicos em percentuais ou em
verbas;

21.18. As medigcbes passam a ser mensais e fechadas no ultimo dia util do més,
englobando todos os servigcos executados e aprovados pela Fiscalizagdo
durante o referido més, para tanto a Contratada devera:

21.18.1. Apresentar planilha com a prévia da medicdo que devera ser

encaminhada ao Fiscal Técnico, para a sua avaliacdo e aprovacao, até o dia
25 de cada més;

21.19. O Fiscal Técnico tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da
data da apresentacao da previa da medigao, para aprovar ou rejeitar, no todo
ou em parte, a medicdo prévia relatada pela Contratada, bem como para
avaliar a conformidade dos servigos executados, inclusive quanto a obrigacao

39

PREGAO ELETRONICO 57/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 23066.069601/2023-72



PROCESSO Ne 23066.069601/2023-72

MINISTERIO DA EDUCAGAO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA — SUMAI
Coordenagao de Projetos e Registros — CPR/SUMAI

Coordenagao de Obras e Reformas - COR/SUMAI

de utilizacao de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia

legal.

21.191. O Fiscal Técnico juntamente com o responsavel técnico da
Contratada procedera a vistoria in loco para conferéncia da prévia da
medicdo, para a aprovagao ou, se for o caso, ajustes necessarios antes da
autorizacao da emissao do boletim de medicao;

21.19.2. Apos a autorizacdo da Fiscalizagdo a Contratada devera dar
entrada do respectivo boletim da medigdo em uma via impressa e uma via
digital (com os arquivos nas extensdes doc e xIs) no protocolo da SUMAI no
inicio do més subsequente até o dia 05 (cinco) destinado a Geréncia
Financeira da SUMAI. Salvo impedimentos provocados por feriados e/ou
finais de semana, onde esse prazo podera ser ajustado.

21.19.21. A apresentagao da medicao (ja aprovada pelo fiscal) apds 5° dia
util do més subsequente implicara na responsabilidade da Contratante
pela perda do prazo para os pagamentos dos impostos sobre a Nota
Fiscal emitida.

21.19.3. A Contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medicao
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medi¢do de servigos e de
memoaria de calculo detalhada;

21.20. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento

definitivo dos servigos, nos termos abaixo:

21.20.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto
no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medigao
prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memaria de
célculo detalhada.

21.20.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.

21.21. A Contratada também apresentara, a cada medi¢cdo, os documentos
comprobatoérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

21.22. Juntamente com a primeira medicao de servicos, a Contratada devera
apresentar comprovagdo de matricula da obra junto a Previdéncia Social,
as ART, RRT ou TRT dos responsaveis tecnicos da obra.

21.23. A Parte Técnica do boletim de medi¢cédo é composta de:

21.23.1. Oficio de encaminhamento da medic¢ao;
21.23.2. Nota Fiscal/Fatura discriminando a que medicao se refere;
21.23.3. Planilha do Boletim de Medicdo contendo todos os servigos

contratados e quais estdo sendo pagos com o respectivo periodo de sua
realizagdo e a memoaria de calculo detalhada;
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21.23.4. A Fiscalizagdo encaminhara os modelos de boletim de medicao e
de memodria de calculo a ser adotado e que deverao ser utilizados. Nao sera
aceito planilhas fora do modelo encaminhado.

21.23.5. A apresentacdo do Cronograma fisico-financeiro dos servigos
previstos e executados no periodo;
21.23.6. Se a Contratada vier a adiantar a execucdo dos servigos, em

relagdo a previsao original constante no Cronograma Fisico-Financeiro,
podera apresentar a medigao prévia correspondente, ficando a cargo da
Contratante, aprovar a quitacdo antecipada do valor respectivo, desde que
nao fique constatado atraso na execucdo dos servigos entendidos como
criticos;

21.23.7. Relatério fotografico em papel timbrado da Contratada,
enumeradas, informando a etapa correspondente e citando os servigos em
cada uma das fotos, na quantidade suficiente que reflitam os itens
medidos;

21.23.8. A Fiscalizagdo encaminhara o modelo do relatério fotografico a ser
adotado e que deverdo ser utilizados. Nao sera aceito fora do modelo
encaminhado.

21.23.9. Relatério de controle tecnolégico de concreto, quando houver
concretagem.

21.23.10. Copia do Diario de Obras do Més da medigao;

21.23.11. Copias das notas fiscais de todos os materiais e equipamentos que
deram entrada na obra, carimbadas e assinadas pelo Fiscal;

21.23.12. Copias dos contratos de aluguéis de maquinas e equipamentos,
bem como de servigos especializados com o enderego da obra em vigor;

21.23.13. Controle Tecnolégico de Qualidade dos servicos, materiais e/ou

equipamentos executados/fornecidos, por meio da entrega de especificagbes
técnicas fornecidas pelos fabricantes, de forma que a fiscalizacdo possa
comprovar que esses servigos, materiais e equipamentos atendem as
especificagdes de projeto/planilha.

21.23.14. Planejamento da obra para o més subsequente ao da medicao
apresentada;

21.23.15. Controle de Transporte de Residuos - CTR, devidamente
preenchida identificando a obra geradora do residuo e seu enderego;

21.23.16. Comprovante de procedéncia legal de produtos ou subprodutos
florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso;
21.23.17. Relatério mensal do estado do canteiro de obras e

acondicionamentos de materiais, maquinas e equipamentos, e cheque-liste
conforme a NR-18;
21.23.18. Relatorio de Medidas de Seguranga e de utilizagdo de EPI’s;
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21.24. A Parte Trabalhista do boletim de medicdo é composta de:

21.24.11. Fornecer mensalmente, ou sempre que for solicitado pela
Contratante, copia do SEFIP do més anterior ao més da medig¢édo os
comprovantes do cumprimento das obriga¢des previdenciarias (INSS),
do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, rescisdo
trabalhista com os devidos pagamentos e homologacgdes.

21.241.2. Folha de pagamento dos salarios e beneficios dos empregados
utilizados na execugao dos servicos do més anterior a medic¢ao;
21.24.1.3. Carteira de Trabalho de Responsavel Técnico Residente,

Mestre de Obra, Encarregados, Vigia, Almoxarife, Técnicos de
Seguranca e demais profissionais da administracao local da obra, com
as respectivas frequéncias do més;
21.25. A aprovacao da medicao apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva
dos servigos executados.

22. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

22.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista
sdo as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no
edital.

22.2. Os critérios de qualificacdo econ6mica a serem atendidos pelo fornecedor
estdo previstos no edital.

22.3. Os critérios de qualificagao técnica a serem atendidos pelo fornecedor
serao:

22.3.1. Regqistro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —

CREA, Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU ou Conselho Federal dos
Técnico Industriais - CFT da empresa licitante e de seu (s) responsavel (is)

técnico (s), da regiao a que estiverem vinculados.

22.3.1.1. No caso da empresa Licitante ou o responsavel técnico nao
serem registrados ou inscritos no CREA ou CRT do Estado da Bahia,
deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgéo regional

r i3 inatur ntrato.

22.3.2. Comprovacéao de reqularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, ou

CRT Conselho Regional de Técnicos da empresa Licitante e de seu (s)

responsavel (is) técnico (s), da reqgido a que estiverem vinculados.
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22.3.3. A comprovacao de que trata o subitem acima, referente ao responsavel

técnico. nos termos da Resolucdo n°. 1.025. de 30 de outubro de 2009, do
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, sera

exigida dos sequintes profissionais, legalmente habilitados. conforme
Resolucdo n° 1.010, de 2005, do CONFEA: Engenheiro Civil / Arquiteto ou
Profissional Técnico Habili

22.3.4. Quanto _a _capacitacdo_técnico-profissional: apresentacdo de Certiddo de
Acervo Técnico - CAT. expedida pelo Conselho da reqido pertinente, nos
termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel (is) técnico(s)
e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART/RRT, relativo a execucdo dos
servicos que compdem o objeto desta licitacdo, elencados no subitem acima.
relativa_a execucdo de obra de reforma, em edificios publicos ou privados,
compativel em caracteristicas, quantidades (minimo de 100,00m2) e prazos

com o objeto da presente licitac&o.

22.3.5. A Certiddo de Acervo Técnico — CAT ou similar de que trata o subitem
acima, nos termos da Resolucdo n°. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do

Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, sera
exigida dos sequintes profissionais, legalmente habilitados, conforme

Resolucéo n° 1.010. de 2005. do CONFEA:

22.3.5.1. Engenheiro Civil / Arquiteto ou Profissional Técnico
Habilitado

22.3.5.2. O responsavel técnico e/ou membro da equipe técnica acima

CIeNCadoOs aeverd PDertencelr d0O audaro perimanentie do dNe, Nd Adid
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste _Termo _de Referéncia, o socio _que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato/estatuto social; 0 administrador ou o diretor; ou
empregado devidamente registrado em Carteira _de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito
firmado com o Licitante ou com declaracdo de compromisso de
vinculacao futur Licitant re ven r rtame.

22.3.5.3. Caso o licitante se sagre vencedor do certame, e, o responsavel
3cnico na nha ain ma relacdo formal com mpr Vers
registra-lo _em carteira _de trabalho ou formalizar um_ contrato da
I 3 rvi | devers I _registr n nselh
classe.
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22.3.5.4. O responsavel técnico pela execucdo da obra e que respondera

pela mesma sera o Engenheiro Civil / Arquiteto ou Profissional
Técnico Habilitado, apresentado no certame licitatério. Para tanto,
exige-se que sua presenca seja constante na obra, compativel com
carga horaria da planilha orcamentaria.

22.3.5.5. N rrer X 3 I rofissional r
este subitem podera ser substituido, nos termos do artigo 30, §10, da
Lei n° 8. 1 r_profissional xperiénci ivalen

superior, desde que a substituicdo seja aprovada pelo Contratante.
22.3.6. Apresentagao das seguintes Declaracbes:

22.3.6.1. Declaracao de aparelhamento e pessoal técnico: declaragéo
formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, de
instalagbes, aparelhamento e pessoal técnico, considerados essenciais
para a execugdo contratual, e realizagdo do objeto desta licitagdo, bem
como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que
se responsabilizara pela execugao dos servicos.
22.3.6.2. Declaracao de conhecimento das condi¢cées e grau de
dificuldade do objeto da licitagao: declaracao de que o Licitante, por
intermédio de representante legal devidamente qualificado para esse
fim, vistoriou os locais onde sera realizada a obra ou é de que é
detentor de todas as informacgdes relativas a sua execugao. Razéao pela
qual, a alegagdo de seu desconhecimento n&o sera admitida como
justificativa para que a Contratada se exima das obrigacdes assumidas
em decorréncia desta licitagao.
22.3.6.2.1. A Declaracdo de conhecimento das condi¢cbes e grau de
dificuldade do objeto a ser contrato devera ser assinada pelo
representante legal da empresa, declarando estar ciente das
condicbes atuais da edificacdo e do terreno onde sera realizada a
obra.
22.3.7. E vedada a participacdo de cooperativas
22.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos serao:
22.4.1. Valor total do item em planilha igual ou inferior ao valor do total 6rgéo.

22.5. Caso o Regime de Execucao seja o de empreitada por preco unitario,
sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se
verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o
correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragao,
em conformidade com os projetos anexos a este edital.

22.6. A licitacao sera realizada em unico item.
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22.7. O critério de julgamento adotado serd o de menor pregco do item,
observadas as exigéncias contidas no Edital e seus Anexos quantos as
especificidades do objeto.

22.8. As regras de desempate entre propostas séo as discriminadas no edital.

23. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

23.1. O custo estimado da contratagdo e seus precos foram obtidos das
referéncias da base na tabela SINAPI e ORSE , cotagbes no mercado, quando
da falta do servico nas referidas tabelas.

24. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

24.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrao a conta de
recursos especificos consignados no Orgcamento Geral da Unido deste
exercicio, na dotacio abaixo discriminada:

24.1.1. Gestao/Unidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA Fonte: Tesouro
e/ou Proprios Valor: R$ 254.254,10 (Duzentos e cinquenta e quatro mil,
duzentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos)

24.2. Interveniente/Convenente: FAPEX-Fundagdo de Apoio a Pesquisa e
Extens&o Valor: R$ 295.500,00 (Duzentos e noventa e cinco mil e quinhentos
reais) Fonte: Convénio n° 01.14.0232.00/FAPEX 11.0234 — CT INFRA 2010.

24.3. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas
do exercicio subsequente correrdao a conta das dotacbes orgcamentarias
indicadas em termo aditivo.

24.4. : Informamos e a presente licitagdo esta contemplada no PGC 153038
2022 n°® 12185 Servigo-5622 - OBRAS CIVIS PUBLICAS ( CONSTRUCAOQO )
"Contratagcdo de empresa especializada em servicos de engenharia para
reforma na Faculdade de Comunicagdo para a criacdo do Laboratério de
Video.

25. PERIODO DE EXECUGAO E VIGENCIA

25.1. O prazo previsto para a execugado dos servicos é de 90 (noventa) dias
corridos a contar da entrega da ordem de execugao do servigo ou documento
equivalente, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipéteses elencadas no
paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

45

PREGAO ELETRONICO 57/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 23066.069601/2023-72



PROCESSO Ne 23066.069601/2023-72

MINISTERIO DA EDUCAGAO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA — SUMAI
Coordenagao de Projetos e Registros — CPR/SUMAI

Coordenagao de Obras e Reformas - COR/SUMAI

25.2. O prazo previsto para vigéncia do contrato é de 180 (cento e oitenta) dias
corridos a partir da assinatura do instrumento contratual.

26. ORIENTAGOES ACERCA DA PLANILHA ORGAMENTARIA

26.1. E de total responsabilidade dos licitantes a verificacdo e avaliacdo de todos
os itens dos servicos listados na planilha orgamentaria (quantidades e precos
unitarios) para formagao do preco da obra apresentada pelo Org3o licitante.

26.2. E vedado ao licitante fazer quaisquer alteracdes na planilha orcamentaria
em relacao a listagem de servigo, unidades e seus quantitativos. Caso haja
discordancia por parte do licitante, cabera ao mesmo apresentar recurso
dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias uteis antes da data de abertura do
certame.

26.3. Caso haja discordancia por parte do licitante, em relagdo ao precgo
apresentado de um ou alguns itens do orcamento, tido como inexequiveis,
cabera ao mesmo apresentar recurso dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias
Uteis antes da data de abertura do certame, contendo composicdo de
formacado do preco dos itens questionados e que sera avaliado pelo setor
competente pela posterior comisséao.

26.4. Caso haja discordancia ou divergéncia significativa por parte de algum
licitante, em relacdo aos quantitativos apresentados na planilha orgamentaria
de prego ou de algum servigo ndo contemplado na planilha do 6rgao, quando
da vistoria ou com base nos projetos e especificagdes fornecidas, anexo a
esse Termo de Referéncia, cabera ao mesmo apresentar formalmente a
Comissao de licitacdo, tal fato ou recurso dentro do prazo legal de até 05
(cinco) dias uteis antes da data de abertura do certame, contendo a meméria
de calculo do levantamento do(s) item(ns) questionado(s). Sob pena de ter
que arcar com os custos relacionados a execucéo dos servigos, no caso de se
lograr vencedor.

26.5. Em caso de itens de servigos que ndo constem na planilha e que sejam
necessarios para a continuidade dos servicos, a empresa devera apresentar
composicdo com base no SINAPI ou no minimo de trés cotagdes com
insumos do mercado da cidade de Salvador/BA ou do municipio no qual a
obra sera realizada, de modo que justifique o seu recurso e sua possivel
complementacéo.

26.6. Nao serdo considerados apds a abertura do certame questionamentos de
precos inexequiveis ou de quantitativos errados na planilha orcamentaria
apresentada pelo érgao.

26.7. Nenhum licitante podera ofertar pre¢os unitarios para cada item
orcado, superiores aqueles apresentados pelo 6rgao, correspondentes a
mediana apresentados no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices
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da Construcao Civil — SINAPI.

26.8. A planilha apresentada pelo 6rgdo tem como base o SINAPI sem
desoneracao, as empresas que se apresentarem como desoneradas nao
poderao ter seus pregos superiores ao SINAPI com desoneragao.

26.9. A instituicdo ndo apresentara as composi¢cdes dos precos unitarios dos
itens pesquisados nos sistemas SINAPI e ORSE. Pois, como orienta a Lei, o
orgao deve apresentar “orcamento detalhado em planilhas que expressem a
composicdo de todos os seus custos unitarios” e nado necessariamente
anexa-las ao processo. Visto que as composices utilizadas ja estdo
disponiveis e fazem parte dos citados sistemas que sao geridos, mantidos e
pesquisados pela Caixa Econdmica Federal, no caso do SINAPI e pelo
Governo do Estado de Sergipe, no caso do ORSE, aceitos pelo TCU, que séo
6rgaos publicos e os respectivos sistemas também s&o publicos e acessiveis
por qualquer cidadado. Portanto, na coluna descrita como cddigos, que
representa cada item orgado na planilha da SUMAI, faz referéncia a um item
do sistema SINAPI ou ORSE. Contudo, para os itens que nao foram
encontrados nestes sistemas, serdo disponibilizadas as suas respectivas
composicdes em uma das abas inferiores da planilha orgcamentaria. Assim
como as cotacbes com os encartes ou pesquisa de pregos também serdo
disponibilizados para terem base das referéncias adotadas. Ja as empresas,
que utilizam os seus sistemas ou metodologias proprias € que nao sao
publicas, se faz necessario a apresentagao de todas as composi¢des que
representaram cada um dos pregos unitarios tal qual inseridos nas suas
planilhas mesmo os que fornecerem pregos baseados em desconto global por
percentual.

26.10. Consta da plantinha do érgao as codigos de referéncias de preco utilizados
(SINAPI e ORSE) e suas respectivas datas base consultadas.

26.11. O Contratado, especializado nos servicos de engenharia, objeto da
contratacdo, devera ter computado nos seus precos unitarios e no BDI
propostos, todos os custos diretos e indiretos, impostos, contribuigdes, taxas,
encargos sociais, etc., necessarios a completa e correta execugcdo dos
servigos, tudo de acordo com o Acérdao 325/2007 e Acdordao 2.369/2011 do
TCU.

26.12. Ao final da planilha orgamentaria, devera constar um total parcial e em
seguida uma linha com o percentual de BDI e respectivo preco sobre este
total com a somatéria do total parcial e BDI, formando assim o preco final da
proposta conforme modelo.

26.13. Nao sera permitido que as empresas apresentem os pregos unitarios
com o BDI embutido.

26.14. Tais questionamentos poderdao ser enviados a Comissdo de licitacido
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através dos e-mails pregoeiro4@ufba.br e ngl@ufba.br.

26.15. Apdés a adjudicacdo do objeto da licitagdo, ndo sera levada em conta
qualquer reclamacao ou solicitacdo, seja a que titulo for, de alteragdo dos
precos constantes da proposta do licitante vencedor do certame.

26.16. Nao sera admitida reivindicacdo de alteracdo dos precos sob alegagdes
tais como: perdas ndo consideradas de materiais, projetos incompletos ou
insuficientemente detalhados, quantitativos incorretos, dificuldades em
entrega de materiais especificados no prazo, entre outros.

27. CALCULOD E BDI E COMPOSIGOES

27.1. Para calculo da composicao do BDI, fica determinado o uso da formula
contida no Manual de Orientagdes para a Elaboracdo de Planilhas
Orcamentarias de Obras Publicas do TCU de 2014.

.F(l+(_~iC+S+R+GH(l+DFJ(l+L)'
| (1-1)

BDI = 1 [x100

Em que:

AC ¢ a taxa de rateio da administracio central:

S ¢ uma taxa representativa de seguros:

R corresponde aos riscos ¢ imprevistos:

G ¢ a taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em edital:
DF ¢ a taxa representativa das despesas financeiras:

L corresponde & remuneracdo bruta do construtor:

I ¢ a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preco de venda (PIS. Cofins, CPRB ¢ ISS).

27.2.

O Licitante devera apresentar como proposta de preco, a planilhas de precos
unitarios, planilha de composicdo de preco de todos os itens e a memaria de
célculo do BDI de acordo com férmula apresentada acima e da planilha
abaixo, contendo nos campos azuis os valores dos percentuais, ou seja, das
taxas que foram adotadas para a sua composig¢ao do BDI.

27.3. Obriga-se o Licitante a apresentar as memarias de calculo com os valores
das taxas, pois a nao apresentacao das referidas memarias do calculo do BDI
implicara na desclassificacdo sumaria do proponente. E necessario a
utilizagdo do modelo de planilhas apresentada junto com o orgamento da
UFBA.
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27.3.1. Consta no Anexo lll, na planilha orcamentaria, as planilhas de calculo dos
BDI’s (servigos e equipamentos) onde os participantes deverao, nos campos
azuis, definirem suas taxas para a formagao dos seus BDI’s.

27.4. Os percentuais dos BDI’'s apresentados pelos Licitantes poderédo divergir
do apresentado pela UFBA desde que devidamente justificados e, em caso de
valor superior aos apresentados pela UFBA, o valor total de todos os servigos
nao podera ser superior ao valor estimado pelo orgamento no Item - custo
estimado do contrato, desse Termo de Referéncia.

27.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composi¢cado do BDI de
forma compativel com as aliquotas a que aquelas empresas estdo obrigadas
a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n° 123/2006.

27.6. Caso haja isencgao de tributos, devera ser apresentada a lei que concedeu
a isencao.

27.7. As aliquotas de tributos cotadas pelo Licitante ndo podem ser superiores
aos limites estabelecidos na legislagao tributaria;

27.8. O percentual de ISS deve ser compativel com a legislacao tributaria do(s)
municipio(s) onde serao prestados os servigos previstos da obra.

27.9. Solicitamos o fornecimento dos arquivos das planilhas citadas meio
eletrdbnico na extensdo xls (Excel) ou equivalente, desbloqueada para
promover a celeridade da analise e verificagdo da proposta.
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MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIGAO DE BDI PARA OBRAS E
EQUIPAMENTOS

MEMORIA DE CALCULO DO BDI

OBRAS: REWISAO:
CLIENTE: UNIVE RSIDADE FEDERAL DA BAHIA DATA:
MEMORIADE CALCULO DO BDI DOS SERVICOS
BDI APLICADO NA OBRA FAIXAS DE ADMIS SIEILIDADE DE ACORDO COM|
N O ACORDAQ N. 262212013 DOTCU
TEM DISCRIMINAGAD PERC. (%) ;
MiNIMO MEDIO MAXIMO
1.00 Despesasindiretas
&1 Segure e Garantia 0,00% 0,80% 0,80% 1,00%
A2 Riscos e Imprevistos 0,00% 0,97% 127% 127%
A3 Despesas Financeiras 0,00% 0,59% 1,23% 1,39%
A4 |Administraclo Central 0,00% 3,00% 4,00% 5,50%
Total do Grupo A = 0,00%
200 |Beneficio
B-1_|LUCRO | 0,00% 6,16% 7.40% 8,96%
Total do Grupo B =| 0,00%
3.00 |Impostos CALCULO DOISS
C-1 |PIS/PASER 0,00% ALIGUCTA %DEMAC DE| ALiGUOTA
c2 COFINS 0,00% NMUNICIFAL (%) ‘OBRA FINAL (%)
EES 0,00% [ 5,00% [ soooee [ 250%
c-4 CPRB (Contribuico P revidencidria sobre o Lucro Bruto) 0,00%
- = =
Total do GrupaC = 0.00% VALORES DO BDI PARA CONSTRUGKO
Férmula Para Calculo do B.D.1 DE ED\FIE:IOS DE ACORDO COM O
ACORDAD N. 2622/2013 DO TCU
BDI =(((1+A4+ A1+ AZF (1+A3] (1+B1)J(1-C)}-1
it AZP(1+AIT (1B (-CI- 1*QUARTIL | MEDIO [ 3° QUARTIL
. - P 20,34% 22.12% 25,00%
Bonificagdo Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = 0,00% | |

Planilha Protegida exceto os itens em azul

27.10. A nao apresentacao da planilha acima e/ou a nao utilizagao da férmula
apresentada para o referido calculo do BDI implicara na desclassificagcao
automatica do Licitante.

27.11. O Licitante devera apresentar juntamente com a proposta de preco, a
planilha de Composicdo de Encargos Sociais, modelo abaixo, devidamente
preenchida e assinada ou uma planilha equivalente de acordo com a fornecida
pelo SINAPI que possa retratar fielmente seus encargos.
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MODELO COMPOSIGAO ANALITICA DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA - SINAPI
BASE CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BAHIA
] - COM DESONERACAO | SEM DESONERACAO
CODIGO DESCRIGAO HORISTA [MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPOA
A1 NS
A2 |sEsl
A3 |SENAI
A4 |INCRA
AE  |SEBRAE
A6 |SALARIO EDUCACEOD
A7 |SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO
A8 |FGTS
A9 |SECONGI
A TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOB
E1__ |REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
B2 |FERIADOS
B3 |AUNUO-ENFERMIDADE
B4 |DECIMO-TERCEIRO SALARIO
BS  |LICENGCA PATERNIDADE
BE _ |FALTAS JUSTIFICADAS
B7  |DIAS DE CHUVAS
B8 |AULO ACIDENTE DE TRABALHO
B9 |FERIAS GOZADAS
B10__ |SALARIO MATERNIDADE
B TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOC
C1__ [AVISO PREVIO INDENIZADO
C2_ |AVISOPREVIO TRABALHADO
C3__ |FERIAS NDENZADAS
C4  |DEPOSITO RESCISED SEM JUSTA CUASA
C5  |INDENZACEO ADICIONAL
c TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOD
D1 |REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO
PREVIO TRABALHA DO E REINCIDENCIA DO
D2 |FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
D TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A+B+C+D) 0,00 0,00 0,00 0,00

27.12. A nao apresentacao das planilhas de Encargos Sociais implicara na
desclassificagcao automatica do Licitante.

27.13. O Licitante devera apresentar juntamente com a proposta de prego a
planilha com todas as composi¢oes de pre¢os analiticas de cada servigo
listado na planilha de orgamento que efetivou o prego final do objeto
licitado, de acordo com o modelo abaixo ou planilha equivalente.
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MODELO DE COHPOSI;ACI ANALITICA DE PRECOS POR SERVICO LISTADO NA PLANILHA DE ORCAMENTO

SERVIGO:
A. Mao-de-obra
DESCRICAQ Unidade Quantidade Prego Unitario Valor Total
Valor da mao-de-obra
Encargos Sociais %
Totalde A =
B1. MATERIAIS APLICADOS NO LOCAL
DE SCRICAD Unidade Quantidade Preco Unitario Valor Total

B2. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO

DESCRICAD Unidade Quantidade Prego Unitario Valor”
Totalde B =
C.INSUMOSE EPI
DE SCRIGAD Unidade Quantidade Prego Unitario Valor Total
Totalde C =

D. Custo Direto

TOTALD=Totalde A + Totalde B + Totalde C =

E BDI %

E.1 — Despesas Indiretas (incdentes sobre o Custo Direto)

E.2 — Beneficios (incidentes sobre Custo Direto + Despesas Indiretas)

E.3 — Tributos (Incidentes sobre o Faturamento)

Total de E =

TOTAL DO ITEM = Total D + Total E =

de de

ASSINATURA DA PROPONENTE
Carimbo

27.14. Também devera ser considerada, na composicdo de precos de cada

Licitante, a necessidade de que a obra nao interfira no funcionamento normal
da unidade. Assim, é fundamental que os Licitantes atentem para a
necessidade de desenvolver alguns servicos em finais de semana — devendo
ser evitada a utilizagdo de marteletes que geram ruido excessivo, por
exemplo.

27.15. Durante o processo de julgamento do certame, caso haja necessidade de

algum esclarecimento, sera dado ao licitante um prazo para atendimento,
caso este ndo seja atendido, cabera a Comissdo, a decisdo de novo prazo ou
inabilitagcao/desclassificacao.

28. ORGAO FISCALIZADOR
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28.1. Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura — SUMAI da
Universidade Federal da Bahia, através do Nucleo de Obras da Coordenacéao
de Obras e Reformas — COR / SUMAI, telefone (71) 3283-5820.

29. REGRAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA EMISSAO DOS BOLETINS
DE MEDIGOES E PAGAMENTO

29.1. Medigoes:

29.1.1. Os servicos serdo medidos pelas quantidades efetivamente executadas,
median rovacsg | rdenaci r Reform - R

SUMAI da Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA nas
unidades especificadas na Planilha Orcamentaria.

Unidade Critério Geral de Medigao
Os senigos serdo medidos e pagos por unidade (un) efefivamente executadarinstalada até o momento
un do fechamento da medigao.
m Os senigos serdo medidos e pagos por comprimento efetivamente executado/aplicado até o momento
do fechamento da medig o, descontando-se os vaos, conforme o caso.
5 Os senigos serdo medidos e pagos pela area efeivamente executada/aplicada até o momento do
m fechamento da medig&o, descontando-se os vaos, conforme o caso.
3 Os senigos serdo medidos e pagos pelo volume efetivamente executado/aplicado até o momento do
m fechamento da medigao.
Os senigos serdo medidos pelo peso do material efefivamente aplicado. Na impossibilidade de se
Kg efetuar a medigao direta (pesagem), sera considerado o projeto correspondente, desde que o projeto e a
aplicagdo do material tenham sido aprovados pela SUMAI — Superintendéncia de Meio Ambiente e
Infraestrutura da UFBA
ot Os senigos serdo medidos e pagos por ponto (un) efefivamente executadofinstalado e em
funcionamento, até o momento do fechamento da medigao.
Os senigos serdo medidos e pagos mensalmente, com base em 50% do prego unitario proposto, caso
més tenham sido efetivamente executadosiprestados até o momento do fechamento da medigao, limitando-
se 0 pagamento ao valor total proposto para o item.
Os senigos somente serdo considerados para fins de medigao apds totalmente concluidos, entregues,
Cjivb conforme Especificagdes Técnicas, e, ainda, aprovados pela SUMAI - Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infraestrutura da UFBA

29.2. No caso da execucdo dos servicos de concretagem de infra e

superestrutura, considerar-se-a efetivamente executados. somente com a
apresentacdo dos Relatérios de Controle Tecnoldégicos que comprovem a
resisténcia e durabilidade do concreto. ainda que seja em més posterior a sua
execucao.

29.3. Entende-se como servico executado. ndo seus componentes postos em
obra (aluminio para esquadrias, ceramicas para pisos) mas a finalizacdo dos
elementos projetuais.
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29.4. A planilha de medicdo deve conter em anexo toda a memdria de calculo

dos quantitativos de cada item de todos os servicos realizados:
29.5. N3ao sera aceito medicoes com itens de servicos em percentuais ou em

verbas:;
29.6. As medicdes passam a ser mensais e fechadas no ultimo dia util do més,
ngl n rvi X rov la_Fiscalizaca
durante o referido més, para tanto a Contratada devera:
29.6.1. Apresentar planilh m révi medica vera ser encaminh
ao Fiscal Técnico, para a sua avaliacdo e aprovacao, até o dia 25 de cada
meés;

29.7. O Fiscal Técnico tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da
data da apresentacdo da previa da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo
ou em parte, a medicdo prévia relatada pela Contratada. bem como para
avaliar a conformidade dos servicos executados, inclusive quanto a obrigacéo
de utilizacdo de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia

legal.
29.7.1. Fiscal Técnico juntamente com o responsavel técnico da Contratada

procedera a vistoria in loco para conferéncia da prévia da medicdo, para a
rovaca for justes n Aari nt torizaca
emissao do boletim de medicéo;

29.7.2. Apds a autorizacdo da Fiscalizacdo a Contratada devera dar entrada do
respectivo boletim da medicdo em uma via impressa e uma via digital (com
0s arquivos nas extensdes doc e xlIs) no protocolo da SUMAI no inicio do més
subsequente até o dia 05 (cinco) destinado a Geréncia Financeira da SUMAL
Salvo _impedimentos provocados por feriados e/ou finais de semana, onde
esse prazo podera ser ajustado.

29.7.2.1. A apresentacdo da medicdo (ja aprovada pelo fiscal) apds 5° dia
util do més subsequente implicara na responsabilidade da Contratante
pela perda do prazo para os pagamentos dos impostos sobre a Nota
Fiscal emitida.

29.7.3. A Contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medicdo definitiva
aprovada, acompanhada da planilha de medicdo de servicos e de memodria
de célculo detalhada;

29.8. A emissdo _da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento

definitivo dos servicos. nos termos abaixo:
29.8.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no

Cronograma Fisico-Financeiro., a Contratada apresentara a medicdo prévia
dos servicos executados no periodo, através de planilha e memodria de
alcul Ih
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29.8.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos

previstos para aquela etapa., no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

29.9. A Contratada também apresentara, a cada medicdo., os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais

iliz n l X 5 ntr. | ndo for .
29.10. Juntamente com a primeira medicao de servicos, a Contratada devera
resentar comprovaca matricul ra_junto a Previdénci ial

as ART ., RRT TRT dos resonsaveis da obra.
29.11. A Parte Técnica do boletim de medicdo € composta de:

29.11.1. Oficio de encaminhamento da medicao;
29.11.2. Nota Fiscal/Fatura discriminando a que medicao se refere;

29.11.3. Planilha do Boletim de Medicdo contendo todos 0s servicos
contratados e quais_estdo _sendo pagos com o respectivo periodo de sua

realizacdo e a memoaria de calculo detalhada:
29.11.4. A Fiscalizacdo encaminhara os modelos de boletim de medicdo e

de memodria de calculo a ser adotado e que deverdo ser utilizados. Nao sera
aceito planilhas fora do modelo encaminhado.

29.11.5. A I ntaca ronograma__fisico-financeir rvi
previstos e executados no periodo;
29.11.6. Se a Contratada vier a adiantar a execucdo dos servicos, em

relacdo a previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro,
podera apresentar a medicdo prévia correspondente, ficando a cargo da

Contratante, aprovar a quitacdo antecipada do valor respectivo. desde que
nao fique constatado atraso na_execucdo dos servicos entendidos como
criticos;

29.11.7. Relatorio  fotografico em papel timbrado da Contratada,
enumeradas, informando a etapa correspondente e citando os servicos em
cada uma das fotos, na quantidade suficiente que reflitam os itens
medidos;

29.11.8. A Fiscalizacdo encaminhara o modelo do relatério fotografico a ser
adotado e que deverdo ser utilizados. Nao sera aceito fora do _modelo
encaminhado.

29.11.9. Relatério _de controle tecnolégico de concreto, quando houver
concretagem.

29.11.10. Copia do Diario de Obras do Més da medicao;

29.11.11. Copias das notas fiscais de todos os materiais e equipamentos que
deram entrada na obra, carimbadas e assinadas pelo Fiscal;

29.11.12. dpi ntr | 3 maquin ipamen
bem como de servicos especializados com o0 endereco da obra em vigor:;
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29.11.13. Controle _Tecnoldgico de Qualidade dos servicos, materiais e/ou

equipamentos executados/fornecidos. por meio da entrega de especificacbes
técnicas fornecidas pelos fabricantes, de forma que a fiscalizacdo possa
comprovar que esses servicos, materiais e equipamentos atendem as
especificacdes de projeto/planilha.

29.11.14. Planejamen I r mé n medica

apresentada;
29.11.15. ntrol Tran Resi - TR vidamen

preenchida identificando a obra geradora do residuo e seu endereco:
29.11.16. Comprovante de procedéncia legal de produtos ou subprodutos

florestais utilizados naquela etapa da execucdo contratual, quando for o caso;
29.11.17. Relatério mensal do estado do canteiro de obras e

acondicionamentos de materiais, magquinas e equipamentos, e cheque-liste
conforme a NR-18;

29.11.18. Relatério de Medidas de Seguranca e de utilizacdo de EPI’s:
29.12. A Parte Trabalhista do boletim de medicdo € composta de:

29.12.1.1. Fornecer mensalmente. ou sempre que for solicitado pela
Contratante, cépia do SEFIP do més anterior ao més da medicdo os
mprovant mpriment 1 0 revidenciari IN

do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS. rescisdo
trabalhista com os devidos pagamentos e homologacdes.

29.12.1.2. Folha de pagamento dos saldrios e beneficios dos empregados
utilizados na execucdo dos servicos do més anterior a medicao;

29.12.1.3. Carteira de Trabalho de Engenheiro Residente, Mestre de Obra,

Encarregados, Vigia, Almoxarife, Técnicos de Seguranca e demais

profissionais da administracdo local da obra, com as respectivas
frequéncias do més;

29.13. A aprovacdo da medicdo apresentada pela Contratada ndo a exime de

qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva
dos servicos executados.

30. MEDIDAS ACAUTELADORAS

30.1. Consoante o artigo 45 da Lei n°. 9.784, de 1999, a Administracao Publica
podera, sem a prévia manifestacdo do interessado, motivadamente, adotar
providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco
iminente, como forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel
reparagao.

31. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
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31.1. A Contratada devera atender aos requisitos especificados no presente
Termo de Referéncia, de forma a garantir a conclusao das obras e servicos;

31.2. Fica definido como gestor do contrato, o superintendente de meio ambiente
e infraestrutura da UFBA, tendo como auxiliares os seguintes fiscais, definidos
em Portaria especifica da SUMAI:

31.2.1. Fiscal (is) administrativo (s) — que auxiliara o gestor do contrato quanto a

fiscalizacdo dos aspectos administrativos e controle do contrato

31.2.2. Fiscal (is) Técnico (s) — que auxiliara o gestor do contrato quanto a
fiscalizacdo da execucao e cumprimento do objeto contratado;

31.2.3. Fiscal (is) Técnico (s) de Apoio — Que auxiliard o Fiscal Técnico quanto ao
cumprimento do projeto executivo e no desenvolvimento dos detalhamentos
necessarios para a execugao do objeto contratado.

31.3. A contratada devera entender-se com a Fiscalizacdo Técnica, mantendo-a
sempre essa informada do andamento dos servicos e das recomendacgdes
dada para execugao dos trabalhos.

31.4. Serdo mantidas Reunides Técnicas Administrativas, provocados por
quaisquer das partes, para o encaminhamento das solugdes dos problemas
que venham a surgir no andamento dos servi¢os.

RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO TERMO DE REFERENCIA E

Salvador, 20 de outubro de 2023.
Equipe de Planejamento:
Eng. Paulo Marcio Brito —Mat. 0284229

Arg. Bruno Oliveira Santana/ Mat.1661227
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