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Estudo Teécnico Preliminar 38/2021

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23066.033502/2021-91

2. PREGAO DE EXAUSTORES

1.
1.1. Pregdo Eletronico, para aquisicio de VENTILADOR AXIAL, APLICACAO:
EXAUSTAO TIPO GABINETE DE VENTILACAO - EXAUSTORES, para atender as
necessidades das FAO- Faculdade de Odontologia —Unidade da Universidade
Federal da Bahia - UFBA, conforme condicbes, quantidades, exigéncias e

estimativas, inclusive as encaminhadas pelos 6rgdos e entidades participantes
(quando for o0 caso). estabelecidas neste instrumento:

3. Descricao da necessidade

O SARS-CoV-2 e suas variantes atacam indiscriminadamente a populacdo que
contabiliza, no mundo, até o presente momento aproximadamente 156 milhdes de
pessoas infectadas, causando a morte de mais de 3 milhdes. Esta realidade nos impde
estudos e medidas incessantes, as pesquisas avancam a cada dia, mas o estado de
alerta deve permanecer. Tal contexto paralisou as atividades no mundo em momentos
pontuais, e especificamente atividades presenciais em muitos ramos, dentre eles, 0
ensino pratico.

Desde marco de 2020, o Curso de Odontologia teve suas atividades presenciais
paralisadas. Neste interim, Direcdo e Professores se reinventaram, dentro do possivel,
e ofertaram os poucos componentes curriculares (CC) da grade que, uma vez
adaptados, proporcionassem menor prejuizo a capacitacdo do discente. Junto a estes
CC, alguns novos CC e cursos de extensao foram criados construindo um novo pensar
e agir sobre a Odontologia. Contudo, ciente de ser esta uma especialidade
eminentemente pratica, nossa grade curricular reflete esta realidade com 47
Componentes Curriculares obrigatério (CCo) sendo aproximadamente METADE
destes, 23 CCo, INVIABILIZADOS de ocorrer sem o ambiente fisico da FOUFBA.
Neste panorama, com 610 discentes com matricula ativa no curso (sem o SISU do
corrente ano), TRES semestres sem realizacdo de atividades préaticas, presumimos ter
hoje aproximadamente 480 discentes retidos (SEM CCo a ser matriculado).

Para enfrentamento dessa nova condi¢do imposta pela pandemia e com entendimento
da rotina dentro da FOUFBA, baseado em documentos normativos da ANVISA,
ABENO, literatura cientifica mundial e orientacbes da Comissédo de Biosseguranca da
FOUFBA, a Comissdo de retorno as praticas presenciais na FOUFBA elaborou um
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PLANO DE RETORNO AS ATIVIDADES PRESENCIAIS e junto com a SUMAI-
Superintendéncias de Meio ambiente e Infraestrutura, projetou as adequacdes
especiais e infraestrutura necessarias aos ambientes clinicos e laboratoriais.

A distancia € o pressuposto primordial nos ambientes, no ambiente laboratorial e
clinico, pela presenca do aerossol no ambiente clinico (ambulatérios 3A e 3B) foi
seguida as orientacdes registradas no trabalho de Holliday et al. 2021 e assim havera
blogueio do equipos vizinhos, mantendo a distdncia minima preconizada, uso de
EXAUSTORES E CORTINAS de isolamento fisico do espaco da cadeira odontol6gica
e equipe atuante com paciente, ilustradas no PLANO DE RETORNO AS ATIVIDADES
PRESENCIAIS.

Embora o ambiente odontolégico seja considerado de alto risco, NB3, a prética clinica
mediante as precaucbes padrdo (PP) e as precaucBes especificas quando
necessarias, protegem os docentes, discentes, funcionarios e profissionais além do
paciente e 0 meio ambiente. A biosseguranca é uma ciéncia nova, multidisciplinar que
depende de outras ciéncias, requer treinamento, responsabilidade e monitoramento,
nado se faz de forma isolada, precisa de uma estratégia de rede, entrelacada e coletiva.
Este entrelacamento traz o conceito de cadeia asséptica quando juntamos
equipamento de protegcao coletiva (EPC), equipamento de protecao individual (EPI),
lavagem e higienizacdo das maos, desinfeccdo de areas, superficies e equipamento,
limpeza e processamento de material, manutencdo preventiva e corretiva dos
equipamentos.

As instituicdes de ensino superior (IES) devem garantir a prestacao de servico baseado
nas boas praticas internas capazes de anular e /ou minimizar a exposi¢cdo dos
docentes, discentes, servidores e pacientes a patdgenos respiratérios, incluindo o novo
coronavirus (SARS-CoV-2). Para norma regulamentadora 32 (NR32) entende-se por
servicos de saude qualquer edificacdo destinada a prestacdo de assisténcia a saude
da populacdo, e todas as acfes de promocéo, recuperacdo, assisténcia, pesquisa e
ensino em saude em qualquer nivel de complexidade.

Quanto a qualidade do ar no Brasil existem normas reguladoras da qualidade do ar, em
especial aquelas estabelecidas pela ANVISA (Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria). Uma destas é a resolucdo RE n° 9 de 16 de janeiro de 2003, que estabelece
padrbes de referéncia de qualidade do ar interior, em ambientes climatizados
artificialmente, de uso publico e coletivo (BRASIL, 2003). Os virus se propagam pelas
correntes de ar, ressuspensdo de material particulado ou em goticulas de aerossois
dispersadas pela saliva (LIMA DE PAULA, 2003). A portaria no 3.523, de 28 de agosto
de 1998, do Ministério da Saude, tem como objetivo estabelecer medidas basicas
referentes a manutencdo dos sistemas de climatizacéo, para garantir a "Qualidade do
Ar de Interiores” e a prevencdo de riscos a saude dos ocupantes de ambientes
climatizados. Essa portaria regulamenta parametros fisicos, quimicos e biolégicos, bem
como 0s métodos de controle e pré-requisitos do projeto de instalacdo e de execucgéo
de sistemas de climatizacdo (BRASIL, 1998).
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Assim os ambientes aqui propostos para uso inicial terdo um sistema de circulagéo
controlada que mantenha um fluxo de ar direcionado para o interior do ambulatério
/laboratorio. O ar sera idealmente renovado e filtrado. O sistema de renovacao executa
a exaustao e captura de ar sendo que nas duas acdes com filtragem desse ar. Essa
circulacdo ndo deve ser feita para outras areas do recinto e sim para o ambiente
externo. Para tanto, serdo utilizados sistemas de exaustdo quanto na captacao de ar
do ambiente externo. Caso o ar proveniente do sistema de renovacao exaustao do
laboratério seja descarregado no exterior, este deve ser dispersado para longe dos
recintos ocupados e entradas de ar. Esse ar deve ser descarregado através do sistema
de exaustdo (OPAS/BRA/COVID-19/20-019). Assim estamos em consonancia com as
orientacdes da ABENO, 2020 que registra em seu documento que "equipamentos de
ar condicionado, que néo efetuam a renovacéo do ar necessaria para a manutencao de
uma boa qualidade do ar ambiente de interiores, devem ser acompanhados por um
sistema de ventilacdo e/ou exaustdo com capacidade de renovagdo de ar exterior
necesséria nesses ambientes."

Assim como a MS, 2021 informa que "quando a unidade de salde nao tiver uma area
dita como ideal, com isolamento respiratorio com pressao negativa e filtro HEPA,
recomenda-se a utilizacdo de sistema de climatizacdo com exaustdo e/ou a
manutencdo das janelas abertas, a fim de garantir a renovagédo do ar nos ambientes,
restringindo ainda o numero de profissionais durante estes procedimentos." E ainda
seguindo a Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA N° 04/2020 sobre a importancia de
assegurar a qualidade e renovacao do ar, de forma a estabelecer ambientes mais
seguros, considerando as formas de transmissdo da Covid-19 e os protocolos de
climatizacdo do ar vigentes na ABNT NBR 7256 - Tratamento de ar em
estabelecimentos assistenciais de saude (EAS) - Requisitos para projeto e execucao
das instalagbes.[MOU1]

Por mim ok

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E
INFRAESTRUTURA — SUMALI para atendimento as
exigéncias solicitadas pela COMISSAO DE RETORNO AS
ATIVIDADES PRATICAS PRESENCIAIS (PORTARIA n° 03
/2021 da FOUFBA) e Comissdo de Biosseguranca da
FOUFBA.

FABIO VELAME

5. Descricao dos Requisitos da Contratacao

De acordo com a Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 10.024, de
2019, os bens e servicos a serem contratados na modalidade Pregédo Eletrénico —, tipo menor
preco, visando fornecimento EXAUSTORES enquadra-se na classificacdo de bens comuns. Os
itens a serem adquiridos se enquadram como comuns, pois os padrdes de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificagdes usuais de mercado.
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Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 2018,
constituindo-se em servicos auxiliares, instrumentais ou acessérios a area de competéncia legal
do 6rgao licitante, ndo inerentes as categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de
cargos.

O regime de execucao adotado — Empreitada por Preco Unitario — se da pelas caracteristicas
préprias desse regime de execucdo: destina-se aos bens que devam ser realizados em
guantidade e podem ser mensurados por unidades de medida, cujo valor total do contrato € o
resultante da multiplicagdo do preco unitario pela quantidade e tipos de unidades contratadas.

Portanto, é especialmente aplicAvel aos contratos que podem ser divididos em unidades
autbnomas independentes que compdem o objeto integral pretendido pela Administracéo.

Para os SISTEMAS DE EXAUSTAO precisa-se empresa especializada para fornecimento do
equipamento citado para a devida instalagcéo pela UFBA do sistema de exaustéo conforme projeto
elaborado pela SUMAL.

O Exaustor assim devera atender as caracteristicas e especificacdes técnicas constantes do
Termo de Referéncia.

O equipamento sera conectado ao sistema de dutos e infraestrutura existente no local pela UFBA.
Os ambientes a serem instalados serao inicialmente: Ambulatério 3A, Ambulatério 3B.

O prazo de entrega do objeto é de 20 (vinte) dias, contados da notificacdo do empenho e pedido
de fornecimento.

O objeto devera ser entregue em horario comercial de segunda a sexta-feira, das 08 as 17h, ou
excepcionalmente, a pedido da CONTRATADA com a devida justificativa, a entrega podera
ocorrer fora dos dias e horarios estabelecidos, desde que ndo gere qualquer tipo de 6nus ao
CONTRATANTE.

Os bens seréo recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responséavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua
conformidade com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

Na hipétese de a verificagcdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-4& como realizada, consumando-se 0 recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

O prazo de garantia dos produtos serd de 12 (doze) meses para 0s exautores, contados a partir
da data de recebimento definitivo do bem.

Caso algum produto apresente defeito de fabricacdo quando em uso, no decorrer do prazo de
validade da garantia, o fornecedor é obrigado a efetuar a troca ou reparo do mesmo em 15
(quinze) dias Uteis, a contar da notificagcdo, sem 6nus adicional para a UFBA.

Durante o prazo de garantia, o produto que necessitar de assisténcia técnica, coberta pela
garantia, sera de responsabilidade do fornecedor a retirada do produto, o encaminhamento a
assisténcia técnica e a devolu¢gdo sem nenhum énus para a UFBA.

O licitante devera atender no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental. Destaca-se,
as recomendacdes contidas no Capitulo Ill, DOS BENS E SERVICOS, com énfase no art. 5° da
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Instru¢cdo Normativa n° 01/2010 STI/MPOG, bem como, o Decreto n° 7.746/2012 que estabelece
critérios, préticas e diretrizes para a promocao do desenvolvimento nacional sustentavel e a Lei n°
12.305/2010 que institui a politica de residuos soélidos, no que couber.

Demais exigéncias constardo do Termo de Referéncia do processo licitatorio.

6. Levantamento de Mercado

Os bens e servicos objeto da contratacdo estdo dentro da padronizacdo seguida pelo érgao,
conforme especificagcdes técnicas e requisitos de desempenho constantes do Catalogo Unificado de
Materiais - CATMAT e de Servicos - CATSER do SIASG. Para os bens a serem contratados
existem um grande numero de fornecedores existentes no mercado nacional, que oferecem
materiais e servicos dentro das especificacdes solicitadas.

A Pesquisa de Precos para estimativa do valor unitdrio maximo a ser aceito na licitagéo tera por
base um Mapa de Precos a ser elaborado com base na Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 73, de
05 de agosto de 2020, que dispde sobre os procedimentos administrativos para a realizacao de
pesquisa de precos para a aquisicao de bens e contratacdo de servicos em geral, no ambito da
administracdo publica federal, autarquia e fundacional. A pesquisa de preco serd realizada no
banco de precos para cada item de material e servico e também serdo considerados 0s pregos
praticados em sites de dominio amplo e pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitacdo
formal de cotacao.

A solugéo adotada tem similaridade de agdo com outras unidades de ensino de areas de saude
para o retorno de atividades adequando-se as normas de seguranca e enfrentamento ao Covid 19.

7. Descricao da solugcao como um todo

A solugdo para fornecimento de exaustores, se dara através de Pregdo Eletrénico, comprando a
administracdo a quantidade necessaria para atender as demandas das unidades/6rgdos da
Universidade Federal da Bahia.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Serdo adquiridos a quantidade 03 exaustores em atendimento ao Projeto e plantas construidas a
partir do estudo de adequacao necessaria pelos Engenheiros e Técnicos da Superintendéncia de
Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA (SUMAI), todo o quantitativo encontra-se detalhado nestes
documentos em anexo.

VALOR
CATMAT OU UNIT VALOR TOTAL
YESCRIGAO/ESPECIFICAGAO CATSER/SIPAC UNID FORN |QUANT [MAXIMO ESTIMADO
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/entilador axial, aplicacéo:
3xaustao tipo gabinete de

rentilagao. 215460/

5234000000206|UNIDADE| 3 |7.324,02|R$ 21.972,06

VALOR TOTAL ESTIMADO|R$ 21.972,06

9. Estimativa do Valor da Contratacao

A pesquisa de preco foi realizada conforme as normas estabelecidas pela
INSTRUCAO NORMATIVA N° 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020 que dispde sobre o
procedimento administrativo para a realizacado de pesquisa de precos para a aquisicao
de bens e contratacdo de servicos em geral, no @mbito da administracdo publica
federal direta, autarquica e fundacional.

O custo estimado da contratagéo € de R$ 21.972,06 (Vinte e um mil novecentos e
setenta e dois reais e seis centavos) Pregdo de item Unico com com 3 unidades valor
unitario de R$ 7.324,02

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

SEM PARCELAMENTO

Pregéo de item anico com com 3 unidades valor unitario de R$ 7.324,02

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Sem contratagdo correlatas. O 3 novos equipamento entram no parque de exaustores cuja manutencdo se da pela SUMAI
reuisitante.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratacdo por sua caracteristica de readequacéo de ambiente para o enfretamento
da Pandemia e retorno as aulas presenciais passa a ser vista como acdes
emergenciais e portanto, fora da Planejamento de exercicios anteriores, ndo estando
prevista no Plano Anual de Contratacdes (PAC) da UFBA, no Plano de
Desenvolvimento Institucional da UFBA (PDI) e esta registrada no Planejamento e
Gerenciamento de Contratagdes (PGC).

6de8



UASG 153038 Estudo Técnico Preliminar 38/2021

13. Resultados Pretendidos

Pretende-se contratar os itens descritos no Edital ao menor preco, com a qualidade e
especificacfes garantidas, visando atender as necessidades das Unidades da UFBA,
de forma eficaz e eficiente.

Pretende-se com essas contratacdes restabelecer as atividades de campo de pratica
para a formacdo de alunos garantindo a prestacdo minima de servico baseado nas
boas praticas internas capazes de anular e /ou minimizar a exposicdo dos docentes,
discentes, servidores e pacientes a patdégenos respiratorios, incluindo o novo
coronavirus (SARS-CoV-2).

14. Providencias a serem Adotadas

Com todo o projeto ja estudado e planejado por engenheiros e toda equipe da
Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA (SUMAI), assim como
cotacBes/orcamentos ja realizados, a SUMAI esta a postos para licitar com o sistema
de acompanhamento e fiscalizacdo para sua completa execucéo.

ApoOs a realizacdo desse Estudo Preliminar, o Termo de Referéncia sera elaborado e
caso aprovado pela Administracdo Central sera realizada Licitacdo através de Pregao
Eletronico, na modalidade Registro de Preco.

A licitacdo estando homologada e a ata assinada podera ser feita a compra dos itens
licitados.

15. Possiveis Impactos Ambientais

A novas instalacbes em nada promove impacto ambiental de relevancia. A acao sé
vem a contribuir para um ambiente asséptico e controlado inclusive na gestdo de
residuos, logo néo oferece nenhum impacto ambiental.

16. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
16.1. Justificativa da Viabilidade

Viavel pela existencia de dotacdo orcamentaria alocada e infraestrura realizada pela SUMALI para receber os novos equipamentos.
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17. Responsaveis

PROF. DR? IEDA CRUSOE REBELLO

Comissao de Retorno as Atividades Praticas Presenciais

ENG. EDSON PALHARES
Eng. Clinico

PROF. ANTONIO PITTA CORREA
Vice-Diretor da FOUFBA
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«w: MINISTERIO DA EDUCAGAO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMONIO, ADMINISTRACAO E FOLHA DE ASSINATURAS

@f CONTRATOS
Emitido em 23/07/2021

ESTUDOS PRELIMINARES (ANEXO |11 IN 05/2017) N° 43/2021 - SUMAI/UFBA (12.01.08)

(N° do Protocolo: NAO PROTOCOL ADO)

(Assinado eletronicamente em 25/07/2021 18:59) (Assinado el etronicamente em 24/07/2021 16:27 )
ANTONIO PITTA CORREA IEDA MARGARIDA CRUSOE ROCHA REBELLO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

286558 2214801
(Assinado eletronicamente em 23/07/2021 10:30) (Assinado eletronicamente em 23/07/2021 11:04 )
JOSE EDUARDO PUGLIESE DE MENDONCA EDSON PALHARESLEITE

ARQUITETO E URBANISTA TECNICO EM MECANICA
1659523 1040403

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://si pac.ufba.br/documentos/ informando seu nimero:
43, ano: 2021, tipo: ESTUDOS PRELIMINARES (ANEXO |11 IN 05/2017), data de emissdo: 23/07/2021 e 0

codigo de verificagdo: 0323bfa734


https://sipac.ufba.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

