
ATUALIZAÇÃO: 12/8/20 14:48

Obra: Data:

%
SEQ. REFERÊNCIA DESCRIÇÃO  UND QUANT.  PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

1 17.04.2020 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES 17.781,78R$           1,90%

1.1 S 00051 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 4,00X1,87M2 INSTALADA
M2 7,48 309,10 2.312,07 0,25%

1.2 5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG H 40,00 113,24 4.529,60 0,48%

1.3 88316
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA SERVIÇOS GERAIS 
(DUAS PESSOAS) H 80,00 16,67 1.333,60 0,14%

1.4 S 41598 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A UND 1,00 1.365,78 1.365,78 0,15%

1.5 S 100750

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EX

ECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 M2 164,24 16,85 2.767,44 0,30%

1.6 98534
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL 

A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 UND                     5,00 559,27 2.796,35 0,30%

1.7 S05029
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DE PORTE MÉDIO E RAÍZES PROFUNDAS, SEM 
AUXÍLIO MECÂNICO UND                   10,00 161,10 1.611,00 0,17%

1.8 S 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
M2                 446,00 2,39 1.065,94 0,11%

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 162.471,96R$         17,40%

2.1 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MÊS 4,00 17.875,95 71.503,80 7,66%

2.2 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 4,00 7.555,49 30.221,96 3,24%

2.3 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 4,00 4.106,10 16.424,40 1,76%

2.4 DNIT nov. 2019 MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE OBRA MÊS 4,00 1840,45 7.361,80 0,79%

2.5 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 4,00 9.240,00 36.960,00 3,96%

3 EXAUSTÃO 80.285,31R$           8,60%

3.1 S 11886
EXAUSTOR MEGA34, DA SICFLUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO UND 12,00 161,11 1.933,32 0,21%

3.2 COMPOSIÇÃO  - 
01

DUTO FLEXÍVEL DA FOLHA DE ALUMÍNIO DE 150MM DUTO DE VENTILAÇÃO DO 
AR DA FOLHA DE 5 / 10M HIDROPÔNICO M 19,37 168,10 3.255,50 0,35%

3.3 COMPOSIÇÃO 
02

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COLARINHO COM REGISTRO DIAMT. 
200MMM UND 38,00 39,76 1.510,97 0,16%

3.4 S 11517
GRELHA DE RETORNO, TAMANHO 300 X 1000 MM. - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UND 4,00 161,95 647,80 0,07%

3.5 S 10180 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE DUTO EM CHAPA GALVANIZADA 
M 270,37 269,77 72.937,71 7,81%

4 COBERTURA 70.345,05R$           7,53%

4.1 S 40780 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE M2 44,55 8,95 398,72 0,04%

4.2 S 98547
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM 

POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM M2 44,55 143,21 6.380,01 0,68%

4.3 S 7729
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM M2 44,55 45,09 2.008,76 0,22%

4.4 S 92566

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA 
NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO M2 388,30 14,49 5.626,47 0,60%

4.5 84679 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 388,30 20,27 7.870,84 0,84%

4.6 COMPOSIÇÃO 
03

TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL CANALETE 49 DE FIBROCIMENTO, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 M2 388,30 60,97 23.674,10 2,53%

4.7 COMPOSIÇÃO 
04

RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ESTRUTURAL SEM AMIANTO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M 114,60 63,94 7.327,65 0,78%

4.8 S09215
COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE 
ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO. (ELEVADOR) M2 26,92 288,10 7.755,08 0,83%

4.9 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M 104,44 51,15 5.342,11 0,57%

4.10 89590
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 150MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUAFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P M 2,00 76,91 153,82 0,02%

4.11 COMPOSIÇÃO 
05

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 150MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 18,00 85,92 1.546,60 0,17%

4.12 83671 TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 24,00 53,04 1.272,96 0,14%

4.13 89567 JUNÇÃO SIMPLES 100 MM PVC,   FORNECIDO E INSTALADO ÁGUAS PLUVIAIS
UND 5,00 47,37 236,85 0,03%

4.14 89584

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_12/2014 UND 12,00 25,01 300,12 0,03%

4.15 89681 REDUÇÃO EXCENTRICA 150 X 100MM UND 4,00 44,57 178,28 0,02%

4.16 S 04283 RALO FOFO SEMIEMISFERICO 100 MM , PARA LAJE/CALHAS UND 10,00 27,27 272,70 0,03%

5 REVESTIMENTOS 13.280,00R$           1,42%

5.1 S10787 ISOLAMENTO ACÚSTICO "CONFORME PROJETO". M2 83,00 160,00 13.280,00 1,42%

6 FORROS E TETOS 21.810,74R$           2,34%

Campus Universitário da Federação - Salvador - Bahia 864,65
ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA

 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
 SUPERINTENDÊNCIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

Construção do LAPAG, Departamento de Geografia e Oceanografia - IGEO MAIO/2020

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
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SEQ. REFERÊNCIA DESCRIÇÃO  UND QUANT.  PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA

6.1 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS M2 16,94 13,17 223,10 0,02%

6.2 S 11492

FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL, COR BRANCO, PLACA 1243 X 

618MM, GESSOLYNE GYPSUM OU SIMILAR - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO M2 106,59 68,32 7.282,23 0,78%

6.3 COMPOSIÇÃO 
06

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM SUVINIL GESSO OU SIMILAR EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. M2 253,79 9,15 2.322,71 0,25%

6.4 S 07704 MANTA EM DE LÃ DE ROCHA M2 94,18 24,45 2.302,70 0,25%

6.5
DRYWART-

ORÇAMENTO
71-98553-9071

MONTAGEM DE FORRO DE FORRO REMOVÍVEL,DE FIBRA MINERAL, 
MODULAÇÃO 1250MM X 625MM, BORDA LAY-IN, ESTRUTURADO, COM PERFIS 
CLICADOS,NA COR BRANCA M2 440,00 22,00 9.680,00 1,04%

7 PAVIMENTAÇÃO 12.363,46R$           1,32%

7.1 S02228 FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK 3M L=5CM OU SIMILAR M 30,00 7,61 228,30 0,02%

7.2 S07323

PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, 
P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EX 
CLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE M2 10,00 260,14 2.601,40 0,28%

7.3 S09417

PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, 
NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICAD O 
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 
REGULARIZAÇÃO DE BASE M2 118,86 80,21 9.533,76 1,02%

8 PINTURA 14.534,17R$           1,56%

8.1 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 1.273,81 11,41 14.534,17 1,56%

9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 24.424,06R$           2,62%

9.1 LOUÇAS E METAIS

9.2 COMPOSIÇÃO   
07

TORNEIRA P/DEFICIENTE PNE AUTOMÁTICA LAVATÓRIO NBR 9050  CÓD 
1329041107 UND 1,00 163,65 163,65 0,02%

9.3 S07370

LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-MONTE CARLO, REF L-81) COM COLUNA SUSPENSA 
(DECA REF CS), C/ SIFÃO PLÁSTICO, ENGATE CROMADO (DECA), VÁLVULA 
CROMADA (DECA REF1600) , CONJ. DE FIXAÇÃO (DECA REF SP7) OU 
SIMILARES, EXCLUSIVE TORNEIRA UND 6,00 532,60 3.195,60 0,34%

9.4 COMPOSIÇÃO   
08 CAIXA DE ACOPLAR COM MECANISMO DUAL FLUX UND 1,00 221,79 221,79 0,02%

9.5 S03461
MICTÓRIO DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO (DECA REF M712 OU SIMILAR 
COM VÁLVULA FECH. AUTOM.REF. 2572 DECAMATIC ECO OU SIMILAR UND 2,00 696,88 1.393,76 0,15%

9.6 74125/002
ESPELHO EM VIDRO DE CRISTAL PRATA DE 4MM, DIM.: 80X60CM, FIXADO 
SOBRE COMPENSADO NAVAL E MODLURA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UND 7,00 543,28 3.802,96 0,41%

9.7 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UND 2,00 193,88 387,76 0,04%

9.8 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UND 2,00 186,74 373,48 0,04%

9.9 COMPOSIÇÃO 
09 BARRA DE APOIO EM INOX LATERAL PARA LAVATÓRIO 53.116 UND 1,00 102,36 102,36 0,01%

9.10 S02055
TANQUE ACO INOX CHAPA 22/304 52X54X30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P UND 1,00 437,31 437,31 0,05%

9.11 S05063
CHUVEIRO ALTA SEGURANÇA (ANTI-VANDALISMO), PASSANTE P/PAREDE 
ESP=200-300MM, DOCOL OU SIMILAR UND 2,00 406,12 812,24 0,09%

9.12 S03692
TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO, DECA 1170C (DECAMATIC) OU 
SIMILAR UND 7,00 259,58 1.817,06 0,19%

9.13 COMPOSIÇÃO 
10

PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, 
ESCORREDOR DUPLO, DE *0,50 X 1,50* M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 992,77 992,77 0,11%

9.14 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UND 11,00 80,34 883,74 0,09%

9.15 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UND 11,00 33,65 370,15 0,04%

9.16 S09700
TORNEIRA CROMADA DE MESA, BICA MÓVEL, PARA PIA DE COZINHA, 
REF.1167 C50, MODELO PRATA, DECA OU SIMILAR UND 17,00 302,85 5.148,45 0,55%

9.17 COMPOSIÇÃO 
11 HIDROMETRO 10,00M3/H, D=1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00 467,64 467,64 0,05%

9.18 83650 BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 PAVTOS - 2UD UND 1,00 3.853,34 3.853,34 0,41%

10 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 2.506,00R$             0,27%

10.1 AEROEXTINT
ORES1 SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR - MODELO UNIVERSAL - CS031 UND 10,00 1,94 19,40 0,00%

10.2 AEROEXTINT
ORES2

ADESIVO DEMARCAÇÃO DE SOLO EXTINTOR / HIDRANTE - ( E17 ) MODELO 
PADRÃO - 100 X 100 CM - PS393 UND 10,00 60,00 600,00 0,06%

10.3 AEROEXTINT
ORES3 PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR UND 10,00 5,00 50,00 0,01%

10.4 AEROEXTINT
ORES4

PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA DE EMERGÊNCIA SIGA A 
DIREITA/ESQUERDA( S22 ) 15X25CM - PF073 UND 5,00 5,00 25,00 0,00%

10.5 AEROEXTINT
ORES5

PLACA FOTOLUMINESCENTE ANDAR ( SELECIONE ABAIXO O ANDAR 
ESPECÍFICO ) - 20X20 CM - PF103 UND 2,00 5,00 10,00 0,00%

10.6 AEROEXTINT
ORES6

PLACA FOTOLUMINESCENTE ESCADA EMERGÊNCIA SUBINDO/DESCENDO, 
ESQUERDA/ DIREITA( S10 ) 15X25 CM - PF016 UND 5,00 5,00 25,00 0,00%

10.7 AEROEXTINT
ORES7

PLACA IMPRESSÃO DIGITAL PORTA CORTA FOGO ABRA DEVAGAR 10 X 30 CM 
- PF078 UND 10,00 7,80 78,00 0,01%

10.8 AEROEXTINT
ORES8

PLACA FOTOLUMINESCENTE PORTA CORTA FOGO MANTENHA FECHADA ( M4 
) 15X25 CM - PF025 UND 10,00 5,00 50,00 0,01%

10.9 AEROEXTINT
ORES9

PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA DE EMERGÊNCIA ( S22 ) - 15X25CM - 
PF020 UND 10,00 5,00 50,00 0,01%

10.10 S01511
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO 
JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721 UND 10,00 159,86 1.598,60 0,17%
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11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 87.286,89R$           9,35%
11.1 LUMINÁRIAS

11.2 COMPOSIÇÃO 
12

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 31 LEDS C/ AUTONOMIA DE  4 HORA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 11,00 51,66 568,21 0,06%

11.3 COMPOSIÇÃO 
13

ARANDELA EXTERNA DE ALUMÍNIO E VIDRO BRANCO 6 FACES TLF27 - 
TASCHIBRA UND 6,00 184,04 1.104,24 0,12%

11.4 COMPOSIÇÃO 
14

LUMINÁRIA SOBREPOR TUBULAR ALTO RENDIMENTO 2 LÂMPADAS 
RETANGULAR 120CM LUMEPETRO (COM ALETAS) UND 11,00 140,94 1.550,34 0,17%

11.5 S 11952
LUMINÁRIA DE EMBUTIR LAR T8 LED COM REFLETOR COM ALETAS, 2X18W DA 
ALADIN FE 209/232 AL OU SIMILAR COM LÂMPADAS E REATOR BIVOLT UND 70,00 141,36 9.895,20 1,06%

11.6 CABOS / FIAÇÃO

11.7 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 1.974,77 2,75 5.430,62 0,58%

11.8 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 4.398,93 4,34 19.091,36 2,04%

11.9 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 230,00 15,39 3.539,70 0,38%

11.10 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 13,00 30,34 394,42 0,04%

11.11 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 52,00 54,45 2.831,40 0,30%

11.12 92998
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 405,00 105,88 42.881,40 4,59%

12 INSTALAÇÕES DE GÁS 57.348,07R$                6,14%

12.1 AWCOMPONENTESIN
DUSTRIAISLTDA TUBO S/C 3/8”OD AI 316 ASTM A269 M 110,00 33,00 3.630,00 0,39%

12.2
AWCOMPONENTESIN

DUSTRIAISLTDA 
99184-9581

JOELHO DE 90º Ø3/8”OD x 3/8”OD, AI 3162     UND 51,00 62,00 3.162,00 0,34%

12.3 AWCOMPONENTESIN
DUSTRIAISLTDA TEE RET0 (90GR) 3/8”OD AI 316 UND 3,00 68,00 204,00 0,02%

12.4 AWCOMPONENTESIN
DUSTRIAISLTDA REGISTO ESF ½” ROSCA FEM NPT AI 316 UND 2,00 112,00 224,00 0,02%

12.5 AWCOMPONENTESIN
DUSTRIAISLTDA REGISTO ESF 3/8” ROSCA FEM NPT AI 316 UND 2,00 105,00 210,00 0,02%

12.6 AWCOMPONENTESIN
DUSTRIAISLTDA VALV DE RET ½” NPT AI 316  ou 3/8 " UND 2,00 155,00 310,00 0,03%

12.7 AWCOMPONENTESIN
DUSTRIAISLTDA UNIÃO RETA 3/8” OD AI 316 UND 2,00 45,00 90,00 0,01%

12.8  S 8733

CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGÊNIO, AR 
COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA 
PRESSÃO UND 6,00 1.202,44 7.214,64 0,77%

12.9 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 110,00 19,69 2.165,90 0,23%

12.10 88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220,00 30,00 6.600,00 0,71%

12.11 SOFOGOES VALVULA DE BLOQUEIO  ø 01/4" UND 11,00 168,25 1.850,75 0,20%

12.12 www.dnbequipam
entos.com.br COMPRESSOR SCHULZ ODONTOLÓGICO ISENTO OU SMILAR UND 1,00 10.039,35 10.039,35 1,07%

12.13 S06209 INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR UND 1,00 608,60 608,60 0,07%

12.14 www.dnbequipam
entos.com.br SECADOR AR SCHULZ OU SIMILAR UND 1,00 9.512,40 9.512,40 1,02%

12.15 S 02645

CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1/3 CV, MONOFÁSICO, BOMBA 
CENTRÍFUGA, SUCÇÃO=3/4, RECALQUE=3/4 PR. MÁX. 18 MCA, ALT. SUCÇÃO 8 
MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) : (17-1,5)(14-2,6)(11-3,3)(8-3,9)(5-4,3)(2-4,8), 
INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA UND 1,00 779,86 779,86 0,08%

12.16 MEDSYSTEMHOSPI
TAL.COM.BR POSTO PAREDE INTERNO P/ VÁCUO - PROTEC CÓD. ERHKJUE UND 2,00 69,99 139,98 0,01%

12.17 MEDSYSTEMHOSPI
TAL.COM.BR POSTO PAREDE EXTERNO P/ VÁCUO - PROTEC CÓD. ERHKJUE UND 2,00 69,99 139,98 0,01%

12.18 MEDSYSTEMHOSPI
TAL.COM.BR POSTO PAREDE INTERNO P/ AR COMPRIMIDO - PROTEC UND 2,00 69,99 139,98 0,01%

12.19 MEDSYSTEMHOSPI
TAL.COM.BR POSTO PAREDE EXTERNOP/ AR COMPRIMIDO - PROTEC UND 2,00 69,99 139,98 0,01%

12.20 MEDICALFAST.C
OM.BR

POSTO DE PAREDE PARA REDE DE GASES - EXTERNO ÓXIDO NITROSO COD. 
4679 UND 2,00 83,00 166,00 0,02%

12.21 MEDICALFAST.C
OM.BR

POSTO DE PAREDE PARA REDE DE GASES - INTERNO ÓXIDO NITROSO CÓD. 
004685 UND 2,00 83,00 166,00 0,02%

12.22 COMPOSIÇÃO 
15 CANALETA 30X30 CM EM ALVENARIA P/ REDE DE GÁS M 25,10 195,81 4.914,71 0,53%

12.23 S 83623
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO M 25,10 196,81 4.939,94 0,53%

13 CABEAMENTO ESTRUTURADO/ CFTV 21.112,98R$                2,26%

13.1 ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO
13.2 96995 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 5,00 39,98 199,90 0,02%

13.3 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS M3 5,00 65,94 329,70 0,04%

13.4 CABOS / FIAÇÃO
13.5 S 10268 PATCH CABLE CAT 6 2,5M UND 31,00 22,81 707,11 0,08%

13.6 S 11230 PATCH CABLE CAT 6 1,5M UND 31,00 20,65 640,15 0,07%

13.7 AMERICANAS CABO VGA BLINDADO MACHO 3 METROS UND 10,00 25,50 255,00 0,03%

13.8 S08690 CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS M 250,00 16,11 4.027,50 0,43%

13.9 98270
CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO M 280,00 23,38 6.546,40 0,70%

13.10 CAIXAS / ACESSÓRIOS

13.11 100557
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 266,13 266,13 0,03%

13.12 S11229 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH PANEL COM 24 PORTAS CAT.6 UND 2,00 322,46 644,92 0,07%

13.13 COMPOSIÇÃO 
16

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 24 
FIBRAS UND 1,00 294,70 294,70 0,03%
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13.14 S11227

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19 X 36U X 

600MM INCLUSIVE KIT DE VENTILAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO UND 1,00 1.796,61 1.796,61 0,19%

13.15 S 8362 GUIA DE CABOS PARA RACK DE 19" UND 2,00 20,86 41,72 0,00%

13.16 ATERA RÉGUA PDU 8 TOMADAS NILKO NK030908-A001, 16A P/ RACK 19 UND 1,00 118,01 118,01 0,01%

13.17 COMPOSIÇÃO 
17

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL FURUKAWA 50 PORTAS 
FISAFLEX CAT.3 OU SIMILAR UND 1,00 347,73 347,73 0,04%

13.18 TOMADAS
13.19

loja/img/prod/suporte-
camera-2030-10cm-

posonic 3445
SUPORTE PARA CÂMERA POSONIC OU SIMILAR UND 10,00 6,45 64,50 0,01%

13.20 COMPOSIÇÃO   
18

CÂMERA HDCVI INTELBRAS 4 MEGAPIXEL VHD 3430 B G4, INFRAVERMELHO 
30 METROS UND 10,00 483,29 4.832,90 0,52%

14 ESQUADRIAS 17.338,15R$                1,86%

14.1 PORTAS

14.2 S 10857

PORTA EM FERRO PARA CELA, 90X210CM, C/BARRAS RED. VERTICAIS EM 
AÇO 5/8, BARRAS CHATAS HORIZONTAIS 2 1/2 X 1/4, REVESTIDA EM CHAPA 
AÇO 3MM, E DUAS TRANCAS UND 2,00 1.396,25 2.792,50 0,30%

14.3 100701
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 
AF_12/2019  (PADRÃO UFBA) M2 1,89 307,79 581,72 0,06%

14.4 TORNEIRAELETR
ONICA.COM.BR PLACA DE PROTEÇÃO OU CHAPA DE IMPACTO PARA PORTA DE 90CM 53.111

UND 2,00 139,89 279,78 0,03%

14.5 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UND 2,00 186,74 373,48 0,04%

14.6 S 09470
PORTA DE ALUMINIO ADONIZADO 1,2 X2,1 M CONFORME PROJETO,  CASA DE 
RECICLÁVEIS UND 5,00 417,54 2.087,70 0,22%

14.7 COMPOSIÇÃO 
19

CHAPA DE ALUMINIO, E = 4 MM, L = 1000 MM - 10,8 KG/M2 (LIGA 1200 - H14), 
0,45X0,65 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 30,00 73,32 2.199,60 0,24%

14.8 COMPOSIÇÃO 
20

PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO CONFORME PROJETO INCLUSIVE PINTURA 
ESMALTE FOSCO UND 1,00 8.692,96 8.692,96 0,93%

14.9 74065/001
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO 
NIVELADOR M2 14,00 23,60 330,40 0,04%

15 CLIMATIZAÇÃO 17.857,08R$                1,91%

15.1 S07289

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO 
DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, 
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE 
AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU. M 119,23 149,77 17.857,08 1,91%

16 URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 27.629,53R$                2,96%

16.1 S04264 CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2 M 30,00 87,96 2.638,80 0,28%

16.2 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, 

GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO 

COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P M2 44,92 362,06 16.263,74 1,74%

16.3 PLACASONLIN
E

PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE SETORES EM ALUMÍNIO 0,8MM 25X0,5CM 
COM FITA DUPLA FACE NO VERSO UND 10,00 8,00 80,00 0,01%

16.4 PLACASONLIN
E

PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZAÇÃO DE ANDARES 18X18CM UND 10,00 15,40 154,00 0,02%

16.5 SINALIZESHOP
PLACA SANITÁRIO MASCULINO/FEMININO EM ALUMÍNIO 15X15CM BRAILE C/02 
PEÇAS UND 6,00 5,30 31,80 0,00%

16.6 PLACASONLIN
E

PLACAS DIVERSAS PARA SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 23X23CM UND 10,00 5,30 53,00 0,01%

16.7 PLACASONLIN
E

PLACAS FOTOLUMINESCENTE PVC 0,8MM 40X15CM UND 5,00 31,60 158,00 0,02%

16.8 SINALIZESHOP
PLACA FOTOLUMINESCENTE ANTI-CHAMA CERTIFICADA PARA FIXAÇÃO NO 

TETO 30X60CM UND 5,00 79,90 399,50 0,04%

16.9 S 85180 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 110,00 12,29 1.351,90 0,14%

16.10 S 1845 ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS UND 0,49 226,59 111,03 0,01%

16.11 S 09713

ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L=45CM, EXECUTADA EM 

BARRAS CHATA GALVANIZADA 1 1/4 X 5/16, E GUARDA CORPO D=65CM EM 

BARRA CHATA GALV.D=1X1/8, SENDO DEGRAUS EM BARRA RED. D=5/8, 

ESPAÇADOS DE 30CM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PINTURA, FORNEC E INST M 5,00 1.185,90 5.929,50 0,63%

16.12 S10832 AS BUILT M2 864,65 0,53 458,26 0,05%

17 SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO 24.643,86R$                2,64%

17.1 S 11358 REMOÇÃO DE TAPUME OU PLACA DE OBRA M2 7,48 8,90 66,57 0,01%

17.2 5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG H 40,00 113,24 4.529,60 0,48%

17.3 88316
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA SERVIÇOS GERAIS 
(DUAS PESSOAS) H 80,00 16,67 1.333,60 0,14%

17.4 100206
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL 
(UNIDADE 3XKM). AF_07/2019 M3 20,00 823,06 16.461,20 1,76%

17.5 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M4 M3 20,00 21,62 432,40 0,05%

17.6 97918
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018  TXKM 400,00 0,79 316,00 0,03%

17.7 S 2450 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 864,65 1,74 1.504,49 0,16%

SUBTOTAL I: 673.019,09         72,06%

B.D.I.: 25,00% 168.264,88         18,02%
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18 EQUIPAMENTOS 79.900,00                     8,55%

18.1  I 43184

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO 

FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO UND 3.399,25

18.2 casas 
bahia.com.br

AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER DAIKIN SKY AIR 30000 BTUS 

QUENTE/FRIO MONOFASICO SCQ30AVL - 220 V (CÓD. ITEM 15067913) UND 10.239,00

18.3 casas 
bahia.com.br

AR CONDICIONADO MULTI SPLIT INVERTER LG 2X18.000 BTU/H QUENTE FRIO - 
220V  (COD ITEM 15115747 ) UND 11.748,76

18.4 casas 
bahia.com.br

AR CONDICIONADO MULTI SPLIT INVERTER LG 2X12.000 BTU/H QUENTE FRIO 
220 VOLTS UND 7.817,30

18.5 www.dufrio.com
AR CONDICIONADO MULTI SPLIT INVERTER LG 2X9.000 E 1X12.000 BTU/H 
QUENTE FRIO - 220V (CÓD. ITEM 15115781) UND 8.785,63

18.6 www.dufrio.com
AR CONDICIONADO MULTI SPLIT INVERTER MIDEA 18000 BTUS 2X EVAP 12000 
QUENTE FRIO 42MBMA12M5 - 220V  SKU: 100217829-1 UND 4.479,00

18.7 www.dufrio.com

AR CONDICIONADO MULTI SPLIT INVERTER DAIKIN ADVANCE 18000 BTUS 1X 
EVAP 9000 + 1X EVAP 12000 QUENTE FRIO CTXS12PMVM5 -   220V  SKU: 
100232056 UND 6.669,00

18.8 S11979

ELEVADOR COMERCIAL P/ 08 PASSAGEIROS OU 600KG, 02 PARADAS, 

PAINEIS, TETO E PORTAS EM AÇO INOX ESCOVADO, CORRIMÃO TUBULAR EM 

AÇO INOX , CABINA 1,10 X 1,40, ALTURA 2,2M, LINHA COMPAQ, MODELO 

EE600, DA VILLARTA OU SIMILAR (SEM CASA DE MÁQUINA) UND 1,00 79.900,00 79.900,00 8,55%

SUBTOTAL II: 79.900,00           8,55%

B.D.I.: 16,00% 12.784,08           1,37%

TOTAL: 933.968,05         100,00%

OBS: EMBORA OS APARELHOS DE AR 
CONDICIONADOS ESTEJAM LISTADOS, SEUS 

QUANTITATIVOS ESTÃO ZERADOS PORQUE NÃO 
FARÃO PARTE DA LICITAÇÃO SINAPI  17 04 2020 Eng. Aldiza Oliveira Santos

ORSE JANEIRO 2020 CREA 32.427 D
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