RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016 DATA:  16/08/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% 06/2016
SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIGOES PROPRIAS
1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 4,00X1,87M2 (M2)
FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5652 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO SINAPI M3 0,010001 245,78 2,46
COM BETONEIRA, SEMLANCAMENTO
Total: 2,46
MATERIAL |
00004417  SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, SINAPI M 1,000126 5,19 5,19
MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO
00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 4,000504 5,11 20,44
APARELHADA (P/FORMA)
00004813  PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA SINAPI M2 1,000126 250,00 250,03
GALVANIZADA *NA° 22*, DE *2,0 X1,125* M.
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,110014 8,65 0,95
Total: 276,62
SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,000126 18,78 18,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 2,000252 13,16 26,32
Total: 45,11
Valor Simples: 305,72
Valor Encargos (119.49%): 18,46
Valor com Encargos: 324,18
Total Geral: 324,18
1.2. 7012 - VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CHP (CHP)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
7013 VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - SINAPI H 1,000118 6,03 6,03
DEPRECIACAO
7014 VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - SINAPI H 1,000118 2,54 2,54
JUROS
7015 VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - SINAPI H 1,000118 4,97 4,97
MANUTENCAO
7016 VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - SINAPI H 1,000118 52,46 52,47
CUSTOS C/MATERIAL NA OPERACAO
7017 MAO-DE-OBRA OPERAGAO DIURNA - VEICULO LEVE SINAPI H 1,000118 18,72 18,72
Total: 84,73
Valor Simples: 76,04
Valor Encargos (119.49%): 8,70
Valor com Encargos: 84,73
Total Geral: 84,73
1.3. 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA SERVICOS GERAIS (DUAS PESSOAS) (H)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00037370  ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,000760 1,84 1,84
(COLETADO CAIXA)
00037371  TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,000760 0,54 0,54
(COLETADO CAIXA)
00037372  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,000760 0,30 0,30
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,000760 0,07 0,07
CAIXA)
Total: 2,75
|MAO DE OBRA |
00006111 SERVENTE SINAPI H 1,000760 9,24 9,25
Total: 9,25
|SERVICOS DIVERSOS |
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 1,000760 0,42 0,42
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 1,000760 0,74 0,74
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA. CAT_16_AGOSTO_2016

DATA : 16/08/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% 06/2016
SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  07/2016

COMPOSIGOES PROPRIAS

Total: 1,16
Valor Simples: 8,13
Valor Encargos (119.49%): 5,03
Valor com Encargos: 13,16
Total Geral: 13,16
1.4. 73960/001 - INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRAOBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL
FORN MEDIDORSINALIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS (UN)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, SINAPI UN 1,000193 0,75 0,75
TIPO D, COM 1/2" EPARAFUSO DE FIXACAO
00000979  CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MM2, COM ISOLAMENTO ANTI- SINAPI M 20,003860 6,89 137,83
CHAMA 450/750 V.
00001875 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2" SINAPI UN 2,000386 6,48 12,96
00002673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA SINAPI M 12,002316 1,87 22,44
00003406  ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA SINAPI UN 4,000772 22,18 88,74
TENSAO DE *15* KV
00004481  VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 8 X 16 CM, MACARANDUBA, SINAPI M 6,001158 35,18 211,12
ANGELIM OU EQUIVALENTEDA REGIAO
00007701  TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA SINAPI M 2,000386 46,62 93,26
DN 2.1/2" (65MM) E=3,65MM -6,51KG/M
00012056 ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D =1 1/2" SINAPI M 1,000193 7,54 7,54
00012092  !'EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE FACA TRIPOLAR C/BASE  SINAPI UN 1,000193 48,09 48,10
DE ARDOSIA/MARMORE100A/250V
00012344  FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DI, CAPACIDADE DE SINAPI UN 3,000579 3,29 9,87
INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KAEM VCC, TENSAO
NOMIMNAL DE 500 V
Total: 632,61
SERVICOS DIVERSOS
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 24,004632 18,78 450,81
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 24,004632 13,16 315,90
Total: 766,71
Valor Simples: 1.084,42
Valor Encargos (119.49%): 314,90
Valor com Encargos: 1.399,32
Total Geral: 1.399,32
1.5. 93207 - EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. AF_02/2016 (M2)
CANTEIRO DE OBRAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
93181 FECHAMENTO TEMPORARIO EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 2,249457 48,05 108,09
COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X
Total: 108,09
COBERTURA
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS SINAPI M2 1,362498 15,66 21,34
DE ATE 2 AGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM SINAPI M2 1,362498 34,99 47,67
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO
Total: 69,01
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
6104 JANELA BASCULANTE EM CHAPA DOBRADA DE ACO SINAPI M2 0,028908 309,81 8,96
73933/003 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SINAPI M2 0,032409 588,95 19,09
SEM FERRAGENS
84848 JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, SINAPI M2 0,096428 406,58 39,21
INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS
90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), SINAPI UN 0,038511 171,17 6,59
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), SINAPI UN 0,057817 182,35 10,54

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016 DATA:  16/08/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% - 06/2016
SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  07/2016
COMPOSIGOES PROPRIAS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

Total: 84,38
|FUNDACOES E ESTRUTURAS |
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO SINAPI M3 0,023907 287,35 6,87
Total: 6,87
|INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA |
68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR SINAPI UN 0,038511 46,96 1,81
72251 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO SINAPI M 0,192756 10,53 2,03
73953/006 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE SINAPI UN 0,038511 90,59 3,49
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
73953/007 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE SINAPI UN 0,057817 122,83 7,10
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 3X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
74043/001 CONDULETE PVC TIPO B 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E SINAPI UN 0,289184 19,08 5,52
INSTALACAO
74094/001 LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA SINAPI UN 0,077123 26,22 2,02
INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA
74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA SINAPI UN 0,173451 12,33 2,14
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
83443 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA SINAPI UN 0,038511 42,01 1,62
83457 CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 0,134939 16,01 2,16
INSTALACAO
83463 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO SINAPI UN 0,019306 313,87 6,06
GALVANIZADO, PARA 12DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
91862 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 0,530155 3,97 2,10
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015
91870 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 1,734906 6,75 11,71
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015
91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM SINAPI UN 0,192756 8,43 1,62
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 SINAPI M 1,416914 1,91 2,71
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 SINAPI M 3,469913 2,54 8,81
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 SINAPI M 2,024091 3,53 7,15
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - SINAPI UN 0,173451 10,11 1,75
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
91945 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO SINAPI UN 0,057817 6,85 0,40
(2,00 M DO PISO)PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAQAO. AF_12/2015
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SINAPI UN 0,077123 17,74 1,37
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SINAPI UN 0,154245 27,77 4,28
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR SINAPI UN 0,134939 30,92 4,17
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
93040 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - SINAPI UN 0,038511 8,69 0,33
FORNECIMENTO E INSTALACAO
93044 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 SINAPI UN 0,038511 9,73 0,37
- FORNECIMENTOE INSTALACAO
Total: 80,73
INSTALACOES ESPECIAIS
73768/012 CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - SINAPI M 0,616880 1,91 1,18
FORNECIMENTO E INSTALACAO
83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) SINAPI UN 0,019306 56,55 1,09
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Total: 2,27
|INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
74166/001 CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM SINAPI UN 0,019306 189,57 3,66
TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO
86888 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA SINAPI UN 0,038511 318,06 12,25
BRANCA - PADRAO MEDIO- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2013
86934 BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA SINAPI UN 0,019306 211,53 4,08

INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM
PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANAE TORNEIRA CROMADA
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016 DATA:  16/08/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% - 06/2016
SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  07/2016
COMPOSIGOES PROPRIAS

86943

89482

89711

89712

89714

89724

89726

89731

89748

89784

89796

89957

90443

90466

91170

91173

LONGA, DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2013
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU SINAPI UN 0,038511 135,38 521
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO EINSTALAGAO. AF_12/2013
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E SINAPI UN 0,038511 17,63 0,68
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
AF_12/2014_P
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, SINAPI M 0,138841 13,28 1,84
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, SINAPI M 0,125337 19,34 2,42
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, SINAPI M 0,147243 37,28 5,49
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 SINAPI UN 0,077123 5,48 0,42
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014_P
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 SINAPI UN 0,057817 6,16 0,36
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014_P
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 SINAPI UN 0,019306 7,46 0,14
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, SINAPI UN 0,057817 28,94 1,67
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA SINAPI UN 0,057817 13,20 0,76
ELASTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, SINAPI UN 0,038511 26,87 1,03
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM SINAPI UN 0,096428 98,15 9,46
TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM SINAPI M 0,100229 9,48 0,95
DIAMETROS MENORES OUIGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA SINAPI M 0,100229 9,44 0,95
RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROSMENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE SINAPI M 0,530155 1,93 1,02
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRAMETALICA RIGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
FIXAGCAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU SINAPI M 1,734906 0,98 1,70
IGUAIS A 40 MMCOM ABRAGCADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

Total: 54,12

IMATERIAL

00003080

00003097

00004491

00010886

00010891

00011587

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, SINAPI cJ 0,057817 54,90 3,17
MAQUINA 40 MM, COMCILINDRO, MACANETA ALAVANCA E
ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO -
COMPLETA
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO SINAPI cJ 0,038511 41,08 1,58
TRANQUETA, MAQUINA 40 MM,MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS
REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO -
COMPLETA
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 0,923770 5,11 4,72
APARELHADA (P/FORMA)
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA SINAPI UN 0,019306 140,00 2,70
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SINAPI UN 0,019306 135,38 2,61
SECO (PQS) DE 4 KG,CLASSE BC
FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, SINAPI M2 0,994090 45,00 44,73
EXCLUSIVE ESTRUTURA DESUPORTE)

Total: 59,53

|MOVIMENTO DE TERRA |

73964/006
78018

REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL SINAPI M3 0,006002 39,49 0,24

ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A SINAPI M3 0,023307 31,59 0,74
CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M
Total: 0,97

PAREDES/PAINEIS

89168

(COMPQSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE SINAPI M2 0,102330 60,00 6,14
VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICACAO HABITACIONAL

Pagina: 4



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016 DATA:  16/08/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% - 06/2016
SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  07/2016
COMPOSIGOES PROPRIAS

UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

Total: 6,14
|PINTURAS |
88487 APLICA(;AO MANUAL QE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM SINAPI M2 4,498913 7,79 35,05
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Total: 35,05
|Pisos |
73907/003 LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO SINAPI M2 1,356296 28,07 38,07
COM BETONEIRA
73907/006 LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO SINAPI M2 0,005402 18,65 0,10
89171 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ) SINAPI M2 0,080624 32,28 2,60
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES
DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
Total: 40,77
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
84024 BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA SINAPI M2 0,038511 33,52 1,29
1,0CM, PREPAROMANUAL DA ARGAMASSA
87877 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE SINAPI M2 0,204760 8,68 1,78

CONCRETO INTERNAS, COMROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EMMISTURADOR
300 KG. AF_06/2014
89173 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE SINAPI M2 0,204760 27,09 5,55
EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADOMANUALMENTE, TRAGO 1:2:8,
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COMEXECUGAO DE
TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014

Total: 8,62
Valor Simples: 473,03
Valor Encargos (119.49%): 83,52
Valor com Encargos: 556,55
Total Geral: 556,55
1.6. 93210 - EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (M2)
CANTEIRO DE OBRAS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
93181 FECHAMENTO TEMPORARIO EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 0,714823 48,05 34,35
COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X
Total: 34,35
COBERTURA |
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS SINAPI M2 1,451453 15,66 22,73

DE ATE 2 AGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM SINAPI M2 1,451453 34,99 50,79
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGCAO MAXIMA DE 10°, COM ATE2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO
Total: 73,52

| ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), SINAPI UN 0,026808 182,35 4,89
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

Total: 4,89

|FUNDACOES E ESTRUTURAS |
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO SINAPI M3 0,040012 287,35 11,50
Total: 11,50

|INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA |

73953/006 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE SINAPI UN 0,161150 90,59 14,60
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

74043/001 CONDULETE PVC TIPO B 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E SINAPI UN 0,187959 19,08 3,59
INSTALACAO
74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA SINAPI UN 0,107434 12,33 1,32
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
83457 CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 0,026808 16,01 0,43
INSTALACAO
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016 DATA:  16/08/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% - 06/2016
SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  07/2016
COMPOSIGOES PROPRIAS

84402

91862

91870

91911

91924

91926

91937

92000

92008

92023

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES SINAPI UN 0,026808 68,48 1,84
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE

EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTOE INSTALACAO

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 0,322200 3,97 1,28
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO

E INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 0,537068 6,75 3,63
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO

E INSTALAGAO. AF_12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM SINAPI UN 0,107434 8,43 0,91
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750  SINAPI M 0,859368 1,91 1,64
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750  SINAPI M 2,551096 2,54 6,48
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2015

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - SINAPI UN 0,161150 10,11 1,63
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SINAPI UN 0,026808 17,74 0,48
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SINAPI UN 0,134242 27,77 3,73
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR SINAPI UN 0,026808 30,92 0,83

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
Total: 42,37

| INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

74051/002
74166/001

86934

86943

89711

89714

89724

89957

91170

91173

CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN SINAPI UN 0,026808 121,53 3,26
40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM  SINAPI UN 0,026808 189,57 5,08
TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO
BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA SINAPI UN 0,026808 211,53 5,67
INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM
PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANAE TORNEIRA CROMADA
LONGA, DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2013
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU SINAPI UN 0,026808 135,38 3,63
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO EINSTALAGAO. AF_12/2013
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, SINAPI M 0,088628 13,28 1,18
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, SINAPI M 0,142344 37,28 5,31
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 SINAPI UN 0,053717 5,48 0,29
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014_P
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM SINAPI UN 0,053717 98,15 5,27
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE SINAPI M 0,322200 1,93 0,62
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRAMETALICA RIGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU SINAPI M 0,537068 0,98 0,53
IGUAIS A 40 MMCOM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

Total: 30,84

MATERIAL

00003080

00004491

00010886

00010891

00011587

00037525

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, SINAPI CJ 0,026808 54,90 1,47
MAQUINA 40 MM, COMCILINDRO, MACANETA ALAVANCA E
ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO -
COMPLETA
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 1,846976 511 9,44
APARELHADA (P/[FORMA)
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA SINAPI UN 0,026808 140,00 3,75
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SINAPI UN 0,026808 135,38 3,63
SECO (PQS) DE 4 KG,CLASSE BC
FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, SINAPI M2 1,000312 45,00 45,01
EXCLUSIVE ESTRUTURA DESUPORTE)
TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO SINAPI M 1,278599 2,97 3,80
GUARDA CORPO, EM CRObs: dimensfes entre asteriscos (*) indicam a
aceitacdo de medidas aproximadas.POLIETILENO MONOFILADO, ROLO
1,20 X50 M (L X C)

Total: 67,10

MOVIMENTO DE TERRA
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016 DATA:  16/08/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% 06/2016
SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIGOES PROPRIAS
73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL SINAPI M3 0,010003 39,49 0,40
78018 ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A SINAPI M3 0,039012 31,59 1,23
CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M
Total: 1,63
|PINTURAS
88487 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM SINAPI M2 1,429746 7,79 11,14
PAREDES, DUAS DEMAQOS. AF_06/2014
Total: 11,14
|Pisos
73907/003 LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO SINAPI M2 1,451453 28,07 40,74
COM BETONEIRA
73907/006 LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO SINAPI M2 0,009003 18,65 0,17
Total: 40,91
|SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,115848 18,78 20,96
Total: 20,96
Valor Simples: 286,92
Valor Encargos (119.49%): 52,27
Valor com Encargos: 339,19
Total Geral: 339,19
1.7. 93212 - EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (M2)
CANTEIRO DE OBRAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
93181 FECHAMENTO TEMPORARIO EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 1,697916 48,05 81,58
COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X
Total: 81,58
COBERTURA
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS SINAPI M2 1,356852 15,66 21,25
DE ATE 2 AGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM SINAPI M2 1,356852 34,99 47,48
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO
Total: 68,72
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
6104 JANELA BASCULANTE EM CHAPA DOBRADA DE ACO SINAPI M2 0,090517 309,81 28,04
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), SINAPI UN 0,034806 182,35 6,35
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2015
91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, SINAPI UN 0,052210 60,37 3,15
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2015
Total: 37,54
|FUNDACOES E ESTRUTURAS
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO SINAPI M3 0,028605 287,35 8,22
Total: 8,22
|INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA
68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR SINAPI UN 0,052210 46,96 2,45
72251 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO SINAPI M 0,261149 10,53 2,75
73953/006 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE SINAPI UN 0,139226 90,59 12,61
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
74043/001 CONDULETE PVC TIPO B 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E SINAPI UN 0,017403 19,08 0,33
INSTALACAO
74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA SINAPI UN 0,104419 12,33 1,29
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
83443 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA SINAPI UN 0,052210 42,01 2,19
83457 CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 0,052210 16,01 0,84
INSTALACAO
84402 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES SINAPI UN 0,017403 68,48 1,19

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA. CAT_16_AGOSTO_2016

DATA : 16/08/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% - 06/2016
SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  07/2016

COMPOSIGOES PROPRIAS

91862

91863

91870

91871

91875

91882

91890

91911

91912

91924

91926

91928

91937

91959

91967

92000

9535

EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTOE INSTALACAO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20
MM (1/2"), PARACIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

|INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

74166/001

86888

86943

89709

89711

89712

89714

89724

89731

89748

89784

CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM
TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA - PADRAO MEDIO- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2013

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO EINSTALAGAO. AF_12/2013

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014 P
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

M 0,330762 3,97 1,31

M 0,130524 4,98 0,65

M 0,156629 6,75 1,06

M 0,026105 7,80 0,20

UN 0,034806 4,98 0,17
UN 0,034806 5,61 0,20
UN 0,017403 7,83 0,14
UN 0,052210 8,43 0,44
UN 0,017403 10,89 0,19
M 1,253233 1,91 2,39

M 0,469987 2,54 1,19

M 1,044394 3,53 3,69

UN 0,139226 10,11 1,41
UN 0,017403 29,44 0,51
UN 0,017403 40,32 0,70
UN 0,034806 17,74 0,62
UN 0,069613 52,93 3,68
Total: 42,21

UN 0,034806 189,57 6,60
UN 0,052210 318,06 16,61
UN 0,052210 135,38 7,07
UN 0,069613 8,13 0,57
M 0,163130 13,28 2,17

M 0,223542 19,34 4,32

M 0,047009 37,28 1,75

UN 0,174032 5,48 0,95
UN 0,017403 7,46 0,13
UN 0,052210 28,94 1,51
UN 0,017403 13,20 0,23
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016 DATA:  16/08/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% - 06/2016
SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  07/2016
COMPOSIGOES PROPRIAS

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM SINAPI UN 0,174032 98,15 17,08
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

89970 KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE SINAPI UN 0,069613 35,74 2,49
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM SINAPI M 0,072213 9,48 0,68
DIAMETROS MENORES OUIGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA SINAPI M 0,072213 9,44 0,68

RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROSMENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015
91170  FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE SINAPI M 0,461286 1,93 0,89
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRAMETALICA RIGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
91173  FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU  SINAPI M 0,182734 0,98 0,18
IGUAIS A 40 MMCOM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

Total: 63,91
|MATERIAL
00003080 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, SINAPI cJ 0,034806 54,90 1,91
MAQUINA 40 MM, COMCILINDRO, MACANETA ALAVANCA E
ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO -
COMPLETA
00003659 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA SINAPI UN 0,017403 10,24 0,18
ESGOTO PREDIAL
00003670  JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE SINAPI UN 0,034806 14,18 0,49
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 0,856559 5,11 4,38
APARELHADA (P/FORMA)
00011367 PORTA EUCAPLAC CHAPA PINTADA COR 80X210CM E=35MM - SINAPI M2 0,056410 176,86 9,98
EUCATEX
00011587 FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, SINAPI M2 0,976382 45,00 43,94
EXCLUSIVE ESTRUTURA DESUPORTE)
00011697  MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 SINAPI UN 0,017403 355,91 6,19
X 30 CM (C X AXP)
00011712  CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA SINAPI UN 0,034806 23,64 0,82
QUADRADA BRANCA (NBR 5688)
00021112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO SINAPI UN 0,017403 159,72 2,78
COM ACIONAMENTO PORPRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO
Total: 70,67
|MOVIMENTO DE TERRA
73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAGCAO MANUAL SINAPI M3 0,007201 39,49 0,28
78018 ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A SINAPI M3 0,027905 31,59 0,88
CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M
Total: 1,17

|PAREDES/PAINEIS

89168 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE ALVENARIA DE SINAPI M2 0,467587 60,00 28,06
VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

Total: 28,06
|PINTURAS |
88487 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM SINAPI M2 2,444655 7,79 19,04
PAREDES, DUAS DEMAQOS. AF_06/2014
Total: 19,04
|Pisos |
73907/003 LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO SINAPI M2 1,333048 28,07 37,42
COM BETONEIRA
73907/006 LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO SINAPI M2 0,006401 18,65 0,12
73922/004  PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO SINAPI M2 0,513495 39,60 20,33
LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
89171 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE SINAPI M2 0,462886 32,28 14,94
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES
DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGCAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
Total: 72,81
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
84024 BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA SINAPI M2 0,189435 33,52 6,35
1,0CM, PREPAROMANUAL DA ARGAMASSA
87777 EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, SINAPI M2 0,168131 42,52 7,15
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE25 MM.
AF_06/2014
87877 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE SINAPI M2 0,768043 8,68 6,67

CONCRETO INTERNAS, COMROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016 DATA:  16/08/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% 06/2016
SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  07/2016
COMPOSICOES PROPRIAS
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EMMISTURADOR
300 KG. AF_06/2014 B
87903 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E SINAPI M2 0,168131 10,57 1,78
ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014
89173 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE SINAPI M2 0,768043 27,09 20,81
EMBOGCO/MASSA UNICA, APLICADOMANUALMENTE, TRACO 1:2:8,
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COMEXECUGCAO DE
TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014
Total: 42,75
Valor Simples: 449,99
Valor Encargos (119.49%): 86,70
Valor com Encargos: 536,69
Total Geral: 536,69

1.8. 93208 - EXECUGCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS (M2)

CANTEIRO DE OBRAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
93181 FECHAMENTO TEMPORARIO EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 1,873235 48,05 90,01
COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X
Total: 90,01
COBERTURA
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS SINAPI M2 1,439858 15,66 22,55
DE ATE 2 AGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM SINAPI M2 1,439858 34,99 50,38
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE2 AGUAS, INCLUSO
IGAMENTO
Total: 72,93
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
6104 JANELA BASCULANTE EM CHAPA DOBRADA DE ACO SINAPI M2 0,075514 309,81 23,39
73933/003 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SINAPI M2 0,063411 588,95 37,35
SEM FERRAGENS
Total: 60,74
|FUNDACOES E ESTRUTURAS
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO SINAPI M3 0,026905 287,35 7,73
Total: 7,73
|INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA
73953/006 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE SINAPI UN 0,100718 90,59 9,12
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
74043/001 CONDULETE PVC TIPO B 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E SINAPI UN 0,050409 19,08 0,96
INSTALACAO
74094/001  LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA SINAPI UN 0,025205 26,22 0,66
INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA
74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA SINAPI UN 0,050409 12,33 0,62
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
83457 CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 0,025205 16,01 0,40
INSTALACAO
84402 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES SINAPI UN 0,025205 68,48 1,73
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTOE INSTALACAO
91862 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 0,251845 3,97 1,00
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015
91870 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 0,226641 6,75 1,53
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015
91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM SINAPI UN 0,075514 8,43 0,64
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750  SINAPI M 0,622011 1,91 1,19
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750  SINAPI M 0,679922 2,54 1,73

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016 DATA:  16/08/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% 06/2016
SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIGOES PROPRIAS
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - SINAPI UN 0,125923 10,11 1,27
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SINAPI UN 0,050409 17,74 0,89
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
92025 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE SINAPI UN 0,025205 43,32 1,09
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
93040 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - SINAPI UN 0,025205 8,69 0,22
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Total: 23,06
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
91170 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE SINAPI M 0,251845 1,93 0,49
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGCADEIRAMETALICA RIGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
91173 FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU SINAPI M 0,226641 0,98 0,22
IGUAIS A 40 MMCOM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015
Total: 0,71
MATERIAL
00004491  PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 0,506091 511 2,59
APARELHADA (P/FORMA)
00004513  PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM SINAPI M 3,485024 1,17 4,08
00006193 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO SINAPI M 3,918101 13,70 53,68
APARELHADA
00010886  EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA SINAPI UN 0,025205 140,00 3,53
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SINAPI UN 0,025205 135,38 3,41
SECO (PQS) DE 4 KG,CLASSE BC
00011455 FERROLHO/FECHO/TARJETA OU TRINCO PINO REDONDO 8" SINAPI UN 0,025205 12,80 0,32
SOBREPOR FERRO  ZINC/GALVOU POLIDO *
00011587 FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, SINAPI M2 1,000179 45,00 45,01
EXCLUSIVE ESTRUTURA DESUPORTE)
Total: 112,61
|MOVIMENTO DE TERRA
73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL SINAPI M3 0,006701 39,49 0,26
78018 ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A SINAPI M3 0,026205 31,59 0,83
CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M
Total: 1,09
[PINTURAS
88487 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM SINAPI M2 3,746370 7,79 29,18
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Total: 29,18
|PIsos
73907/003 LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO SINAPI M2 1,439858 28,07 40,42
COM BETONEIRA
73907/006 LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO SINAPI M2 0,006001 18,65 0,11
Total: 40,53
SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,979575 18,78 18,40
Total: 18,40
Valor Simples: 398,68
Valor Encargos (119.49%): 58,31
Valor com Encargos: 456,99
Total Geral: 456,99

1.9. 74145/001 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO

ANTICORROSIVO. (M2)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Prego Total
00003768  LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 SINAPI UN 0,550000 2,14 1,18
00005320 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ SINAPI L 0,044000 24,09 1,06
00007288  TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO SINAPI L 0,176000 21,69 3,82
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,132000 19,88 2,62

Total: 8,68
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA. CAT_16_AGOSTO_2016

DATA : 16/08/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% 06/2016
SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  07/2016

COMPOSIGOES PROPRIAS

SERVICOS DIVERSOS

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,210000 18,78 3,94
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,110000 13,16 1,45
Total: 5,39
Valor Simples: 11,82
Valor Encargos (119.49%): 2,25
Valor com Encargos: 14,07
Total Geral: 14,07
1.10. 73822/001 - CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS (M2)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,299391 13,16 3,94
Total: 3,94
Valor Simples: 2,43
Valor Encargos (119.49%): 1,51
Valor com Encargos: 3,94
Total Geral: 3,94
1.11. 74023/001 - TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS (M3)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,400456 13,16 31,59
Total: 31,59
Valor Simples: 19,52
Valor Encargos (119.49%): 12,07
Valor com Encargos: 31,59
Total Geral: 31,59
1.12. 72897 - CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5961 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHI 0,249939 36,57 9,14
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
Total: 9,14
SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,699829 13,16 9,21
Total: 9,21
Valor Simples: 12,48
Valor Encargos (119.49%): 5,87
Valor com Encargos: 18,35
Total Geral: 18,35

1.13. 72881 - TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )

(M3XKM)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5811 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHP 0,008841 130,07 1,15

CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016 DATA:  16/08/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% - 06/2016
SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  07/2016
COMPOSIGOES PROPRIAS

Total: 1,15
Valor Simples: 1,07
Valor Encargos (119.49%): 0,08
Valor com Encargos: 1,15
Total Geral: 1,15
2.1. COMPOSICAO - ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA (MES)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente | Preco | Total
COMPOSIGAO ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA null MES 1,000000 34.884,13 34.884,13
Total: 34.884,13
Valor Simples: 34.884,13
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 34.884,13
Total Geral: 34.884,13
3.1. 72125 - REMOGAO DE PINTURA PVA/ACRILICA (M2)
MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,499634 0,51 0,25
VERMELHA)
Total: 0,25
SERVICOS DIVERSOS |
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,499634 13,16 6,58
Total: 6,58
Valor Simples: 4,32
Valor Encargos (119.49%): 2,51
Valor com Encargos: 6,83
Total Geral: 6,83
3.3. 73965/010 - ESCAVAGAO (POGO DO ELEVADOR) (M3)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,500760 13,16 46,07
Total: 46,07
Valor Simples: 28,47
Valor Encargos (119.49%): 17,60
Valor com Encargos: 46,07
Total Geral: 46,07

3.4. 73753/001 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE
ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM. (M2)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00007331 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! EMULSAO ASFALTICA COM SINAPI KG 0,110816 13,10 1,45
ELASTOMERO
00011621  MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/ SINAPI M2 1,100154 36,09 39,70
ELASTOMEROS DESBSTIPO TORODIM ALUMINIO E = 3MM VIAPOL
OU EQUIV
Total: 41,16
SERVICOS DIVERSOS
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,000140 19,54 19,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,180165 13,16 15,53
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016 DATA:  16/08/2016 BDI: 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% - 06/2016

SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  07/2016

COMPOSIGOES PROPRIAS

Total: 35,07
Valor Simples: 61,80
Valor Encargos (119.49%): 14,43
Valor com Encargos: 76,23
Total Geral: 76,23

3.5. 84152 - DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) (M3)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,700425 18,78 31,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 17,004250 13,16 223,78

Total: 255,71
Valor Simples: 156,47
Valor Encargos (119.49%): 99,24
Valor com Encargos: 255,71
Total Geral: 255,71
3.6. 84190 - REVESTIMENTO EM GRANITO (ESCADAS) (M2)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00001380 CIMENTO BRANCO CRObs: dimensdes entre asteriscos (*) indicam a SINAPI KG 0,750016 3,16 2,37
aceitacdo de medidas aproximadas.
00010841  GRANITO CINZA POLIDO PARAPISOE =2 CM SINAPI M2 1,000021 184,67 184,67
Total: 187,04

SERVICOS DIVERSOS

87298 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,025001 460,61 11,52
CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_06/2014

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,000021 17,92 17,92

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,500011 13,16 6,58

Total: 36,02

Valor Simples: 212,10

Valor Encargos (119.49%): 10,96

Valor com Encargos: 223,06

Total Geral: 223,06

3.8. 85414 - DEMOLICAO DE RUFO (AUDITORIO) (M)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,199799 13,16 2,63
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,199799 16,77 3,35

Total: 5,98

Valor Simples: 3,58

Valor Encargos (119.49%): 2,40
Valor com Encargos: 5,98
Total Geral: 5,98

3.11. COMPOSICAO - REINSTALACAO DE PORTA DE MADEIRA (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

COMPOSICAO REINSTALACAO DE PORTA DE MADEIRA null UND 1,000000 241,56 241,56
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA. CAT_16_AGOSTO_2016

DATA : 16/08/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% 06/2016
SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  07/2016

COMPOSIGOES PROPRIAS

Total: 241,56
Valor Simples: 241,56
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 241,56
Total Geral: 241,56
3.12. TORNEIRAELETRONICA.COM.BR - BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO EM ACO INOX 80CM 1.1/4" (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
TORNEIRAELETBARRA DE APOIO PARA BANHEIRO EM ACO INOX 80CM 1.1/4" null UND 1,000000 141,90 141,90
Total: 141,90
Valor Simples: 141,90
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 141,90
Total Geral: 141,90
3.13. 74023/001 - TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS (M3)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,400456 13,16 31,59
Total: 31,59
Valor Simples: 19,52
Valor Encargos (119.49%): 12,07
Valor com Encargos: 31,59
Total Geral: 31,59

3.14. 74074/004 - FORMA TABUA P/ CONCRETO (M2)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00004509  PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA SINAPI M 3,501593 2,62 9,17
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,150068 8,51 1,28
00006189  TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO SINAPI M 3,488587 20,55 71,69

APARELHADA
Total: 82,14

SERVICOS DIVERSOS

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,325148 15,08 4,90
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,300592 18,78 24,43
Total: 29,33
Valor Simples: 98,97
Valor Encargos (119.49%): 12,50
Valor com Encargos: 111,47
Total Geral: 111,47

ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 (M2)

3.15. 87622 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,500029 0,53 0,27
00007334  ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE SINAPI L 0,435025 8,54 3,72

REVESTIMENTOS CIMENTICIOS
Total: 3,98

SERVICOS DIVERSOS
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA. CAT_16_AGOSTO_2016

DATA : 16/08/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% 06/2016
SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  07/2016

COMPOSIGOES PROPRIAS

87373 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,031002 482,07 14,95
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,290017 18,78 5,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,145008 13,16 191
Total: 22,30
Valor Simples: 21,29
Valor Encargos (119.49%): 4,99
Valor com Encargos: 26,28
Total Geral: 26,28
3.16. 88485 - APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00006085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS SINAPI L 0,159685 6,67 1,07
Total: 1,07
SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,038923 18,78 0,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,013972 13,16 0,18
Total: 0,91
Valor Simples: 1,59
Valor Encargos (119.49%): 0,39
Valor com Encargos: 1,98
Total Geral: 1,98
3.17. 94218 - TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_06/2016 (M2)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
93287 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA SINAPI CHP 0,014900 281,32 4,19
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW
- CHP DIURNO. AF_03/2016
93288 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA SINAPI CHI 0,020700 98,35 2,04
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW
- CHI DIURNO. AF_03/2016
Total: 6,23
|GERAL
00040874 GANCHO L COM ROSCA PARA FIXAR TELHA EM MADEIRA 5/16" X SINAPI UN 0,940009 1,94 1,82
350 MM (COLETADO CAIXA)
Total: 1,82
IMATERIAL
00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA SINAPI cJ 0,940009 0,14 0,13
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELAMETALICA E UMA ARRUELA PVC -
CONICAS)
00004312  FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO SINAPI UN 0,310003 1,66 0,51
CANALETA 90 OUKALHETAO
00007231 TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU SINAPI UN 0,204002 324,87 66,27
KALHETAO, C = 6,00 M (SEMAMIANTO)
Total: 66,92
SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,246002 13,16 3,24
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,139001 16,77 2,33
Total: 5,57
Valor Simples: 77,87
Valor Encargos (119.49%): 2,67
Valor com Encargos: 80,54
Total Geral: 80,54
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA. CAT_16_AGOSTO_2016

DATA : 16/08/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% 06/2016
SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  07/2016

COMPOSIGOES PROPRIAS

3.18. TOTALACESSIBILIDADE - PROTETOR DE IMPACTO PARA PORTA INOX POLIDO 304 SHIELD - ALTURA DE 40CM COM LARGURA DE 80CM
OU 90CM (UND)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
TOTALACESSIBPROTETOR DE IMPACTO PARA PORTA INOX POLIDO 304 SHIELD - UND 1,000000 399,00 399,00
ALTURA DE 40CM COM LARGURA DE 80CM OU 90CM null
Total: 399,00
Valor Simples: 399,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 399,00
Total Geral: 399,00

3.19. 73994/001 - ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM (KG)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,010299 9,08 0,09
00007154  TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), SINAPI KG 1,029897 5,84 6,01

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM,LARGURA = 2,45 X 120 M DE
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM
Total: 6,11
SERVICOS DIVERSOS
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,019998 18,78 0,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,039996 13,16 0,53
Total: 0,90
Valor Simples: 6,65
Valor Encargos (119.49%): 0,36
Valor com Encargos: 7,01
Total Geral: 7,01
3.20. 74004/003 - CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANCADO E ADENSADO (M3)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,653903 1,13 0,74
MISTURA 310 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 HP,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014
Total: 0,74

IMATERIAL

00000370  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,846049 63,80 53,98
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 312,867244 0,53 165,82
00004720  PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO SINAPI M3 0,437612 70,29 30,76

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEMFRETE
Total: 250,56

SERVICOS DIVERSOS

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 5,030020 18,78 94,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 10,060040 13,16 132,39
Total: 226,85
Valor Simples: 386,88
Valor Encargos (119.49%): 91,27
Valor com Encargos: 478,15
Total Geral: 478,15

3.21. 74125/002 - ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO
(0,50X,0,80CM) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)

MATERIAL

Fonte

Unidade

Coeficiente Preco

Total

00000587

CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4", E=1/8"

SINAPI

KG

0,616068 20,41

12,57
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016 DATA:  16/08/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% 06/2016
SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  07/2016
COMPOSIGOES PROPRIAS
00001344  CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA SINAPI UN 0,420046 37,36 15,69
DE CONCRETO, DE 2,20 x1,10 M, E = 6 MM.
00007334  ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE SINAPI L 0,072008 8,54 0,61
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS
00011186 ESPELHO CRISTAL E =4 MM SINAPI M2 0,400044 192,86 77,15
Total: 106,03
SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,720079 15,08 10,86
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,720079 16,73 12,05
Total: 22,91
Valor Simples: 119,55
Valor Encargos (119.49%): 9,39
Valor com Encargos: 128,94
Total Geral: 128,94
3.25. 72137 - PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO
MECANIZADO (M2)
EQUIPAMENTO | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00010764  MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO DE PISO SINAPI H 2,005172 2,01 4,03
Total: 4,03
MATERIAL |
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 12,031032 0,53 6,38
00003671  JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 SINAPI M 2,005172 1,29 2,59
MM (ALTURA X ESPESSURA)
00004824  GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ SINAPI KG 22,056892 0,26 5,73
GRANITO/ QUARTZO ECALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU
BRANCO
00007353  RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA SINAPI L 0,212308 19,16 4,07
Total: 18,77
SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,701810 18,78 13,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 3,378715 13,16 44,46
Total: 57,64
Valor Simples: 57,78
Valor Encargos (119.49%): 22,66
Valor com Encargos: 80,44
Total Geral: 80,44
3.26. 88489 - APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS (M2)
MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00007356  TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,330063 16,54 5,46
Total: 5,46
SERVICOS DIVERSOS |
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,187036 18,78 3,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,069013 13,16 0,91
Total: 4,42
Valor Simples: 8,02
Valor Encargos (119.49%): 1,86
Valor com Encargos: 9,88
Total Geral: 9,88
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016 DATA:  16/08/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% 06/2016
SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIGOES PROPRIAS
3.27.91341 - PORTA DE ALUMINIO VENEZIANA 0,80X2,10M (M2)
GERAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO SINAPI UN 0,919622 644,87 593,04
ANODIZADO NATURAL, SEMGUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM
00040555 GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE SINAPI M 11,510652 8,63 99,34
ALUMINIO ANODIZADONATURAL, PARA 1 FACE (COLETADO CAIXA)
Total: 692,37
IMATERIAL
00000142  SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 1,483527 24,07 35,71
POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 8,093280 0,55 4,45
EM ACO ZINCADO COMROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
Total: 40,16
SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,642879 18,78 12,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,320935 13,16 4,22
Total: 16,30
Valor Simples: 742,01
Valor Encargos (119.49%): 6,82
Valor com Encargos: 748,83
Total Geral: 748,83
3.31. 73800/001 - LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA (M2)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
73491 MAQUINA POLIDORA 4HP 12A 220V EXCL ESMERIL E OPERADOR SINAPI H 0,156033 4,30 0,67
(CP)
73557 MAQUINA POLIDORA 4HP 12AMP 220V EXCL ESMERIL E OPERADOR  SINAPI H 0,312066 1,72 0,54
(n
Total: 1,21
MATERIAL
00001380 CIMENTO BRANCO CRObs: dimensdes entre asteriscos (*) indicam a SINAPI KG 0,100021 3,16 0,32
aceitacdo de medidas aproximadas.
00002710 REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL GRAO 36, DE 6 X 3/4 " SINAPI UN 0,180038 40,62 7,31
(DIAMETRO X ALTURA)
00005327 PIGMENTO EM PO PARA ARGAMASSAS, CIMENTOS E OUTROS SINAPI KG 0,100021 21,60 2,16
00007334  ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE SINAPI L 0,518109 8,54 4,42
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS
Total: 14,21
SERVICOS DIVERSOS
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,700148 17,92 12,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,500106 13,16 6,58
Total: 19,13
Valor Simples: 26,70
Valor Encargos (119.49%): 7,85
Valor com Encargos: 34,55
Total Geral: 34,55
3.32. 73935/002 - ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS (ESCADAS) (M2)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00007271  BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 SINAPI UN 54,364014 0,44 23,92
X 19 CM
Total: 23,92
SERVICOS DIVERSOS |
87373 ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,013893 482,07 6,70
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016 DATA:  16/08/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% - 06/2016
SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  07/2016
COMPOSIGOES PROPRIAS

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,147685 18,78 21,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,885932 13,16 11,66
Total 39,01

Valor Simples: 49,23

Valor Encargos (119.49%): 14,60

Valor com Encargos: 63,83

Total Geral: 63,83

3.33. 88484 - APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00006085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS SINAPI L 0,159648 6,67 1,06
Total: 1,06

SERVICOS DIVERSOS |

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,050888 18,78 0,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,018958 13,16 0,25
Total: 1,21
Valor Simples: 1,76
Valor Encargos (119.49%): 0,51
Valor com Encargos: 2,27
Total Geral: 2,27

3.34. 91341 - PORTA DE ALUMINIO VENEZIANA 0,60X1,80M (M2)

GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO SINAPI UN 0,591185 644,87 381,24
ANODIZADO NATURAL, SEMGUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM
00040555  GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE SINAPI M 7,399692 8,63 63,86
ALUMINIO ANODIZADONATURAL, PARA 1 FACE (COLETADO CAIXA)
Total: 445,10
|MATERIAL
00000142  SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,953694 24,07 22,96
POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 5,202814 0,55 2,86
EM ACO ZINCADO COMROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
Total: 25,82
SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,413278 18,78 7,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,206315 13,16 2,72
Total: 10,48
Valor Simples: 477,01
Valor Encargos (119.49%): 4,38
Valor com Encargos: 481,39
Total Geral: 481,39

3.35. 92761 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

92793 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 1,000549 7,64 7,64
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 7,64

GERAL |

Pagina: 20



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA. CAT_16_AGOSTO_2016

DATA : 16/08/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% - 06/2016
SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  07/2016

COMPOSIGOES PROPRIAS

00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA)
|MATER|AL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)

|SERVICOS DIVERSOS

88238
88245

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

UN 0,743408 0,13 0,10
Total: 0,10

KG 0,025014 9,08 0,23
Total: 0,23

0,011506 15,08 0,17

0,070739 18,78 1,33

Total: 1,50

Valor Simples: 7,58

Valor Encargos (119.49%): 1,89

Valor com Encargos: 9,47

Total Geral: 9,47

3.37. 83499 - JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO TIPO JEENE, INCLUSO CORTE E REMOCAO DO PAVIMENTO (M)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00014077  PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTADE  SINAPI 1,000022 197,44 197,44
DILATACAO DE PISOSCOM POUCA SOLICITACAO, 15 MM DE
LARGURA, MOVIMENTACAO DE *11 A 19* MM
Total: 197,44
SERVICOS DIVERSOS
73564 CORTE REMOCAO DO PAVIMENTO APICOAMENTO LAJE FORMAS E SINAPI M 1,000022 264,26 264,27
CONCRETAGEM BER-COS FCK=25MPA-24H UTILIZANDO GRAUTH
Total: 264,27
Valor Simples: 421,63
Valor Encargos (119.49%): 40,08
Valor com Encargos: 461,71
Total Geral: 461,71

3.38. 83515 - ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50 M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE (M3)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00004448  PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,5 X 12,50 CM (3X5") NAO SINAPI 0,178767 9,34 1,67
APARELHADA (P/FORMA)
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,078007 8,65 0,67
00006189  TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO SINAPI M 0,377035 20,55 7,75
APARELHADA
Total: 10,09
SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,185267 18,78 3,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,185267 13,16 2,44
Total: 5,92
Valor Simples: 13,58
Valor Encargos (119.49%): 2,43
Valor com Encargos: 16,01
Total Geral: 16,01
3.39. 85372 - DEMOLICAOQ DE DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO (ESCADAS) (M2)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,149696 13,16 1,97
Total: 1,97
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA. CAT_16_AGOSTO_2016

DATA : 16/08/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% 06/2016
SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  07/2016

COMPOSIGOES PROPRIAS

Valor Simples: 1,22

Valor Encargos (119.49%): 0,75
Valor com Encargos: 1,97
Total Geral: 1,97

3.43. S03664 MOD - BACIA SANITARIA DECA LINHA VOGUE PLUS P 510 SEM ABERTURA FRONTAL INCLUSIVE ASSENTO DECA VOGUE

PLASTICO OU SIMILARES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UND)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

S03664 MOD BACIA SANITARIA DECA LINHA VOGUE PLUS P 510 SEM ABERTURA UND 1,000000 617,49 617,49
FRONTAL INCLUSIVE ASSENTO DECA VOGUE PLASTICO OU
SIMILARES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO null
Total: 617,49
Valor Simples: 617,49
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 617,49
Total Geral: 617,49

3.44. 73895/001 - DEMOLICAO DE PEDRA EM GRANITO (ESCADAS) (M2)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,079976 18,78 1,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,499852 13,16 6,58

Total: 8,08

Valor Simples: 4,92

Valor Encargos (119.49%): 3,16
Valor com Encargos: 8,08
Total Geral: 8,08

3.45. 74145/001 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAQOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO M2 CR 14,07 (M2)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00003768  LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 SINAPI UN 0,550000 2,14 1,18
00005320 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ SINAPI L 0,044000 24,09 1,06
00007288  TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO SINAPI L 0,176000 21,69 3,82
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,132000 19,88 2,62

Total: 8,68

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,210000 18,78 3,94
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,110000 13,16 1,45

Total: 5,39

Valor Simples: 11,82

Valor Encargos (119.49%): 2,25
Valor com Encargos: 14,07
Total Geral: 14,07

3.46. 88489 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS (M2)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00007356  TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,330063 16,54 5,46

Total: 5,46
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016 DATA:  16/08/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% 06/2016
SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIGOES PROPRIAS
SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,187036 18,78 3,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,069013 13,16 0,91
Total: 4,42
Valor Simples: 8,02
Valor Encargos (119.49%): 1,86
Valor com Encargos: 9,88
Total Geral: 9,88
3.48. 72230 - RETIRADA DE TELHA CANALETE (M2)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,500000 13,16 6,58
Total: 6,58
Valor Simples: 4,07
Valor Encargos (119.49%): 2,51
Valor com Encargos: 6,58
Total Geral: 6,58

3.49. 89349 - REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003148  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,012998 8,52 0,11
00011752  REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " SINAPI UN 0,999881 15,97 15,97

(REF 1400)
Total: 16,08

SERVICOS DIVERSOS |

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,199976 15,08 3,02
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,199976 18,78 3,76
COMPLEMENTARES
Total: 6,77
Valor Simples: 20,02
Valor Encargos (119.49%): 2,83
Valor com Encargos: 22,85
Total Geral: 22,85
3.50. 73801/001 - DEMOLIGAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA (M2)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,500000 13,16 19,74
Total: 19,74
Valor Simples: 12,20
Valor Encargos (119.49%): 7,54
Valor com Encargos: 19,74
Total Geral: 19,74

3.51. 84190 - PEDRA EM GRANITO (ESCADAS) (M2)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00001380 CIMENTO BRANCO CRObs: dimensdes entre asteriscos (*) indicam a SINAPI KG 0,750016 3,16 2,37

aceitagdo de medidas aproximadas.
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016 DATA:  16/08/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% 06/2016
SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  07/2016
COMPOSIGOES PROPRIAS
00010841  GRANITO CINZA POLIDO PARAPISOE =2 CM SINAPI M2 1,000021 184,67 184,67
Total: 187,04
SERVICOS DIVERSOS
87298 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,025001 460,61 11,52
CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,000021 17,92 17,92
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,500011 13,16 6,58
Total: 36,02
Valor Simples: 212,10
Valor Encargos (119.49%): 10,96
Valor com Encargos: 223,06
Total Geral: 223,06
3.52. 73901/002 - TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS (M3)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,200609 13,16 55,28
Total: 55,28
Valor Simples: 34,16
Valor Encargos (119.49%): 21,12
Valor com Encargos: 55,28
Total Geral: 55,28
3.53. 72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5961 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHI 0,249939 36,57 9,14
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
Total: 9,14
SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,699829 13,16 9,21
Total: 9,21
Valor Simples: 12,48
Valor Encargos (119.49%): 5,87
Valor com Encargos: 18,35
Total Geral: 18,35
3.54. 72881 - TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (M3XKM)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5811 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHP 0,008841 130,07 1,15
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Total: 1,15
Valor Simples: 1,07
Valor Encargos (119.49%): 0,08
Valor com Encargos: 1,15
Total Geral: 1,15
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA. CAT_16_AGOSTO_2016

DATA : 16/08/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% - 06/2016
SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  07/2016

COMPOSIGOES PROPRIAS

4.1. 73618 - LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM (M2)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

00020193  ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20M, SINAPI M2/MES 1,030307 3,33 3,43
ALTURA POR PECA DE 2,0M(LOCACAO)
Total: 3,43
SERVICOS DIVERSOS |

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,080024 18,78 1,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,160048 13,16 2,11
Total: 3,61
Valor Simples: 5,59
Valor Encargos (119.49%): 1,45
Valor com Encargos: 7,04
Total Geral: 7,04

4.2.17170 - TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA (M2)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

17170 TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), M2 1,000000 2,60 2,60
COR BRANCA null -~

Total: 2,60

Valor Simples: 2,60

Valor Encargos: 0,00

Valor com Encargos: 2,60

Total Geral: 2,60

4.3, 85406 - REMOCAO DE CERAMICA 5X15MM EXTERNA (FACHADA) (M2)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,250033 18,78 4,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,500333 13,16 32,90

Total: 37,60

Valor Simples: 23,01

Valor Encargos (119.49%): 14,59
Valor com Encargos: 37,60
Total Geral: 37,60

4.4, COMPOSICAO - RECUPERACAO DE FISSURAS EXTERNAS (M)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

COMPOSICAO RECUPERAGAO DE FISSURAS EXTERNAS null M 1,000000 3,18 3,18

Total: 3,18

Valor Simples: 3,18

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 3,18
Total Geral: 3,18

4.5. 84084 - APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS (M2)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,399696 13,16 5,26
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016 DATA:  16/08/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% 06/2016
SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIGOES PROPRIAS
Total: 5,26
Valor Simples: 3,25
Valor Encargos (119.49%): 2,01
Valor com Encargos: 5,26
Total Geral: 5,26
4.6. 87905 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE M2 CR 6,08 (M2)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
87313 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA SINAPI M3 0,004195 345,89 1,45
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,182789 18,78 3,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,090895 13,16 1,20
Total: 6,08
Valor Simples: 4,03
Valor Encargos (119.49%): 2,05
Valor com Encargos: 6,08
Total Geral: 6,08
4.7.87790 - EMBOCO OU MASSA QNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00037411  TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, SINAPI M2 0,138802 11,27 1,56
FIO D =*1,24 MM, MALHA25 X 25 MM
Total: 1,56
SERVICOS DIVERSOS |
87369 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,058101 510,92 29,68
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,330020 18,78 24,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,330020 13,16 17,50
Total: 72,17
Valor Simples: 52,86
Valor Encargos (119.49%): 20,87
Valor com Encargos: 73,73
Total Geral: 73,73
4.9. 88411 - APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENGCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00006085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS SINAPI L 0,159406 6,67 1,06
Total: 1,06
SERVICOS DIVERSOS |
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,046825 18,78 0,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,011955 13,16 0,16
Total: 1,04
Valor Simples: 1,66
Valor Encargos (119.49%): 0,44
Valor com Encargos: 2,10
Total Geral: 2,10
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA. CAT_16_AGOSTO_2016

DATA : 16/08/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% 06/2016
SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  07/2016

COMPOSIGOES PROPRIAS

4.11. 88489 - APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS (M2)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00007356  TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,330063 16,54 5,46
Total: 5,46
SERVICOS DIVERSOS |
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,187036 18,78 3,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,069013 13,16 0,91
Total: 4,42
Valor Simples: 8,02
Valor Encargos (119.49%): 1,86
Valor com Encargos: 9,88
Total Geral: 9,88
4.13. 73948/004 - LIMPEZA E LAVAGEM DE PASTILHAS (M2)
MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000003  ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA SINAPI L 0,100000 3,60 0,36
Total: 0,36
SERVICOS DIVERSOS |
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,500000 13,16 6,58
Total: 6,58
Valor Simples: 4,43
Valor Encargos (119.49%): 2,51
Valor com Encargos: 6,94
Total Geral: 6,94
5.1. 72143 - REMOCAO DE PORTAS E BATENTES DE MADEIRA PARA REAPROVEITAMENTO (UN)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 1,200054 18,56 22,27
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,200054 18,78 22,54
Total: 44,81
Valor Simples: 25,54
Valor Encargos (119.49%): 19,27
Valor com Encargos: 44,81
Total Geral: 44,81
5.2. 72242 - RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE CORDAO (M2)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 0,250050 18,56 4,64
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,025005 13,16 0,33
Total: 4,97
Valor Simples: 2,85
Valor Encargos (119.49%): 2,12
Valor com Encargos: 4,97
Total Geral: 4,97
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016 DATA:  16/08/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% - 06/2016
SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  07/2016
COMPOSIGOES PROPRIAS

5.3. 72223 - DEMOLICAO DE PAREDE DRYWALL (M2)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 0,800108 18,56 14,85
COMPLEMENTARES
Total: 14,85
Valor Simples: 8,48
Valor Encargos (119.49%): 6,37
Valor com Encargos: 14,85
Total Geral: 14,85

5.4. 85407 - REMOCAO DE FIACAO ELETRICA (M)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,450000 13,16 5,92
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,100000 18,78 1,88

Total: 7,80

Valor Simples: 4,73

Valor Encargos (119.49%): 3,07
Valor com Encargos: 7,80
Total Geral: 7,80

5.5. 85416 - REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS (UN)

SERVICOS DIVERSOS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,350031 13,16 4,61
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,350031 18,78 6,57

Total 15,18

Valor Simples: 6,59

Valor Encargos (119.49%): 4,59
Valor com Encargos: 11,18
Total Geral: 11,18

5.6. 85332 - RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS (UN)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,249734 18,78 4,69
Total: 4,69
Valor Simples: 2,67
Valor Encargos (119.49%): 2,02
Valor com Encargos: 4,69
Total Geral: 4,69

5.7. 85336 - RETIRADA DE TUBULAGAO ELETRICA (M)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,249734 18,78 4,69
COMPLEMENTARES
Total: 4,69
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016 DATA:  16/08/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% - 06/2016
SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  07/2016
COMPOSIGOES PROPRIAS

Valor Simples: 2,67
Valor Encargos (119.49%): 2,02
Valor com Encargos: 4,69
Total Geral: 4,69
5.8. 85372 - DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO (M2)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,149696 13,16 1,97
Total: 1,97
Valor Simples: 1,22
Valor Encargos (119.49%): 0,75
Valor com Encargos: 1,97
Total Geral: 1,97
5.9. 74023/001 - TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30M (M3)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,400456 13,16 31,59
Total: 31,59
Valor Simples: 19,52
Valor Encargos (119.49%): 12,07
Valor com Encargos: 31,59
Total Geral: 31,59
5.10. 72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (M3)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5961 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHI 0,249939 36,57 9,14
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
Total: 9,14
SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,699829 13,16 9,21
Total: 9,21
Valor Simples: 12,48
Valor Encargos (119.49%): 5,87
Valor com Encargos: 18,35
Total Geral: 18,35
5.11. 72881 - TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)
(M3XKM)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5811 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHP 0,008841 130,07 1,15
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Total: 1,15
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA. CAT_16_AGOSTO_2016

DATA : 16/08/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% 06/2016
SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  07/2016

COMPOSIGOES PROPRIAS

Valor Simples: 1,07
Valor Encargos (119.49%): 0,08
Valor com Encargos: 1,15
Total Geral: 1,15
5.12. 73800/001 - LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA (M2)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
73491 MAQUINA POLIDORA 4HP 12A 220V EXCL ESMERIL E OPERADOR SINAPI H 0,156033 4,30 0,67
(CP)
73557 MAQUINA POLIDORA 4HP 12AMP 220V EXCL ESMERIL E OPERADOR  SINAPI H 0,312066 1,72 0,54
(n
Total: 1,21
MATERIAL
00001380 CIMENTO BRANCO CRObs: dimensdes entre asteriscos (*) indicam a SINAPI KG 0,100021 3,16 0,32
aceitacdo de medidas aproximadas.
00002710 REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL GRAO 36, DE 6 X 3/4 " SINAPI UN 0,180038 40,62 7,31
(DIAMETRO X ALTURA)
00005327  PIGMENTO EM PO PARA ARGAMASSAS, CIMENTOS E OUTROS SINAPI KG 0,100021 21,60 2,16
00007334  ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE SINAPI L 0,518109 8,54 4,42
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS
Total: 14,21
SERVICOS DIVERSOS
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,700148 17,92 12,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,500106 13,16 6,58
Total: 19,13
Valor Simples: 26,70
Valor Encargos (119.49%): 7,85
Valor com Encargos: 34,55
Total Geral: 34,55
5.14. 88411 - APLICAGCAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENCA DE VAQOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00006085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS SINAPI L 0,159406 6,67 1,06
Total: 1,06
SERVICOS DIVERSOS |
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,046825 18,78 0,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,011955 13,16 0,16
Total: 1,04
Valor Simples: 1,66
Valor Encargos (119.49%): 0,44
Valor com Encargos: 2,10
Total Geral: 2,10
5.16. 88489 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS (M2)
MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00007356  TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,330063 16,54 5,46
Total: 5,46
SERVICOS DIVERSOS |
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,187036 18,78 3,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,069013 13,16 0,91
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

CAT_16_AGOSTO_2016

DATA : 16/08/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% 06/2016
SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  07/2016

COMPOSIGOES PROPRIAS

Total: 4,42

Valor Simples: 8,02

Valor Encargos (119.49%): 1,86
Valor com Encargos: 9,88
Total Geral: 9,88

5.17. 91926 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000984  CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP SINAPI M 1,188641 1,31 1,56

PIRASTIC PIRELLI OUEQUIV
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLODE  SINAPI UN 0,008990 2,87 0,03

19MM X5M
Total: 1,58
SERVICOS DIVERSOS

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,029966 13,16 0,39
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,029966 18,78 0,56
Total: 0,96
Valor Simples: 2,15
Valor Encargos (119.49%): 0,39
Valor com Encargos: 2,54
Total Geral: 2,54

5.18. COMPOSICAO - ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

COMPOSIGAO ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM M 1,000000 16,35 16,35

(3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO null
Total: 16,35
Valor Simples: 16,35
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 16,35
Total Geral: 16,35

5.22. 73861/003 - CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

GERAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00039176  BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,000960 0,75 0,75
00039210  ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,000960 0,55 0,55

Total: 1,30
|MATERIAL
00014054 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL SINAPI UN 1,000960 9,72 9,73
DE 1", COM TAMPA CEGA

Total: 9,73

|SERVICOS DIVERSOS |
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,300288 18,78 5,64
Total: 5,64
Valor Simples: 14,24
Valor Encargos (119.49%): 2,43
Valor com Encargos: 16,67
Total Geral: 16,67
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OBRA:

CAT_16_AGOSTO_2016

DATA : 16/08/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% 06/2016
SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  07/2016
COMPOSIGOES PROPRIAS

5.23. COMPOSIGAO - INTERRUPTOR 2 TECLA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR (UND)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO INTERRUPTOR 2 TECLA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR UND 1,000000 37,00 37,00
null
Total: 37,00
Valor Simples: 37,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 37,00
Total Geral: 37,00

5.24, COMPOSIGAO - TOMADA 2P+T, HEXAGONAL, PADRAO BRASILEIRO, 20A, 250V, LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO TOMADA 2P+T, HEXAGONAL, PADRAO BRASILEIRO, 20A, 250V, UND 1,000000 36,72 36,72
LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR null
Total: 36,72
Valor Simples: 36,72
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 36,72
Total Geral: 36,72
5.25. 74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO (UN)
MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00002370  DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO SINAPI UN 0,999392 9,99 9,98
MAXIMA DE 240 V
Total: 9,98
SERVICOS DIVERSOS |
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,124924 18,78 2,35
Total: 2,35
Valor Simples: 11,32
Valor Encargos (119.49%): 1,01
Valor com Encargos: 12,33
Total Geral: 12,33
5.26. 74130/003 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
(UN)
MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00002388  DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50A SINAPI UN 1,000053 53,76 53,76
Total: 53,76
SERVICOS DIVERSOS |
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,150008 18,78 2,82
Total: 2,82
Valor Simples: 55,37
Valor Encargos (119.49%): 1,21
Valor com Encargos: 56,58
Total Geral: 56,58
5.29. COMPOSICAO - TOMADA PARA LOGICA, RJ45, COM CAIXA SOBREPOR, APARENTE (UND)
OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
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OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016 DATA:  16/08/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% - 06/2016
SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  07/2016
COMPOSIGOES PROPRIAS

COMPOSICAO TOMADA PARA LOGICA, RJ45, COM CAIXA SOBREPOR, APARENTE UND 1,000000 36,23 36,23
null N

Total: 36,23

Valor Simples: 36,23

Valor Encargos: 0,00

Valor com Encargos: 36,23

Total Geral: 36,23

5.32. 91836 - ELETRODUTO FLLEX[VEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

00002690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 SINAPI M 1,101360 2,09 2,30
MM
Total: 2,30
SERVICOS DIVERSOS |

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,090111 13,16 1,19
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,090111 18,78 1,69
Total: 2,88
Valor Simples: 4,00
Valor Encargos (119.49%): 1,18
Valor com Encargos: 5,18
Total Geral: 5,18

5.33. 91170 - FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE (M)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, SINAPI UN 0,648619 0,75 0,49
TIPO D, COM 1/2" EPARAFUSO DE FIXACAO
Total: 0,49
SERVICOS DIVERSOS |
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,009979 15,08 0,15
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,068853 18,78 1,29
COMPLEMENTARES
Total: 1,44
Valor Simples: 1,31
Valor Encargos (119.49%): 0,62
Valor com Encargos: 1,93
Total Geral: 1,93
5.35. COTAGAO - FORRO OWA CONSTELATION OU SIMILAR FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (M2)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGAO FORRO OWA CONSTELATION OU SIMILAR FORNECIMENTO E M2 1,000000 69,90 69,90
INSTALAGAO null
Total: 69,90
Valor Simples: 69,90
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 69,90
Total Geral: 69,90

5.36. 87472 - ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VAOSE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
Pagina: 33




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016 DATA:  16/08/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% 06/2016
SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  07/2016
COMPOSIGOES PROPRIAS
00034557  TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, SINAPI M 0,786747 1,41 1,11
FIO D =*1,20 a 1,70* MM,MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM.
00037395  PINO DE ACO COM FURO, HASTE =27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,009421 50,49 0,48
00037592 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 SINAPI UN 13,379717 1,09 14,58
X 39 CM - 4,5 MPA (NBR15270)
Total: 16,17
SERVICOS DIVERSOS
87369 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,010423 510,92 5,33
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,591313 18,78 11,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,295657 13,16 3,89
Total: 20,32
Valor Simples: 29,61
Valor Encargos (119.49%): 6,88
Valor com Encargos: 36,49
Total Geral: 36,49
5.37. 87879 - CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
87313 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA SINAPI M3 0,004186 345,89 1,45
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,069769 18,78 1,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,006977 13,16 0,09
Total: 2,85
Valor Simples: 2,14
Valor Encargos (119.49%): 0,71
Valor com Encargos: 2,85
Total Geral: 2,85
5.38. 87534 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (M2)
SERVICOS DIVERSOS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
87369 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,037594 510,92 19,21
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,409938 18,78 7,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,149977 13,16 1,97
Total: 28,88
Valor Simples: 22,60
Valor Encargos (119.49%): 6,28
Valor com Encargos: 28,88
Total Geral: 28,88
5.39. 88411 - APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00006085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS SINAPI L 0,159406 6,67 1,06
Total: 1,06
SERVICOS DIVERSOS |
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,046825 18,78 0,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,011955 13,16 0,16
Total: 1,04
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OBRA. CAT_16_AGOSTO_2016

DATA : 16/08/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% 06/2016
SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  07/2016

COMPOSIGOES PROPRIAS

Valor Simples: 1,66

Valor Encargos (119.49%): 0,44
Valor com Encargos: 2,10
Total Geral: 2,10

5.41. 88489 - APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS (M2)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00007356  TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,330063 16,54 5,46

Total: 5,46

SERVICOS DIVERSOS |

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,187036 18,78 3,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,069013 13,16 0,91
Total: 4,42

Valor Simples: 8,02

Valor Encargos (119.49%): 1,86

Valor com Encargos: 9,88

Total Geral: 9,88

5.43. COMPOSICAO - REINSTALAGCAO DE PORTA DE MADEIRA (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

COMPOSICAO REINSTALAGAO DE PORTA DE MADEIRA null UND 1,000000 241,56 241,56

Total: 241,56

Valor Simples: 241,56

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 241,56
Total Geral: 241,56

5.44. COTAGCAO - J1 - JANELA MAXIM-AR LINHA GOLD OU SIMILAR 2,40X0,50 H=2,20M (UND)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
COTAGAO  J1 - JANELA MAXIM-AR LINHA GOLD OU SIMILAR 2,40X0,50 H=2,20M UND 1,000000 540,00 540,00

null
Total: 540,00
Valor Simples: 540,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 540,00
Total Geral: 540,00

5.45. 72118 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO (M2)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00010498 MASSA PARA VIDRO SINAPI KG 1,500093 4,27 6,41
00010505  VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,000062 140,12 140,13

Total: 146,53

SERVICOS DIVERSOS |

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,500031 13,16 6,58
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,500031 16,73 8,37
Total: 14,95
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OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016 DATA:  16/08/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% - 06/2016
SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  07/2016
COMPOSIGOES PROPRIAS

Valor Simples: 155,48
Valor Encargos (119.49%): 6,00
Valor com Encargos: 161,48
Total Geral: 161,48
5.46. 93183 - VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
73972/002 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM SINAPI M3 0,024000 370,27 8,89
LANCAMENTO
92270 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E SINAPI M2 0,217001 91,09 19,77
=25 MM. AF_12/2015
92793 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,790004 7,64 6,04
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 34,69
|GERAL |
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 6,000030 0,13 0,78
Total: 0,78
|MATERIAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,007000 4,73 0,03
OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
Total: 0,03

|SERVICOS DIVERSOS |

87294 ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,001900 412,61 0,78
EMBOCO/MASSA UNICA/ASASENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,068000 18,78 1,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,094000 13,16 1,24
Total: 3,30
Valor Simples: 34,80
Valor Encargos (119.49%): 4,00
Valor com Encargos: 38,80
Total Geral: 38,80

6.1. 91941 - CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PIS0), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00001872  CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " SINAPI UN 0,999716 2,04 2,04
Total: 2,04

SERVICOS DIVERSOS |
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,144959 13,16 1,91
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,144959 18,78 2,72
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,000900 422,97 0,38
MANUAL. AF_08/2014

Total: 5,01
Valor Simples: 511
Valor Encargos (119.49%): 1,94
Valor com Encargos: 7,05
Total Geral: 7,05

6.2. COMPOSIGCAO - ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M)

OUTROS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

COMPOSIGAO ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM M 1,000000 16,35 16,35
(3/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO null
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OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016 DATA:  16/08/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% - 06/2016
SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  07/2016
COMPOSIGOES PROPRIAS

Total: 16,35
Valor Simples: 16,35
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 16,35
Total Geral: 16,35
6.3. 93008 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M)
MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00002680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA SINAPI M 1,100081 5,32 5,85
Total: 5,85
SERVICOS DIVERSOS |
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,112008 13,16 1,47
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,112008 18,78 2,10
Total: 3,58
Valor Simples: 7,96
Valor Encargos (119.49%): 1,47
Valor com Encargos: 9,43
Total Geral: 9,43
6.4. 91170 - FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE (M)
MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, SINAPI UN 0,648619 0,75 0,49
TIPO D, COM 1/2" EPARAFUSO DE FIXACAO
Total: 0,49
SERVICOS DIVERSOS |
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,009979 15,08 0,15
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,068853 18,78 1,29
COMPLEMENTARES
Total: 1,44
Valor Simples: 1,31
Valor Encargos (119.49%): 0,62
Valor com Encargos: 1,93
Total Geral: 1,93

6.7. COMPOSIGAO - INTERRUPTOR 2 TECLAS LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (UND)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSIGAO INTERRUPTOR 2 TECLAS LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU UND 1,000000 37,00 37,00
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO null
Total: 37,00
Valor Simples: 37,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 37,00
Total Geral: 37,00

6.8. COMPOSIGCAO - TOMADA 2P+T DUPLA 20A LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

COMPOSICAO TOMADA 2P+T DUPLA 20A LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU UND 1,000000 36,72 36,72
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO null
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OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016 DATA:  16/08/2016 BDI: 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% 06/2016

SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  07/2016

COMPOSIGOES PROPRIAS

Total: 36,72
Valor Simples: 36,72
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 36,72
Total Geral: 36,72

6.11. 73861/006 - CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

GERAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00039176  BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 2,002838 0,75 1,50
00039210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 2,002838 0,55 1,10

Total: 2,60
|MATERIAL
00002560 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL SINAPI UN 1,001419 10,06 10,07
DE 1", COM TAMPA CEGA

Total: 10,07

|SERVICOS DIVERSOS |
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,300426 18,78 5,64
Total: 5,64
Valor Simples: 15,89
Valor Encargos (119.49%): 2,43
Valor com Encargos: 18,32
Total Geral: 18,32

6.12. 73861/005 - CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00039175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 2,002018 0,69 1,38
00039209  ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 2,002018 0,36 0,72

Total: 2,10
|MATERIAL
00002559 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL SINAPI UN 1,001009 8,05 8,06
DE 3/4", COM TAMPACEGA

Total: 8,06

|SERVICOS DIVERSOS |
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,250252 18,78 4,70
Total: 4,70
Valor Simples: 12,84
Valor Encargos (119.49%): 2,02
Valor com Encargos: 14,86
Total Geral: 14,86

6.13. 91926 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000984  CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP SINAPI M 1,188641 1,31 1,56

PIRASTIC PIRELLI OUEQUIV
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,008990 2,87 0,03
19 MM X 5M
Total: 1,58
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,029966 13,16 0,39
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,029966 18,78 0,56
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OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016 DATA:  16/08/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% - 06/2016
SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  07/2016
COMPOSIGOES PROPRIAS

Total: 0,96

Valor Simples: 2,15

Valor Encargos (119.49%): 0,39
Valor com Encargos: 2,54
Total Geral: 2,54

6.14. 91928 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00001003 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, TP SINAPI M 1,190438 1,87 2,23
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLODE  SINAPI UN 0,009003 2,87 0,03
19MM X5M _
Total: 2,25
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,040015 13,16 0,53
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,040015 18,78 0,75
Total: 1,28
Valor Simples: 3,01
Valor Encargos (119.49%): 0,52
Valor com Encargos: 3,53
Total Geral: 3,53

6.15. 91930 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00001008 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 6MM2, TP SINAPI M 1,189092 2,88 3,42
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLODE  SINAPI UN 0,008993 2,87 0,03
19MM X5M -
Total: 3,45
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,051960 13,16 0,68
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,051960 18,78 0,98
Total: 1,66
Valor Simples: 4,43
Valor Encargos (119.49%): 0,68
Valor com Encargos: 511
Total Geral: 5,11

6.17. COMPOSICAO - TOMADA DUPLA PARA LOGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO TOMADA DUPLA PARA LOGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU UND 1,000000 36,23 36,23
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO null
Total: 36,23
Valor Simples: 36,23
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 36,23
Total Geral: 36,23

6.21. DREAMSHOP - PATH PANEL 24 PORTAS FURUKAWA OU SIMILAR (UND)
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OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016 DATA:  16/08/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% 06/2016
SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  07/2016
COMPOSIGOES PROPRIAS

|OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Prego Total
DREAMSHOP PATH PANEL 24 PORTAS FURUKAWA OU SIMILAR null UND 1,000000 757,90 757,90
Total: 757,90
Valor Simples: 757,90
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 757,90
Total Geral: 757,90

6.22. DREAMSHOP - VOICE PANEL 50 PORTAS CAT 3 FURUKAWA OU SIMILAR (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

DREAMSHOP VOICE PANEL 50 PORTAS CAT 3 FURUKAWA OU SIMILAR null UND 1,000000 597,90 597,90

Total: 597,90

Valor Simples: 597,90

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 597,90
Total Geral: 597,90

7.1. 84862 - GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" (M)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00001649 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" SINAPI UN 0,700178 33,22 23,26
00002616 ~ CURVA 90G FERRO GALV ELETROLITICO 1/2" P/ ELETRODUTO SINAPI UN 0,500127 1,06 0,53
00006297  TE FERRO GALVANIZADO 90G 1.1/2" SINAPI UN 1,300330 18,75 24,38
00007697  TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA SINAPI M 3,500889 25,22 88,29

DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM -3,61KG/M
Total: 136,46
SERVICOS DIVERSOS

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,300330 17,96 23,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,300330 13,16 17,11
Total: 40,47
Valor Simples: 160,46
Valor Encargos (119.49%): 16,47
Valor com Encargos: 176,93
Total Geral: 176,93

7.2.73924/003 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (M2)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003768  LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 SINAPI UN 0,599955 2,14 1,28
00005318  SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS SINAPI L 0,069995 8,96 0,63
00007288  TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO SINAPI L 0,159988 21,69 3,47

Total: 5,38

SERVICOS DIVERSOS

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,499963 18,78 9,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,499963 13,16 6,58
Total: 15,97
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OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016 DATA:  16/08/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% - 06/2016
SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  07/2016
COMPOSIGOES PROPRIAS
Valor Simples: 14,79
Valor Encargos (119.49%): 6,56
Valor com Encargos: 21,35
Total Geral: 21,35
8.1. 85334 - REMOGAO DE PLACA DE OBRA (M2)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,000000 13,16 13,16
Total: 13,16
Valor Simples: 8,13
Valor Encargos (119.49%): 5,03
Valor com Encargos: 13,16
Total Geral: 13,16
8.3. 85334 - REMOCAO DE TAPUME (M2)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,000000 13,16 13,16
Total: 13,16
Valor Simples: 8,13
Valor Encargos (119.49%): 5,03
Valor com Encargos: 13,16
Total Geral: 13,16
8.4. 7012 - VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CHP (CHP)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
7013 VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - SINAPI H 1,000118 6,03 6,03
DEPRECIACAO
7014 VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - SINAPI H 1,000118 2,54 2,54
JUROS
7015 VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - SINAPI H 1,000118 4,97 4,97
MANUTENCAO
7016 VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - SINAPI H 1,000118 52,46 52,47
CUSTOS C/MATERIAL NA OPERACAO
7017 MAO-DE-OBRA OPERAGAO DIURNA - VEICULO LEVE SINAPI H 1,000118 18,72 18,72
Total: 84,73
Valor Simples: 76,04
Valor Encargos (119.49%): 8,70
Valor com Encargos: 84,73
Total Geral: 84,73
8.5. 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00037370  ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,000760 1,84 1,84
(COLETADO CAIXA)
00037371  TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,000760 0,54 0,54
(COLETADO CAIXA)
00037372  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,000760 0,30 0,30
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,000760 0,07 0,07
CAIXA)
Total: 2,75

Pagina: 41



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016 DATA:  16/08/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% 06/2016
SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIGOES PROPRIAS
|MAO DE OBRA |
00006111 SERVENTE SINAPI H 1,000760 9,24 9,25
Total: 9,25
|SERVICOS DIVERSOS |
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,000760 0,42 0,42
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,000760 0,74 0,74
Total: 1,16
Valor Simples: 8,13
Valor Encargos (119.49%): 5,03
Valor com Encargos: 13,16
Total Geral: 13,16
8.6. 74023/001 - TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS (M3)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,400456 13,16 31,59
Total: 31,59
Valor Simples: 19,52
Valor Encargos (119.49%): 12,07
Valor com Encargos: 31,59
Total Geral: 31,59
8.7. 72897 - CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5961 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHI 0,249939 36,57 9,14
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
Total: 9,14
SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,699829 13,16 9,21
Total: 9,21
Valor Simples: 12,48
Valor Encargos (119.49%): 5,87
Valor com Encargos: 18,35
Total Geral: 18,35
8.8. 72881 - TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)
(M3XKM)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5811 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHP 0,008841 130,07 1,15
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Total: 1,15
Valor Simples: 1,07
Valor Encargos (119.49%): 0,08
Valor com Encargos: 1,15
Total Geral: 1,15
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OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016 DATA:  16/08/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% 06/2016
SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  07/2016
COMPOSIGOES PROPRIAS

8.9. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000003  ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA SINAPI L 0,050000 3,60 0,18
Total: 0,18
SERVICOS DIVERSOS |
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,140000 13,16 1,84
Total: 1,84
Valor Simples: 1,32
Valor Encargos (119.49%): 0,70
Valor com Encargos: 2,02
Total Geral: 2,02
9.1. STRAR - AR CONDICIONADO JANELA SPRINGER DUO ELETRONICO 10.000 BTU/H QUENTE/FRIO 220V (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
STRAR AR CONDICIONADO JANELA SPRINGER DUO ELETRONICO 10.000 UND 1,000000 1.299,00 1.299,00
BTU/H QUENTE/FRIO 220V null
Total: 1.299,00
Valor Simples: 1.299,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 1.299,00
Total Geral: 1.299,00
9.2. MULTIAR.COM.BR - AR CONDICIONADO SPLIT TETO INVERTER LG 24.000 BTUS FRIO 220V MONOFASICO (UND)
OUTROS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
MULTIAR.COM. AR CONDICIONADO SPLIT TETO INVERTER LG 24.000 BTUS FRIO UND 1,000000 7.435,00 7.435,00
220V MONOFASICO null
Total: 7.435,00
Valor Simples: 7.435,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 7.435,00
Total Geral: 7.435,00
9.3. STRAR - AR CONDICIONADO SPLIT TETO INVERTER LG 35000 BTUS FRIO 220V (UND)
OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
STRAR AR CONDICIONADO SPLIT TETO INVERTER LG 35000 BTUS FRIO UND 1,000000 8.999,00 8.999,00
220V null
Total: 8.999,00
Valor Simples: 8.999,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 8.999,00
Total Geral: 8.999,00
9.4. STRAR - AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO MIDEA 48000 BTU/H FRIO 220V — TRIFASICO (UND)
OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
STRAR AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO MIDEA 48000 BTU/H FRIO UND 1,000000 6.299,00 6.299,00
220V - TRIFASICO null
Total: 6.299,00
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OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016 DATA:  16/08/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
SICRO 2016/01 SEM DESONERAGAO 121,60% - 06/2016
SINAPI 2016/06 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  07/2016
COMPOSIGOES PROPRIAS

Valor Simples: 6.299,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 6.299,00
Total Geral: 6.299,00
9.5. STRAR - AR CONDICIONADO PISO TETO 60000 BTUS ELGIN ATUALLE FRIO 220V - TRIFASICO (UND)
OUTROS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
STRAR AR CONDICIONADO PISO TETO 60000 BTUS ELGIN ATUALLE FRIO UND 1,000000 6.399,00 6.399,00
220V - TRIFASICO null
Total: 6.399,00
Valor Simples: 6.399,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 6.399,00
Total Geral: 6.399,00
9.6. STRAR - AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE FUJITSU INVERTER 29000 BTU/H QUENTE/FRIO 220V (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
STRAR AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE FUJITSU INVERTER 29000 UND 1,000000 10.899,00 10.899,00
BTU/H QUENTE/FRIO 220V null
Total: 10.899,00
Valor Simples: 10.899,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 10.899,00
Total Geral: 10.899,00
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