PROCESSO N2 23066.064736/2022-61

MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA — SUMAI =
Coordenagéao de Projetos e Registros — CPR/SUMAI
Coordenagao de Obras e Reformas — COR/SUMAI

COR/SUMAI
UFBA

ANEXO | — TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO
Processo: 23066.064736/2022-61
Modalidade: Pregéo eletronico
Tipo: Menor Preco
Regime de Execucao: Empreitada por preco unitario
NUumero: 71/2022

OBJETO: - Pregao Eletronico para contratacdo de empresa especializada em servicos de
engenharia para execucéo da SERVICO DE ENGENHARIA DE MANUTENGCAO E CONSERVAGAO DAS
EDIFICACOES DOS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, incluindo o fornecimento de mé&o-de-
obra especializada, de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a prestacdo dos servigos,
conforme especificagcdes, condigbes e quantitativos descritos neste Termo de Referéncia e em seus
anexos.

CIPAC - CATSER:162-7 - Manutengao / Reforma Predial

Prazo Vigéncia: O prazo de vigéncia do presente Contrato serd de 12 (doze) meses, contado da publicagdo
do extrato do Contrato no Didrio Oficial da Unido, podendo ser prorrogado, por meio de termo aditivo,
limitado a 60 (sessenta) meses, com base no art. 57, Il, da Lei n.2 8.666/93, com os devidos calculos dos
reajustes e das repactuacoes trabalhistas.

Valor Total Estimado do Servigo: R$ 18.929.901,40 (Dezoito milhGes novecentos e vinte e nove mil novecentos
e um reais e quarenta centavos)

Fonte de recursos: Tesouro Nacional e/ou Recursos Préprios.
Data da sessao: 27 de janeiro de 2023
Horario: 09:00h (horario de Brasilia)

Local: Portal de Compras do Governo Federal — https://www.gov.br/compras/pt-br

DEFINIGOES E TERMOS UTILIZADOS

Para efeito desse Termo de Referéncia, entendem-se os termos por:
Adjudicatéria — define a empresa quando da assinatura do contrato;
Administracdo — Universidade Federal da Bahia, que contratara os servi¢os objeto da presente licitagéo;
Contratante UFBA — Universidade Federal da Bahia, que contratara os servigcos objeto da presente licitacao;
Contratado - define o proponente vencedor do certame licitatério, a quem sera adjudicado o objeto deste certame;
Fiscalizacéo - define a equipe que representara a UFBA perante o Contratado e a quem este ultimo devera se
reportar.
Licitante - define a empresa participante do certame.

UFBA - Universidade Federal da Bahia, que contratara os servigos objeto da presente licitagao;
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1. OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para contratacao de empresa
especializada em SERVICO DE ENGENHARIA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS
EDIFICACOES DOS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, incluindo o fornecimento de
méao-de-obra especializada, de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a
prestacdo dos servicos, conforme especificagbes, condi¢cdes e quantitativos descritos neste
Termo de Referéncia e em seus anexos;

NTO
DIFEREN

CATMAT

TRATAME
CIADO

ICATSER/ UNID QUANVALOR UNIT VALOR TOTAL
ITEM |DESCRICAO/ESPECIFICAGAO SIPAC FORN T MAXIMO ESTIMADO

SERVICO DE
MANUTENCAO/REFORMA
PREDIAL Unidade 1
CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVICOS
DE ENGENHARIA E
MANUTENCAO PARA
CONSERVACAO DAS
EDIFICACOES DOS CAMPI DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA
BAHIA, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
FERRAMENTAS E
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A
PRESTACAO DOS SERVICOS.
CATSER: 1627 Quant. Int. 153038 -
UNIVERSIDADE FEDERAL DA Unidad
1BAHIA e 1 |R$18.929.901,40 | R$ 18.929.901,40

AMPLA COONCORRCIA

CATMAT 1627 3916000000047

VALOR TOTAL ESTIMADOR$ 18.929.901,40

1.2. E parte integrante deste Termo de Referéncia:

1.2.1. Anexo Il - Modelos de Acordo de Niveis de Aceitagao dos Servigos

1.2.2. Anexo lll - Especificacdo Técnica de Servicos e Materiais;

1.2.3. Anexo IV - Declaragdo de Vistoria;

1.2.4. AnexoV - Relagdo das Unidades da UFBA;

1.2.5. Anexo VI - Descri¢do dos Servicos de Manutencdo Preventiva Nucleo de Elétrica.
1.2.6. Anexo VII - Planilha Or¢camentdria;

1.3. O objeto da licitagdo tem a natureza de servico comum de engenharia.
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1.4. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens estdo discriminados na Planilha
Orgamentéria, conforme anexo ;

1.5. A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO pela sua natureza e pela imprecisédo inerente de quantitativos em seus itens orgamentarios,
como sdo os casos de reformas de edificagdo, obras com grandes movimentagdes de terra e
interferéncias, obras de manutengao rodoviaria, dentre outras como orienta o Acordao do TCU 1978/2013

1.6. O prazo de vigéncia do presente Contrato € de 12 (doze) meses, contado da publicacdo do
extrato do Contrato no Diario Oficial da Unido, podendo ser prorrogado, por meio de termo aditivo,
limitado a 60 (sessenta) meses, com base no art. 57, Il, da Lei n.° 8.666/93, com os devidos céalculos dos
reajustes e das repactuacgdes trabalhistas.

1.7. O prazo de execucdo é de 12 (doze) meses.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO
2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontram-se pormenorizados em Topico especifico

dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. Esta licitacdo visa a contratacdo de empresa especializada em servigco de engenharia de
manutencdo e conservacao para atender as varias edificacdes nos campi da Universidade Federal da
Bahia, compostos de prédios centendrios, académicos, administrativos, laboratérios e hospitalares
incluindo o fornecimento de mé&o de obra especializada, materiais e servicos sob demanda, todas as
ferramentas, equipamentos e EPI’s necessarios a prestagao dos servigos.

3.2. Serd montada 03 bases fixas: 01 no Campus Canela (estacionamento do PAC); 01 no
Campus Federacao (estacionamento da POLI); e 01 no campus ondina (fundo da SUMAI). As equipes
estardo alocadas nas bases poderéo flutuar entre elas de acordo com as necessidades determinadas
pela Contratante, que no inicio do contrato definird as equipes por base.

3.3. O fornecimento da equipe de méo de obra especializada sera dividido em trés grupos: equipe
de gerenciamento; equipe de apoio e equipe de atendimento.

3.4. Equipe de gerenciamento:
3.4.1. Serd composta por: 02 engenheiros civis e/ou arquitetos; 01 engenheiro
eletricista; 01 técnico de seguranca; 03 encarregados de manutengdo civil; e 03
encarregados de manutencao elétrica. Totalizando 10 (dez) técnicos. Ver tabela a seguir:

EQUIPE DE GERENCIAMENTO QUANT.
Encarregado de Manutencgao Civil 3
Encarregado de Manutencdo Elétrica 3
Engenheiro Civil e/ou Arquiteto 2
Engenheiro Eletricista 1
Técnico de Seguranca do Trabalho 1

TOTAL 10
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3.5. Equipe de Apoio:
3.5.1. Serd composta por: 01 almoxarife; 04 assistentes técnico administrativo; 04
serralheiros; e 01 vidraceiro. Totalizando 10 (dez) técnicos. Ver tabela a seguir:
EQUIPE DE APOIO QUANT.
Almoxarife 1
Assistente Técnico Administrativo 4
Serralheiro 4
Vidraceiro 1
TOTAL 10
3.6. Equipe de Atendimento:
3.6.1. Cada equipe serd composta de: 01 ajudante de eletricista; 04 ajudantes de

manutenc¢do civil; 01 carpinteiro; 01 eletricista; 01 encanador; 01 pedreiro; 01 pintor e 01
telhadista. Totalizando 11 (onze) técnicos por equipe. Ver tabela a seguir:

TECNICOS POR EQUIPE QUANT.
Ajudante de Eletricista 1
Ajudante de Manutencao Civil 4
Carpinteiro 1
Eletricista 1
Encanador 1
Pedreiro 1
Pintor 1
Telhadista 1

TOTAL 11
3.6.2. Inicialmente serdo montadas 09 (nove) equipes basicas sendo inicialmente:

03 equipes para atender a base Campus Canela e unidades dispersas; 02 equipes para
atender a base da Federacgdo; 03 equipes para atender a base Campus Ondina; e 01
equipe de emergéncia/atendimento diario.

3.6.3. Além dos técnicos listados nos grupos acima serdo necessarios alocar:
3.6.3.1. 02 encanadores e 02 ajudantes para atender ao Programa Agua Pura;

3.6.3.2. 01 encanador, 01 eletricista e 01 ajudante, 01 pedreiro para ficarem baseados
em Camacari;

3.6.3.3. 01 encanador e 01 ajudante, 01 eletricista e 01 ajudante, 01 pedreiro e 01
ajudante, 01 Pintor e 01 ajudante; para ficarem baseados no Campus Edgard
Santos em Vitéria de Conquista
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3.6.4. Totalizando para a equipe de atendimento 115 (cento e quinze) técnicos.

3.7. Dessa forma, teremos um total de 135 (cento e trinta e cinco) técnicos distribuidos da seguinte
forma:
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MANUTENGCAO 2023

Campus A s
Canela Campus | Campus Emergencia Pro’gram Campus Campus
Equipe Técnica Unidades | Federagdo | Ondina atg?r:le. aAgua Camagari | IMSCAT TOTAL
. Diario Pura
Dispersas
Gerenciamento Quant.
Encarregado Civil 3 1 1 1 3
Encarregado Elétrica 3 1 1 1 3
Eng. Civil/Arquiteto 1 1 1 2
Eng. Eletricista 1 1 1
Técnico de Seguranca 1 1 1
Apoio Quant.
Almoxarife 1 1 1
Assit. Técnico Admin. 4 4 4
Serralheiro 4 2 2 4
Vidraceiros 1 1 1
Equipe basica de
Atendimento Quant.
Ajudante carpinteiro 1 3 2 3 1 9
Ajudante eletricista 1 3 2 3 1 1 1 11
Ajudante encanador 1 3 2 3 1 2 1 12
Ajudante pedreiro 1 3 2 3 1 1 1 11
Ajudante Pintor 1 3 2 3 1 1 10
Carpinteiro 1 3 2 3 1 9
Eletricista 1 3 2 3 1 1 1 11
Encanador 1 3 2 3 1 2 1 12
Pedreiro 1 3 2 3 1 1 1 11
Pintor 1 3 2 3 1 1 10
Telhadista 1 3 2 3 1 9
TOTAIS 38 24 46 11 4 4 8 135
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3.8. CUSTO DE MAO DE OBRA:

PROCESSO N2 23066.064736/2022-61

c

COR/SUMAI
UFBA

3.8.1. Ver planilha de estimativa da mé&o de obra com base nos salarios da medicdo de
outubro/2022.
TABELA DE PROFISSIONAIS SEM PLANO DE SAUDE E ADICIONAL DE HORAS EXTRAS
1
1
SEQ. REFERENCIA DESCRIGAQ UND_{ QUANTIDADE | FUNCIONARIOS [  PREGO(RS) PREGO TOTAL (RS)
17.10.2022/0RSE SALARIO | ENCARGOS ENCRRCOS

1 wcosro_|FORNECIMENTO DE EQUIPE ESPECIALIZADA BRUTO | SOCIAIS cor::;znsnen
1.1 | comrosigio |ENGENHEIRO CVIL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES] 12,00 2,00] 10.90800] 7.734.86] 94142 470.022,79
12 | cowposcio |ENGENHERO ELETRICISTA COM ENCARGOS ]

- COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE MES| 12,00 1,00 14.180,40| 10.05532| 1.161,94 304.771,94
13 | cowposcio TECNICO DE SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS )

’ COMPLEMENTARES MES| 12,00 1,00] 3.892,07| 275986] 872,29 90.290,64
14 | cowposioio |ENCARREGADO DE MANUTENGAO CVIL COM ENCARGOS ]

’ COMPLEMENTARES MES| 12,00 3,00 323899 229677| 1.32065 246.830,70
15 | cowposioio |ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO COM ENCARGOS ]

’ COMPLEMENTARES MES| 12,00 400 2.12333] 150565 1.20566 232.062,89
1.6 | composicio | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES| 12,00 1,00] 195597 1.386,98] 1.13449 53.729,28
1.7 | comrosigio |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES] 12,00 400] 210477] 149249 134174 237.072,30
18 | conosgio |MJUDANTE DE MANUTENGAO COM ENCARGOS ]

| COMPLEMENTARES MES| 12,00 4200 1.31022]  92908| 1.37024]  1.819.205,04
1.9 | composigio |CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES] 12,00 900[ 2.10477] 149249 1.327,63 531.888,79
1.10 | composigio [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES| 12,00 10,00 2.104,77] 149249 1.566,79 619.686,74
1.11 | comrosigio [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES|{ 12,00 10,00 2.104,77] 149249 1.363,33 595.271,54
1.12 | composigio | TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES] 12,00 9,00] 208037] 147519] 132115 526.684 44
1.13 | comrosigio |VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES] 12,00 1,00 210477] 149249] 1.363,33 59.527,15
114 | conposipio |ELETRICISTA COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS ]

COMPLEMENTARES MES| 12,00 10,00] 273620 1.94024| 145703 736.016,29
115 | comrosipio |MUDANTE DE ELETRICISTA COM PERICULOSIDADE E ]

: ENCARGOS COMPLEMENTARES MES|{ 12,00 11,00 1.70329] 1.207,80] 148762 580.629,58
116 | comrosipio |ENGANADOR COM INSALUBRIDADE (10%) E ENCARGOS )

' COMPLEMENTARES MES| 12,00 11,00] 222507| 157844 1.24284 666.236,62
117 | comrosigio |ENCARREGADO DE MANUTENGAO ELETRICACOMENCARGOS |
' COMPLEMENTARES MES| 12,00 3,00 421069 298580 1.396,09 309.332,71

PROFISSIONAIS ALOCADOS EM VITORIA DA CONQUISTA
118 | comrosipio |ELETRICISTA COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS )

COMPLEMENTARES MES| 12,00 1,00] 273620 1.94024| 1.457,03 73.601,63
119 | courosipio |ENGANADOR COM INSALUBRIDADE (10%) E ENCARGOS )

' COMPLEMENTARES MES| 12,00 1,00] 222597 1.57844| 1.242:84 60.566,97

1.20 | composigio [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES{ 12,00 1,00] 2.10477] 149249] 1.363,33 59.527,15
! SUBTOTAL I:  8.272.955,20
3.9. RESUMO DA CONTRATACAO
RESUMO DA CONTRATACAO
- VTOTAL(RS) V.TOTAL(RS) .
ITEM DISCRIMINAGAO SUBTOTAL B.D.I. C/B.DJ.PORMES | C/B.D1. POR ANO %
FORNECIMENTO DE EQUIPE ESPECIALIZADA 8.736.236,38 2.096.529,92 902.730,52 10.832.766,30 | 57,23%
2 SERVIGOS SOB DEMANDA 2.983.457,50 745.909,17 310.780,56 3.729.366,67 | 19,70%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM B.D.I .
3 DIFERENCIADO 3.765.314,41 602.454,02 363.980,70 4.367.768,43 | 23,07%
TOTAL GERAL R$ 15.485.008,29 | R$ 3.444.893,11 | R$ 1.577.491,78 | R$ 18.929.901,40 | 100,00%
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Planilha Estimativa de Mdo de Obra

rereréncia DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UND  QUANTIDADE PROFISSIONAIS  PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
17.10.2022/0

U ,.G"oiio FORNECIMENTO DE EQUIPE ESPECIALIZADA

PROFISSIONAIS RS 5.787.044,25
11 comrosigio | ENGENHEIRO CIVIL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 2,00 19.584,28 470.022,79.
12 | cowoscto |ENGENHERO ELETRICISTA COM ENCARGOS ]

i COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE MES 12,00 1,00 25.397,66 304.771,94
13 | cowoscio | TECNICO DE SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS ]

3 COMPLEMENTARES MES 12,00 1,00 7.524,22 90.290,64
14| cowoscio |ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO COM ENCARGOS ]

) COMPLEMENTARES MES 12,00 4,00 4.834,64 232.062,89
1.5 |comrosicio | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 1,00 447744 53.729,28
16 | cowrososo |ENCARREGADO DE MANUTENGAO CVIL COM ENCARGOS ]

3 COMPLEMENTARES MES 12,00 3,00 6.856,41 246.830,70
1.7 |composicio |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 4,00 4.939,01 237.072,30
18 | cowasiio |MJUDANTE DE MANUTENGAO COM ENCARGOS .

} COMPLEMENTARES MES 12,00 42,00 3.609,53 1.819.205,04
1.9  |comrosicio |CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 9,00 4.924,90 531.888,79.

1.0 |comrosicio |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 10,00 5.164,06 619.686,74
1.11 | cowrosicio | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 10,00 4.960,60 595.271,54
1.2 |cowrosicio I TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 9,00 4.876,71 526.684.44
113 | cowrosicio | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 1,00 4.960,60 59.527,15
114 comgio|PLANO DE SAUDE CONFORME CONVENCAO COLETVA MES 6,00 135,00 263,93 213.783,30
PROFISSIONAIS COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (30%) R$ 1.625.978,57
145 |cournscio | ENCARREGADO DE MANUTENGAO ELETRICA COM ENCARGOS |
i} COMPLEMENTARES MES 12,00 3,00 8.592,58 309.332,71
116 | convosoio | ELETRICISTA COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS i
i} COMPLEMENTARES MES 12,00 10,00 6.13347 736.016,29
147 | comeosigio AJUDANTE DE ELETRICISTA COM PERICULOSIDADE E )
i ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 11,00 4.398,71 580.629,58
PROFISSIONAIS COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (10%) RS 666.236,62
118 |courascio |ENCANADOR COM INSALUBRIDADE (10%) E ENCARGOS ] | ’
) COMPLEMENTARES MES 12,00 11,00 5.047,25 666.236,62.
ADICIONAIS DE HORA EXTRA RS 249.497,88
1.19 | cowrosicio | ADICIONAL DE HORA EXTRA PARA ENGENHEIRO CIVIL H 200,00 133,63 26.705,84
120 |courasoio | ADICIONAL DE HORA EXTRA PARA ENGENHERO ELETRCISTA
i COM PERICULOSIDADE H 200,00 173,59 34.717,59
121 |courasgio | ADICIONAL DE HORA EXTRA PARA TECNICO DE SEGURANGA DO
TRABALHO H 200,00 51,30 10.260,30
122 |courascio | ADICIONAL DE HORA EXTRA PARA ENCARREGADO DE
i MANUTENGAO CNVIL COM PERICULOSIDADE - SABADOS H 200,00 52,98 10.596,27
123 | comrosigio ED\C\ONAL I?E HORA EXTRA PARA ENCARREGADO DE
i MANUTENGAO CNVIL COM PERICULOSIDADE - DOMINGOS H 200,00 65,45 13.089,51
124 | conposioto | ADICIONAL DE HORA EXTRA PARA TECNICO ELETRICISTA
i PLANTONISTA COM PERICULOSIDADE - SABADOS H 200,00 47,39 9.479,00!
125 | couposioto | ADICIONAL DE HORA EXTRA PARA TECNICO ELETRICISTA
i PLANTONISTA COM PERICULOSIDADE - DOMINGOS E FERIADOS H 200,00 58,55 11.709,35
126 | comrosigio ADICIONAL DE HORA EXTRA PARA ENCANADOR PLANTONISTA
§ COM INSALUBRIDADE (10%) - SABADOS H 200,00 39,00 7.800,29!
127 | conrosioio | ADICIONAL DE HORA EXTRA PARA ENCANADOR PLANTONISTA
} COM INSALUBRIDADE (10%) - DOMINGOS E FERIADOS H 200,00 48,18 9.635,65!
| ADICIONAL DE HORA EXTRA PARA AJUDANTE DE MANUTENGAO
1.28 | comrosigio
CNIL - SABADOS H 200,00 27,89 5.578,37'
129 |courasoho | ADICIONAL DE HORA EXTRA PARA AJUDANTE DE MANUTENGAO
i CIVIL -DOMINGOS E FERIADOS H 200,00 34,45 6.890,93!
1.30 | courosigio | ADICIONAL DE HORA EXTRA PARA SERRALHEIRO - SABADOS H 200,00 38,17 7.633,01
ADICIONAL DE HORA EXTRA PARA SERRALHEIRO -DOMINGOS E
131 | comrosigio
FERIADOS H 200,00 4715 9.429,01
1,32 [ courosigio | ADICIONAL DE HORA EXTRA PARA CARPINTEIRO - SABADOS H 200,00 38,06 7.611,20
133 |courascio | ADICIONAL DE HORA EXTRA PARA CARPINTEIRO -DOMINGOS E
FERIADOS H 200,00 47,01 9.402,07
1.34 | courosigio | ADICIONAL DE HORA EXTRA PARA PEDREIRO - SABADOS H 200,00 38,33 7.666,38!
135 |courasioho | ADICIONAL DE HORA EXTRA PARA PEDRERO -DOMINGOS E
FERIADOS H 200,00 47,35 9.470,23!
1.36 | courosicio | ADICIONAL DE HORA EXTRA PARA PINTOR - SABADOS H 200,00 39,90 7.980,81
.| ADICIONAL DE HORA EXTRA PARA PINTOR -DOMINGOS E
1.37 | cowposicio
FERIADOS H 200,00 49,29 9.858,65!
1.38 | courosigio | ADICIONAL DE HORA EXTRA PARA TELHADISTA - SABADOS H 200,00 37,68 7.536,73!
. | ADICIONAL DE HORA EXTRA PARA TELHADISTA -DOMINGOS E
1.39 | composigio
FERIADOS H 200,00 46,55 9.310,08!
1.40 | courosigio | ADICIONAL DE HORA EXTRA PARA VIDRACEIRO - SABADOS H 200,00 38,33 7.666.,38!
. | ADICIONAL DE HORA EXTRA PARA VIDRACEIRO -DOMINGOS E
141 | composigio
FERIADOS H 200,00 47,35 9.470,23!
PROFISSIONAIS ALOCADOS EM VITORIA DA CONQUISTA RS 193.695,75
142 |courasgio | ELETRICISTA COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS ]
COMPLEMENTARES MES 12,00 1,00 6.13347 73.601,63
143 |courascio |ENGANADOR COM INSALUBRIDADE (10%) E ENCARGOS ]
COMPLEMENTARES MES 12,00 1,00 5.047,25 60.566,97
1.44 | cowrosicio | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 1,00 4.960,60 59.527,15

SUBTOTAL I: RS 8.736.236,38
B.D..(I): 24,00% R$ 2.096.52992
TOTALI:  R$ 10.832.766,30
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3.9. ATRIBUICOES DOS PROFISSIONAIS:
3.9.1.As minimas atribuicbes/formacdes dos componentes da equipe permanente séo:

3.9.1.1. Engenheiros/Arquitetos (Eletricistas e Civil/Arquiteto): deverdo ser graduados e
com experiéncia comprovada de, no minimo, 5 (cinco) anos no acompanhamento de
servigos de manutengdo preventiva e corretiva compativeis com os definidos neste
Termo de Referéncia; P6s-graduacdo em Engenharia de Producdo (GESTOR), com
comprovacdo do titulo e experiéncia na coordenacdo de equipes e servicos
compativeis com os definidos neste Termo de Referéncia. O Engenheiro Eletricista
com cursos de NR10 e SEP

3.9.1.2. Encarregado de Elétrica -Requisito: Ensino médio completo, curso Técnico de
Eletrotécnica, Carteira de Habilitacdo Classe B, registro no CREA (ou CFT), cursos de
NR10, NR 35 e SEP, experiéncia: 2 (dois) anos, comprovada em carteira de trabalho.

3.9.1.3. Encarregado geral: ensino médio completo, formacéo técnica, com experiéncia
comprovada de, no minimo, 1(um) ano na execu¢do de servicos de manutencao
preventiva e corretiva compativeis com os definidos neste Termo de Referéncia, com
habilitacdo categoria B.

3.9.1.4. Técnicos: ensino médio completo, formacdo técnica em manutencdo e/ou
treinamento, devidamente comprovado.

3.9.1.5. Auxiliar de Rotinas e Ajudante de Manutenc¢é&o: ensino médio completo, formacgéo
técnica comprovada para suas atribuicées.

3.9.1.6. Demais Profissionais: Experiéncia comprovada em carteira ha area de atuacgéo.

3.9.1.7. Engenheiro Civil/Producdo, de Manutencéo/Elétrica — Profissional com
experiéncia em gestdo de manutencdo, comprovada através de atestado de
capacidade técnica devidamente registrada no CREA.

3.9.1.8. Os engenheiros de manutencao (Civil /Arquiteto e Elétrica) serdo responsaveis

por:

3.9.1.8.1. Coordenacao e Supervisdo da equipe residente, através de orientacdes e
esclarecimentos de duvidas técnicas e operacionais para a execu¢do dos servicos.

3.9.1.8.2. Acompanhamento e controle presencial da execucdo dos Servigos

Programados e emergenciais, verificando a produtividade das equipes de trabalho,
a quantidade e a qualidade dos servicos executados, inclusive aqueles que
demandarem em dias e horarios fora do expediente normal.

3.9.1.8.3. Participacdo de reunides com a fiscalizacdo da Universidade Federal da
Bahia - UFBA para receber e prestar orientagcBes e esclarecimentos sobre a
execucao dos servigos.

3.9.1.8.4. Garantir que os dados referentes a execucao das Ordens de Servigos sejam
efetivamente inseridos no sistema informatizado.

3.9.1.85. Zelar pela manutencdo e guarda dos instrumentos, equipamentos e
ferramentas de trabalho, bem como pelas condi¢des de higiene e de seguranca de
trabalho.

3.9.1.8.6. Acompanhar, supervisionar e dar suporte técnico aos servigcos de terceiros
envolvidos direta e indiretamente com o objeto deste Edital.

3.9.1.8.7. Fazer vistorias periddicas nos campis da Universidade Federal da Bahia -
UFBA, no intuito de identificar e corrigir problemas referentes a manutencéo.

3.9.1.8.8. Garantir que a execugcdo de servicos atenda as normas técnicas e

procedimentos de qualidade e de segurangca, demonstrando dominio de
conhecimentos técnicos especificos da area.

3.9.1.8.9. Apoiar a equipe de manutenc¢do com informacdes e acdes que promovam a
melhoria da qualidade da manutencéo, tanto na execuc¢do do servico, quanto no
atendimento aos usuarios.
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3.9.1.8.10. Organizar e atualizar dados referentes as edificagcdes e seus componentes
como fotos, diagramas, esquemas, desenhos, plantas, manuais de operacdo e
manutencéo, etc.

3.9.1.8.11. Inspecionar 0 recebimento e organizacdo do armazenamento e
movimentacdo de materiais.

3.9.1.8.12. Sugerir procedimentos e verificar conformidade de processos.

3.9.1.8.13. Elaborar plano de manutencéo preventiva e acompanhar a sua execuc¢ao.

3.9.1.8.14. Realizar o relatério das Acdes Integradas.

3.9.1.8.15. Executar outras tarefas correlatas inerentes a funcdo solicitada pela

fiscalizacdo do contrato.

3.9.1.9. Auxiliar Administrativo- Experiéncia comprovada através de carteira de trabalho.

3.9.1.9.1. Garantir que os materiais necessarios para a execug¢do das Ordens de
Servigos estejam disponiveis nos prazos programados.

3.9.1.9.2. Obter e fornecer 0s materiais e sobressalentes requisitados para a
manutengao.

3.9.1.9.3. Implementar uma politica de ressuprimento automético e manutencdo de
estogque, em consonancia com os indicadores de consumo, de modo a evitar a falta
do material necessario, utilizando técnicas Just in time.

3.9.1.9.4. Fornecer, de modo agil, informagdes consistentes sobre o andamento dos
processos de compra, assim como saldos de estoque e dados cadastrais
atualizados de materiais e sobressalentes.

3.9.1.9.5. Manter programas de preservacao de materiais e sobressalentes estocados,
observando os critérios e meios de preserva-los.

3.9.1.9.6. Conhecer e informar, de modo &gil, as condi¢cbes de fornecimento pelo
mercado de materiais e de sobressalentes, assim como o prazo total para obté-los.

3.9.1.9.7. Informar sobre as melhores possibilidades de materiais disponiveis no
mercado.

3.9.1.9.8. Registrar e atualizar os dados referentes aos materiais utilizados pela
manutencao.

3.9.1.9.9. Emitir a planilha do material fornecido para compor a cobranca mensal.

3.9.1.9.10. Guardar e controlar as ferramentas fornecidas pela Contratada, necessarias
para a execug¢do dos servicos nos prazos programados.

3.9.1.9.11. Realizar o relatério das A¢bes Integradas.

3.9.1.9.12. Executar outras tarefas correlatas inerentes a fungdo solicitada pela

fiscalizacdo do contrato.

3.9.1.10. Encarregado de Elétrica - profissional com ensino médio completo, curso
Técnico de Eletrotécnica, Carteira de Habilitacdo Classe B registro no CREA ou CFT
NR10, NR35 e SEP experiéncia: 2 (dois) anos, comprovada em carteira de trabalho.
3.9.1.10.1. Supervisionar, comandar e fiscalizar os servicos de manutencao elétrica,
inspecionando o local, seguindo as normas de seguranca, higiene, qualidade e
protecdo ao meio ambiente;
3.9.1.10.2. Cuidar da disciplina;

3.9.1.10.3. Controlar a frequéncia e a apresentacéo pessoal dos empregados;

3.9.1.10.4. Fiscalizar o uso dos equipamentos;

3.9.1.10.5. Controlar estoques de pecas de reposicao utilizadas pela equipe fixa,
mantendo quantidade minima;

3.9.1.10.6. Implementar planos de manutencao preventiva ou preditiva, supervisionados

pelo responsavel técnico;
3.9.1.10.7. Receber documentos e instru¢des da FISCALIZACAO e repassa-las a
equipe;
3.9.1.10.8. Emitir documentos;
3.9.1.10.9. Estar em contato permanente com a FISCALIZACAO do CONTRATANTE.
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3.9.1.10.10.  Transportar pessoas, materiais, ferramentas e pequenos volumes em veiculo
de passeio.

3.9.1.11. Técnico Eletricista - profissional - ensino médio completo, cursos de NR10,
NR 35 e SEP com experiéncia oficial como eletricista comprovada de 3 anos através
de registro em carteira de trabalho
3.9.1.11.1. Executar reparos, ajustes, regulagens nos equipamentos, painéis, cabos,
sistemas de iluminacdo, bem como executar pequenos servicos ou reformas na
parte elétrica.

3.9.1.11.2. Executar a manutencao elétrica preventiva e corretiva de acordo com a
programacao fornecida pelo coordenador da Contratada.
3.9.1.11.3. Executar servicos de substituicdo de contatos e bobinas de chaves

contatoras, rolamentos de motores, circuitos eletrénicos, disjuntores e equipamentos
de controle e medicdo dos painéis.

3.9.1.11.4. Executar leituras de corrente, tensdo, resisténcia 6hmica, testes de
isolamento, de aterramento e de funcionamento, com as respectivas anotacdes nas
folhas de registros.

3.9.1.11.5. Substituir cabos danificados, lampadas e reatores, assim como tratamento
das partes metalicas danificadas.

3.9.1.11.6. Realizar manutencéo de subestacdes.

3.9.1.11.7. Efetuar a manutencdo de instalacdes elétricas prediais, equipamentos,
comandos e controles eletroeletrnicos;

3.9.1.11.8. Executar as alteracdes nos sistemas, conforme projetos ou especificagcdes
autorizadas;

3.9.1.11.9. Interpretar desenhos e diagramas elétricos;

3.9.1.11.10. Executar medicdes de grandezas elétricas;
3.9.1.11.11. Diagnosticar anomalias nos equipamentos elétricos e sistemas elétricos
prediais, tomando as medidas necessérias.

3.9.1.12. Ajudante de Eletricista em manutencdo predial: Requisito: Ensino fundamental
Il e conhecimento basico de eletricidade e curso atualizado de NR10, NR35.

3.9.1.12.1. Auxiliar o Técnico Eletricista em Manutengdo Predial no exercicio de
manuten¢do em instalacdes elétricas prediais, equipamentos, comandos e controles
eletroeletronicos, execucdo de alteracbes nos sistemas, conforme projetos ou
especificacbes autorizadas, medicdo de grandezas elétricas e no diagnéstico de
anomalias nos equipamentos elétricos e sistemas elétricos prediais.

3.9.1.12.2. O profissional poder4d também executar tarefas que envolva baixa
complexidade técnica de acordo com a sua area de atuagao.

3.9.1.13. Encanador/bombeiro hidraulico: Experiéncia como encanador comprovada
através de carteira de trabalho.

3.9.1.13.1. Executar reparos, ajustes, regulagens nas valvulas, registros, tubulagdes,
caixas de descarga, bombas centrifugas, bem como executar pequenos servigos ou
reformas nas instalagdes hidraulicas, sanitarias e aguas pluviais;

3.9.1.13.2. Executar a manutencao preventiva e corretiva de acordo com a programagao
fornecida pelo encarregado de manutencéo;

3.9.1.13.3. Executar servicos de substituicdo de rolamentos e reparos das bombas
centrifugas;

3.9.1.13.4. Desentupir tubulacdes e caixas de esgoto e de aguas pluviais, assim como
valvulas, ralos e sifées;

3.9.1.13.5. Ter conhecimento e proceder conforme normas de seguranca do trabalho.

3.9.1.13.6. Executar outras tarefas correlatas inerentes a funcdo solicitada pela

fiscalizagc&o do contrato.
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3.9.1.14. Pedreiro - Experiéncia como pedreiro, comprovada através de carteira de

trabalho.
3.9.1.14.1. Preparar argamassa, assentar tijolos, azulejos, embocar paredes e outros;
3.9.1.14.2. Reparar paredes assentando tijolos, nivelando, embocando para receber

azulejos ou deixa-las em condicdes de receber pintura ou fixacédo de outros materiais
de revestimento;

3.9.1.14.3. Preparar base em cimento ou tijolos para assentamento de grades,
paralelepipedos e pisos ceramicos ou de madeira.

3.9.1.14.4. Reformar pisos, paredes e telhados.

3.9.1.14.5. Executar outras tarefas correlatas inerentes a funcdo solicitada pela

fiscalizacdo do contrato.

3.9.1.15. Pintor - Experiéncia como pintor, comprovada através de carteira de trabalho.

3.9.1.15.1. Raspar, lixar, emassar superficies de madeira, de ferro e embocadas,
objetivando a pintura com tintas adequadas;

3.9.1.15.2. Preparar tintas plasticas, a 0leo, epoxi, acrilicas e vernizes para as suas
aplicacdes;

3.9.1.15.3. Pintura em madeiras, metais, mobiliarios, utensilios, paredes, painéis, pisos,
esquadrias, utilizando pistolas, pincéis e rolos, aplicando os materiais adequados de
acordo com as superficies a serem pintadas;

3.9.1.15.4. Identificar e tratar corrosao nas pecgas metalicas das estruturas e esquadrias;

3.9.1.15.5. Executar outras tarefas correlatas inerentes a funcdo solicitada pela
fiscalizag&o do contrato.

3.9.1.16. Carpinteiro - Experiéncia como carpinteiro, comprovada através de carteira de

trabalho.

3.9.1.16.1. Reparar e instalar lambris, caixilhos de portas e janelas, utilizando madeiras
e maquinas apropriadas, bem como fixa-los em locais indicados;

3.9.1.16.2. Colocar fechaduras, dobradicas, puxadores e outras ferragens necessarias
as portas e janelas;

3.9.1.16.3. Confeccionar pecas e estruturas em madeira utilizando ferramentas,
cortando e moldando, tendo como referéncia desenhos ou modelos fornecidos;

3.9.1.16.4. Montar e desmontar estruturas de madeira tendo como referéncias as
dimensfes de desenhos ou modelos existentes;

3.9.1.16.5. Efetuar reparos e realizar servicos de manutenc¢ao de esquadrias e estruturas
em aco ou ferro utilizando ferramentas apropriadas;

3.9.1.16.6. Efetuar levantamento de materiais necessarios a execucdo dos servigcos
acima mencionados;

3.9.1.16.7. Executar outras tarefas correlatas inerentes a fungcdo solicitada pela
fiscalizag&o do contrato.

3.9.1.16.8. Executar servicos de manutencdo corretiva e preventiva nos telhados da
UFBA, das pecgas, das estruturas primarias e secundarias dos telhados e telhas das
edificacdes.

3.9.1.17. Telhadista - Experiéncia como telhadista, comprovada através de carteira de
trabalho

3.9.1.17.1. Reparar e instalar telhados, utilizando madeiras e maquinas apropriadas,
bem como fix4-los em locais indicados;

3.9.1.17.2. Confeccionar pecas e estruturas em madeira utilizando ferramentas,
cortando e moldando, tendo como referéncia desenhos ou modelos fornecidos;

3.9.1.17.3. Montar e desmontar estruturas de madeira tendo como referéncias as
dimensbes de desenhos ou modelos existentes;

3.9.1.17.4. Efetuar reparos e realizar servicos de manutencéo de estrutura e estruturas
em aco ou ferro utilizando ferramentas apropriadas;
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3.9.1.17.5. Efetuar levantamento de materiais necessarios a execugcdo dos servicos
acima mencionados;

3.9.1.17.6. Executar outras tarefas correlatas inerentes a fungdo solicitada pela
fiscalizag&o do contrato.

3.9.1.17.7. Executar servicos de manutengéo corretiva e preventiva nos telhados da
UFBA, das pecas, das estruturas primarias e secundarias dos telhados e telhas das
edificacoes.

3.9.1.18. Serventes ou Ajudantes de Manutencdo - Experiéncia como servente,
comprovada através de carteira de trabalho.

3.9.1.18.1. Descarregar, transportar e fornecer materiais, equipamentos e/ou
ferramentas tendo em vista a sua utilizagdo nos servicos de manutenc¢ao;

3.9.1.18.2. Escavar valas, buracos, abrir paredes, a fim de permitir a execug¢do de
fundacbes, aplicacdo de tubulaces, fiacdes e outras instalacdes;

3.9.1.18.3. Preparar massas, misturando areia, cimento e agua em quantidades
determinadas pelo superior imediato;

3.9.1.18.4. Executar outras tarefas correlatas inerentes a fungdo solicitada pela

fiscalizagc&o do contrato

3.9.1.19. Técnico em Segurang¢a no Trabalho - 2° grau e curso técnico profissionalizante a
ser avaliado, habilitado com CREA e experiéncia comprovada através de carteira
de trabalho.

3.9.1.19.1. Informar o empregador, através de parecer técnico, sobre os riscos exigentes
nos ambientes de trabalho, bem como orienta-los sobre as medidas de eliminagao
e neutralizacgéo;

3.9.1.19.2. Informar os trabalhadores sobre os riscos da sua atividade, bem como as
medidas de eliminacéo e neutralizacéo;
3.9.1.19.3. Analisar os métodos e os processos de trabalho e identificar os fatores de

risco de acidentes do trabalho, doencas profissionais e do trabalho e a presenca de
agentes ambientais agressivos ao trabalhador, propondo sua eliminagdo ou seu
controle;

3.9.1.19.4. Executar os procedimentos de seguranca e higiene do trabalho e avaliar os
resultantes alcangados, adequando-os estratégias utilizadas de maneira a integrar
0 processo Prevencionista em uma planificagcéo, beneficiando o trabalhador;

3.9.1.19.5. Executar programas de prevencdo de acidentes do trabalho, doencas
profissionais e do trabalho nos ambientes de trabalho, com a participacdo dos
trabalhadores, acompanhando e avaliando seus resultados, bem como sugerindo
constante atualizacdo dos mesmos estabelecendo procedimentos a serem
seguidos;

3.9.1.19.6. Promover debates, encontros, campanhas, seminéarios, palestras, reunides,
treinamentos e utilizar outros recursos de ordem didatica e pedagdgica com o
objetivo de divulgar as normas de seguran¢a e higiene do trabalho, assuntos
técnicos, visando evitar acidentes do trabalho, doencas profissionais e do trabalho;

3.9.1.19.7. Executar as normas de seguranca referentes a projetos de construcgéo,
aplicagdo, reforma, arranjos fisicos e de fluxos, com vistas a observancia das
medidas de seguranca e higiene do trabalho, inclusive por terceiros;

3.9.1.19.8. Encaminhar aos setores e areas competentes normas, regulamentos,
documentacao, dados estatisticos, resultados de andlises e avaliagdes, materiais de
apoio técnico, educacional e outros de divulgacdo para conhecimento e
autodesenvolvimento do trabalhador;

3.9.1.19.9. Indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de protecdo contra incéndio,
recursos audiovisuais e didaticos e outros materiais considerados indispenséaveis,
de acordo com a legislagéo vigente, dentro das qualidades e especificagfes técnicas
recomendadas, avaliando seu desempenho;
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3.9.1.19.10. Cooperar com as atividades do meio ambiente, orientando quanto ao
tratamento e destinacé@o dos residuos industriais, incentivando e conscientizando o
trabalhador da sua importancia para a vida;
3.9.1.19.11.  Orientar as atividades desenvolvidas por empresas contratadas, quanto aos
procedimentos de seguranca e higiene dos trabalhos previstos na legislacdo ou
constantes em contratos de Prestacéo de servico;
3.9.1.19.12. Executar as atividades ligadas a seguranca e higiene do trabalho utilizando
métodos e Técnicas cientificas, observando dispositivos legais e institucionais que
objetivem a eliminacao, controle ou reducédo permanente dos riscos de acidentes do
trabalho e a melhoria das condicGes do ambiente, para preservar a integridade fisica
e mental dos trabalhadores;
3.9.1.19.13. Levantar e estudar os dados estatisticos de acidentes do trabalho, doencas
profissionais e do trabalho, calcular a frequéncia e a gravidade destes para ajustes
das a¢des prevencionistas, normas regulamentos e outros dispositivos de ordem
técnica, que permitam a protecdo coletiva e individual;
3.9.1.19.14. Articular-se e colaborar com o0s setores responsaveis pelos recursos
humanos, fornecendo-lhes resultados de levantamentos técnicos de riscos das
areas e atividades, para subsidiar a ado¢do de medidas de prevencado ao nivel de
pessoal;
3.9.1.19.15. Informar os trabalhadores e o empregador sobre as atividades insalubre,
perigosas e penosas existentes na empresa, seus riscos especificos, bem como as
medidas e alternativas de eliminacéo ou neutralizagdo dos mesmos;
3.9.1.19.16.  Avaliar as condi¢Bes ambientais de trabalho e emitir parecer técnico que
subsidie o planejamento e a organizagdo do trabalho de forma segura para o
trabalhador;
3.9.1.19.17.  Articula-se e colaborar com os 6rgéos e entidades ligados a prevencédo de
acidentes do trabalho, doencas profissionais e do trabalho;
3.9.1.19.18. A jornada de trabalho de 44 horas semanais sera prestada de segunda a
quinta-feira das 07:00 as 12:00; 13:00 as 17:00 horas e sexta-feira de 7:00 as 12:00
horas e 13:00 as 16:00 horas para todos os funcionarios da CONTRATADA com
excecdo dos Eletricistas e Encanador, que terdo sua jornada de trabalho
diferenciada: Segunda a Quinta das 13:00 as 22:00 horas e sexta 14:00 as 22:00
horas
3.9.1.19.19. Para atendimento deste horario de trabalho e com vistas ao cumprimento das
44 horas semanais, conforme disposi¢do acima, a CONTRATADA devera realizar
acordo de prorrogacao de horario com os seus empregados envolvidos na execucao
do servigo, a fim de evitar incidéncia de adicional de hora extraordinaria.
3.9.1.19.20. A CONTRATADA devera apresentar a Fiscalizacdo do contrato copia do
referido documento. No caso de auséncias para tratamento de saulde, férias ou
outras, devera haver cobertura imediata do Posto de servico por mdo de obra de
nivel equivalente.
3.9.1.19.21.  Servicos considerados como essenciais, deverdo ser realizados, em casos
de emergéncia, fora deste horario, por solicitacdo formal do fiscal do Contrato,
devidamente justificada, ao qual caberd o acompanhamento dos servi¢cos, com
controle do horario despendido na execugcdo das atividades, para efeito de
pagamento, sendo estimada a quantidade maxima de 240 horas extras durante o
periodo contratual (12 meses).
3.9.1.19.22. Os servicos emergenciais serdo realizados por solicitacdo formal da
Fiscalizacdo, devidamente justificada, cabendo ao fiscal 0 seu acompanhamento e
controle do horério despendido na sua execugéo.
3.9.1.19.23. A CONTRATADA deve substituir, dentro de 48 (quarenta e oito) horas,
gualguer empregado julgado inconveniente, inabilitado, com baixo desempenho de
produtividade, e que ndo se adeque ao trabalho em ambiente académico
universitario pela Fiscalizagao da Coordenacao de Manuten¢ao/SUMAI.
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3.9.1.19.24. Cabe a CONTRATADA promover treinamento para o seu pessoal, fora do
horario normal de trabalho, sem custo adicional, com programa que contemple as
areas técnicas inerentes aos servigcos objetos deste contrato, bem como reuniGes
semanais que abordem os aspectos de Seguranca, Higiene do Trabalho e
Biosseguranca.

3.9.1.19.25. A empresa devera apresentar no primeiro més de contrato, o plano anual de
treinamento, constando o curso de capacitacdo e qualificacdo profissional das
diversas disciplinas do contrato, sob pena de adverténcia.

3.9.1.20. Vidraceiro - Experiéncia como vidraceiro, comprovada através de carteira de

trabalho.

3.9.1.20.1. Cortar, montar e instalar vidros e espelhos em portas, janelas, divisérias,
vitrines, prateleiras, méveis e veiculo

3.9.1.20.2. » Selecionar o vidro, baseando-se nas dimensdes e tipos requeridos, para
ajusté-los ao local de colocacao.

3.9.1.20.3. * Efetuar a tragagem e o corte de pegas de vidros.

3.9.1.20.4. » Efetuar a limpeza dos encaixes e os procedimentos necessarios para a
fixacdo de pecas de vidro.

3.9.1.20.5. * Montar pecas de vidro em encaixes e dar o acabamento necessario ao
trabalho.

3.9.1.20.6. * Fixar vidros em quadros de madeira, pregando molduras em seu contorno.

3.9.1.20.7. * Polir as bordas das chapas de vidro.

3.9.1.20.8. * Aplicar massa de vidro para fixagdo das chapas.

3.9.1.20.9. » Executar outras tarefas de mesma natureza e nivel de complexidade

associadas ao ambiente organizacional.

3.9.1.21. Almoxarife - Experiéncia como almoxarife de obras, comprovada através de
carteira de trabalho.

3.9.1.21.1. Recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifados,
armazeéns, silos e depdsitos. Fazer os langamentos da movimentacgao de entradas e
saidas e controlar os estoques. Distribuir produtos e materiais a serem expedidos.
Organizar o almoxarifado para facilitar a movimentac&o dos itens armazenados e a

armazenar.
3.9.1.21.2. Controle de entrada e saida de materiais:
3.9.1.21.2.1. » Controle das atividades de recebimento e devolugao de materiais;
3.9.1.21.2.2.  Analise de documentagao recebida;
3.9.1.21.2.3. * Controle dos volumes declarados na Nota Fiscal;
3.9.1.21.2.4. * Procedimento de conferéncia visual, verificagdo das condicbdes de
embalagem quanto a possiveis avarias na carga transportada;
3.9.1.21.2.5. » Proceder a conferéncia quantitativa e qualitativa dos materiais
recebidos;
3.9.1.21.2.6. * Decidir pela recusa, aceite ou devolugao, conforme o caso;
3.9.1.21.2.7. * Liberar o material desembaragado para estoque no almoxarifado.
3.9.1.21.3. Estocagem de materiais
3.9.1.21.3.1. » Guardar na localizagcédo adotada;
3.9.1.21.3.2. + Informacéo da localizacgéo fisica de guarda ao controle;
3.9.1.21.3.3. « Verificagao periddica das condigbes de protecao e armazenamento;
3.9.1.21.3.4. » Separacao para distribuigao.
3.9.1.21.4. Classificacao de materiais
3.9.1.21.4.1. * Agrupa-los segundo suas formas, dimensao, peso, tipo e uso.
3.9.1.21.4.2. « Classificar seguindo suas semelhangas;
3.9.1.21.4.3. « Classificar os bens dentro de suas peculiaridades.
3.9.1.21.5. Documentacgéo
3.9.1.21.5.1. * Ficha de controle de estoque;
3.9.1.21.5.2. * Ficha de localizagao;
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3.9.1.21.5.3. » Comunicacgao de irregularidades;
3.9.1.21.5.4. * Relatorio técnico de inspecao;
3.9.1.21.5.5. * Requisigao de material;
3.9.1.21.5.6. * Devolugao de material.

3.10. UNIFORMES POR POSTO DE TRABALHO:

3.10.1. Todos os empregados deverao trabalhar uniformizados conforme coloracdo abaixo
e portar cracha, conforme o padrao da CONTRATADA, quais sejam:
e Equipe de Elétrica - Risco 2 — Cor Azul ou cinza com faixa refletiva
e Equipe de Civil - camisa gola polo - outra cor diferente de azul/cinza
e Equipe de hidraulica - camisa gola polo - outra cor diferente de azul/cinza e cor
da equipe civil.

3.10.2. A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados os equipamentos de
protecéo de carater rotineiro e individual, E.P.1., de acordo com a Portaria n® 3214 do
Ministério do Trabalho.

3.10.3. Listagem béasica dos uniformes e EPIs estdo na composi¢céo de pregos/familia de
categoria.

3.10.4. Uniforme por posto de Trabalho:

3.10.5. Todos os servi¢os de natureza insalubre e periculosa deverdo ser acompanhados
pelo Técnico de Seguranga do Trabalho da CONTRATADA.
Lista de EPI's: Descricdo
Capacetes
Protetor auricular
Luvas de Couro
Mascara para Poeira, Gas e serralheria.
Cintos de Seguranca Tipo Paraquedista
Oculos de Seguranca
Capas tipo Morcego
Luvas de protecdo para eletricista

3.11. A contratada ndo podera repassar os custos de qualquer um destes itens de uniforme e
equipamentos a seus empregados
3.12. Os materiais a serem disponibilizados devem seguir de acordo com o Termo de Referéncia.

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico comum de engenharia, com dedicacdo exclusiva de mao de obra, a ser
contratado mediante licitacdo, na modalidade pregdo, em sua forma eletronica.
4.2, Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de

21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em guaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido
decreto, cuja execucdo indireta é vedada.

4.3. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada
e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o seqguinte:
5.1.1. Requisitos necessarios ao atendimento da necessidade
5.1.1.1. Para a contratacao, a licitante vencedora devera atender a todos os requisitos listados
neste Termo de Referéncia e no Edital, pertinentes ao credenciamento, habilitacdo
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(comprovando regularidade fiscal, técnica e trabalhista) e aceitabilidade da proposta. Sua
proposta de execucdo devera atender a todos os requisitos do projeto basico e planilhas
anexadas ao mesmo. Além disso, sua proposta de preco devera ter sido declarada e
homologada como vencedora do certame;
5.1.1.2. A empresa contratada devera ter disponibilidade de materiais para execucédo dos
servicos e pessoal técnico especializado para o cumprimento do objeto da licitacao;
5.1.1.3. Os trabalhos serdo executados por mao de obra especializada, devendo a contratada
estar ciente e aplicar a legislacdo vigente e as normas técnicas correspondentes a cada
servico;
5.1.1.4. A Contratada, especializada nos servicos de engenharia, objeto da contratacao,
devera ter computado nos seus precos unitarios e no BDI propostos, todos os custos diretos
e indiretos, impostos, contribuigbes, taxas, encargos sociais, etc., necesséarios a completa e
correta execugdo dos servigcos, tudo de acordo com o Acérddo 325/2007 e Acérdao
2.369/2011 do TCU;
5.1.1.5. Apés a adjudicacdo do objeto da licitacdo, ndo serd levada em conta qualquer
reclamacdo ou solicitacdo, seja a que titulo for, de alteragcdo dos pregcos constantes da
proposta do licitante vencedor do certame;
5.1.1.6. Nao sera admitida reivindicagdo de alteracdo dos precos, tais como: perdas nao
consideradas de materiais, projetos incompletos ou insuficientemente detalhados,
gquantitativos incorretos, dificuldades em entrega de materiais especificados no prazo, entre
outros.
5.1.1.7. Quaisquer questionamentos poderdo ser enviados a Comissao de licitagcdo através
dos e-mails pregoeiro4@ufba.br e ngl@ufba.br.
5.1.1.8. Todos os servigos planilhados constam da tabela SINAPI, e ndo exigem tecnologia
especifica, ndo restringindo, portanto, a participagdo de nenhum fornecedor, desde que
atendam aos outros requisitos previstos em edital.
5.1.2. Duracéo inicial do contrato
A duracdo inicial do contrato € de 12 (doze) meses, prorrogavel por iguais e sucessivos periodos
até o limite de sessenta meses, desde que objetive a obtencéo de condi¢des e precos vantajosos
para a Administracao e a Contratada mantenha as condi¢gfes exigidas e apresentadas a época
da contratacgéo inicial.
5.1.3. Identificacdo da necessidade ou n&o de a contratada promover a
transicdo contratual com a transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas
O objeto pretendido se enquadra como servico comum, porque as exigéncias técnicas sao
usualmente praticadas no mercado, ndo havendo qualquer critério de exclusividade ou
especificidade que distancie as atividades pretendidas do senso comum, de modo que ndo se
vislumbra a necessidade de estabelecer critérios para transi¢cdo contratual.
5.1.4. Quadro identificando as solucfes de mercado (produtos, fornecedores,
fabricantes, etc) gue atendem aos requisitos especificados
Por ndo haver qualquer critério de exclusividade ou especificidade que distancie as atividades
pretendidas do senso comum, e devido a grande quantidade de empresas prestadoras de
servicos comuns de engenharia no mercado, ndo se achou necessario apresentar quadro
identificador. A diversidade de fornecedores no ramo permite uma ampla competicdo neste
certame.
Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaracdo de gue tem pleno

do contrato.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1.

Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos nos Estudos Preliminares, a saber:

a) Critérios e praticas de sustentabilidade que devem ser obrigacao da contratada:
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0 “Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,
de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
- devidamente aprovado pelo 6érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; b)
supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas
em normas especificas do 6érgdo ambiental competente.
o Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacao dos seguintes documentos,
conforme o caso:
0 Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;
[0 Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnhico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricao for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n°® 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 31, de
03/12/2009, e legislagéo correlata;
0 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n°® 112, de 21/08/2006, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissao de tal licencga obrigatoria;
0 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
complementacéo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territério estadual;
0 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcéo civil
estabelecidos na Resolucdo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragBes da Resolug¢do n. 448/2012, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
[0 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;
0 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
*+ Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura;
. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;
. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo). Deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;
. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude). Deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.
0 Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos
e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas;
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00 Para fins de Fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil,
conforme o caso, a Contratada apresentara o seu Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil (a ser fornecido pela UFBA) comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR
n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

o0 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
0 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugcdo CONAMA
n° 382, de 26/12/2006, e legislacéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;
0 Na execuc¢do contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo podera ultrapassar o0s
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolu¢do CONAMA n° 01,
de 08/03/90, e legislacéo correlata;
0 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formag&o de pre¢os os custos correspondentes.

VISTORIA PARA A LICITACAO

7.1. Para adequada composi¢do da proposta de preco a ser apresentada, faz-se necessaria a
realizacdo de visita técnica, a fim de inspecionar o local onde o0s servi¢os serdo executados, haja vista a
diversidade das areas que compdem o objeto do presente certame e a complexidade das atividades que
sdo desempenhadas nos varios ambientes da UFBA. A visita devera ser agendada junto a Coordenacéo
de Manutencao da SUMAI/UFBA, através do telefone (71) 3283-5815 e devera ser realizada no periodo
de Segunda a Sexta-Feira, de 08h00min as 12h00min.

7.2. A licitante deve apresentar Declaracdo de Vistoria, conforme modelo anexo ao Edital — de
gue por intermédio de representante legal devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde
sera realizado o servigo, e de que ¢é detentor de todas as informacdes relativas a sua execugao.

7.3. O profissional que realizar a vistoria devera portar autorizagdo do responsavel técnico
indicado pela empresa, caso ndo seja ele mesmo possivel de realizar a visita. Para a vistoria, a licitante,
Ou 0 seu representante devera estar devidamente identificado.

7.4. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia Gtil seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-
se até o dia util anterior ao dia de abertura da sesséo de julgamento.
7.5. A apresentacdo da declaracdo de conhecimento das condi¢Bes e grau de dificuldade do

objeto a ser contrato é obrigatéria, ndo obstante seja facultativa a realizacdo de vistoria. Razao pela qual
a alegacao de desconhecimento do objeto contratado ndo sera admitida como justificativa para que a
contratada se exima das obriga¢gfes assumidas em decorréncia desta licitacdo.

7.6. A ndo realizacao da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagéo dos servigos,
devendo a licitante vencedora assumir os dnus dos servigos decorrentes.

MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

A execucao do objeto seguira a seguinte dindmica:
Antes do inicio dos servigos — Regras Gerais

8.1. Uma vez sagrando-se vencedora do certame, a licitante devera providenciar Relatério
de Vistoria Inicial, no prazo maximo de 20 (vinte) dias corridos apds a assinatura do contrato e
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sempre que se fizer necessario, sob pena de aplicacdo das sangdes previstas neste Instrumento
€ Seus anexos.

8.2. Elaborar e apresentar a FISCALIZACAO um Relatério de Vistoria Inicial de todas as
instalagdes cuja manutencao esteja sob sua responsabilidade, especificando detalhadamente a
situagdo em que se encontram essas instalagdes que sao objetos da manutencao.

8.3. Apresentar a FISCALIZACAO um Relatério sobre as medidas de seguranca a serem

adotadas durante a execugdo dos servicos, em atendimento as legislagdes brasileiras.
8.4. Apresentar & FISCALIZACAO, formalmente, a capacitacéo profissional do corpo técnico que
cumprird as atividades previstas neste Termo de Referéncia.

8.5. Apresentacdo do Plano de Manuteng¢do Operacdo e Controle (PMOC) de todos os
equipamentos e/ou sistemas prediais tais como: subestacao, caixas d’agua, geradores, quadros
elétricos, bombas, etc;

8.6. Apresentacédo do Plano de Prevencgéo de Riscos Ambientais — PPRA;

8.7. Apresentacao do Programa de Controle Médico e Salde Ocupacional;

8.8. Apresentacdo do Manual de Controle Interno de Prevencgéo de Acidente de Trabalho;

8.9. Apresentacédo do fluxograma de procedimentos de emergéncia;

8.10. Apresentacdo do Plano de Preven¢do e Combate a Incéndio e Panico;

8.11. A CONTRATADA assumira os servigos no estado em que se encontram 0s equipamentos e

instalacdes, sem 6nus adicional para UFBA, ou seja, na primeira manutencdo preventiva devera
providenciar a correcédo de todos os defeitos existentes, bem como substituir todas as pecas defeituosas
ou acionar a quem de direito quando for o caso de servi¢co ou obra realizada por empresa terceira.

8.12. A licitante vencedora devera disponibilizar e informar a UFBA, apés a assinatura do contrato,
0 seu endereco eletrdnico (e-mail), para o recebimento e envio de mensagens, relatorios, planilhas e
ordens de servico, dentre outros, o qual se estabelecerd como o principal canal de comunicacdo com a
UFBA, especialmente no trato das demandas didrias.

8.13. Para efeito de agilizar a execugdo dos chamados de urgéncia e possibilitar maior otimizacéo
dos contatos com a empresa, devera ser mantido um sistema de comunicagéo eficiente, por telefone
celular e/ou fixo, disponivel para atendimento 24 (vinte e quatro) horas por dia, qualquer dia da semana,
independentemente de ser feriado, fim de semana ou dia Util, sem custos adicionais para o UFBA.

8.14. Qualquer alteracao nesses numeros devera ser comunicada aos fiscais do contrato do UFBA,
com a antecedéncia necesséria a evitar que haja descontinuidade de comunicacao.
8.15. Sera emitida a ordem de execug¢do de servico conforme sistematica constante do Software

utilizado no gerenciamento da manutencdo ou desenvolvimento de rotinas que possam ser aplicadas
junto ao Sistema,;

8.15.1. A execucdo do servico sera iniciada com o recebimento da Ordem de Servico,
cujas etapas observardo o cronograma fisico-financeiro.
8.15.2. Durante_a execucdo dos servicos serdo realizados acompanhamento e

fiscalizacdo da Administracdo que fard a verificacdo dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar 0 seu perfeito cumprimento.

8.15.3. A verificacdo da conformidade da prestacdo do servico sera realizada com
base nos projetos executivos, memoriais descritivos e especificacdes técnicas.
8.15.4. Quando os servicos contratados forem concluidos, a Contratada apresentara

comunicacdo escrita informando o fato a fiscalizacdo, a qual competira a verificacdo dos
servicos e tomard as devidas providéncias a fim de receber provisoriamente e
posteriormente, de forma definitiva.

8.16. Durante a elaboracao dos servicos, a CONTRATADA devera:
8.16.1. Providenciar junto ao CREA as Anotagfes de Responsabilidade Técnica -
ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.°
6.496/77;
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8.16.2. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicfes e acordos
relativos a legislacao social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao
pessoal alocado nos servi¢gos objeto do contrato;

8.16.3. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o seu término.
8.16.4. Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de

disciplina e demais regulamentos em vigor na UFBA, bem como fazer cumprir as "Normas
de Seguranca e Higiene do Trabalho".
8.17. Os servicos constantes no presente Termo de Referéncia deverdo ser executados pela mao
de obraresidente, que devera ser capacitada para este fim. Caso os profissionais residentes ndo tenham
condicdes de realizar os servicos contratados, a partir da analise qualitativa e quantitativa realizada pela
fiscalizacdo da UFBA dos servicos prestados, a empresa devera substituir por outros profissionais com
capacidade técnica para execucao do servico, sem 6nus e custos adicionais para a UFBA.
8.18. Organizacdo da Area de Manutencdo: O espaco fisico dentro dos campi destinado a
organizacdo da manutenc¢éo sera indicado e disponibilizado pela Universidade Federal da Bahia — UFBA
para que a CONTRATADA possa instalar os containers e oficinas que deverdo compreender as areas
de administracdo, vestiarios/sanitarios, almoxarifado, oficinas e local para refeicdes dos empregados,

8.18.1. E vedada a utilizacdo de edificagdes do patrimonio da UFBA para locacdo de
magquina/equipamento e mao de obra da CONTRATADA.

8.19. Para a perfeita execucao dos servicos a CONTRATADA devera disponibilizar 09 (nove)
containers com as seguintes caracteristicas:

8.19.1. 03 (trés) metalicos climatizados para uso como Escritério: 01 (um) para a Base de
Ondina e um para a base do Canela;

8.19.2. 03 (trés) Containers metalicos para uso como Refeitério: 01 (um) para a Base de
Ondina e um para a base do Canela;

8.19.3. 03 (trés) Containers metalicos adaptados para uso como Vestiario ¢/ chuveiro elétrico
e sanitario: 01 (um) para a Base de Ondina e 01 (um) para a base do Canela.

8.20. A UFBA ira disponibilizar o ponto para fornecimento de agua, rede Idgica, energia elétrica e
esgotamento sanitario. A interligacdo com as redes de agua, rede légica, energia elétrica e esgotamento
sanitario sera executada pela CONTRATADA sem 6nus adicional.

8.21. A UFBA ir4 disponibilizar espaco fisico para implantacdo de duas bases, uma no campus do
Canela e uma no campus da Ondina. Todas as obras civis necessarias para a implantacao das bases
serdo executadas pela CONTRATADA sem 6nus adicional.

8.21.1. A Universidade Federal da Bahia - UFBA nao disponibilizara nem se responsabilizara
pelos bens patrimoniais constantes do interior dos containers, a exemplo de cadeiras;
mesas; estantes; mapotecas; armarios; bebedouros; ferramentas, maquina, ar
condicionado; arquivo, quadro de aviso, computadores e outros equipamentos.

8.21.2. E de inteira responsabilidade da Contratada a guarda e utilizagéo dos bens de sua
propriedade, que deverdo estar devidamente identificados.

8.22. Todo material que for adquirido pela Contratada para atendimento de servicos, ap6s
conferéncia dos quantitativos, especificagcdes técnicas e valores financeiros constantes em Nota Fiscal,
devera ser armazenado no Almoxarifado da SUMAI/UFBA. Logo apds a emisséo da Ordem de Servigo
por parte da Contratante, os materiais serdo enviados diretamente para a unidade a ser atendida pela
Ordem de Servico.

8.23. A Contratada deverd montar uma oficina de manutencao na base do campus de Ondina em
area especifica disponibilizada pela SUMAI, a fim de executar servi¢os pertinentes a Carpintaria,
Serralheria, Vidracaria e demais servicos; essas oficinas deverao ser organizadas, adaptadas e
equipadas pela Contratada de forma a atender as demandas das diversas areas do Plano de
Manutengédo, sob o acompanhamento e fiscalizacdo da Universidade Federal da Bahia — UFBA..

8.24. A Contratada devera guardar e conservar nas instalagdes da unidade de maneira
adequada, 0s materiais e equipamentos que estejam sendo utilizados nos servigos, como também
manter as areas de trabalho constantemente limpas e desimpedidas.
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Os residuos do trabalho deverao ser levados diariamente pela Contratada para locais

Os "Servigos Auxiliares”, tais como, transporte de materiais e equipamentos para os locais

dos servicos, tipo: remanejamentos, implantacdo e manutencéo do canteiro de servigos, bem como a
remocédo de todos os equipamentos, entulhos, restos de obras e a limpeza geral da area apos a
conclusao dos servicos serdo de inteira responsabilidade da Contratada, sob pena de aplicacdo das
sanc@es cabiveis, além de multa por descumprimento contratual.

8.27.

Manutencé&o Preventiva — Servi¢cos Programados

8.27.1. A Contratada devera elaborar um Programa de Manutencdo Preventiva,
fundamentado nos procedimentos e rotinas de manutencdo descrita neste termo de
referéncia e nos manuais de manutencéo dos fabricantes e fornecedores dos componentes
e sistemas da edificagéo.

8.27.2. O Programa de Manutencdo Preventiva devera ser submetido a Fiscalizacdo da
Universidade Federal da Bahia - UFBA no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a partir da
assinatura do contrato

8.28. .Relatérios

8.29.

8.28.1. A empresa deve emitir relatdrios mensais de acompanhamento de todos 0s servigos
de conservacdo e manutencdo das instalacbes da Universidade Federal da Bahia,
registrando todas as informagdes necessarias e pertinentes ao assunto, tais como
desenvolvimento dos trabalhos periddicos, quadro de solicitagbes/atendimentos internos
no periodo, demonstrativo fotografico dos servigos executados.

8.28.2. Os relatérios devem ser submetidos a andlise critica e aprovacéo da Fiscalizagéo,
que podera atesta-lo ou contesta-lo, mandando refazé-los

Manutencédo Corretiva

8.29.1. A manutencdo corretiva sera feita de acordo com o planejamento das Ac¢des
Integradas e planejadas pela Coordenacdo de Manutencdo da SUMAI. As solicitagBes de
manutenc¢éo (através do sistema da UFBA) serdo elaboradas pelos técnicos da SUMAI das
areas de civil, hidraulica e elétrica que fardo o levantamento dos servicos, as
discriminacgfes e especificagdes técnicas dos materiais e quantitativos, devendo registrar
no sistema e passar a CONTRATADA para sua execucdo. Também serdo feitas
solicitagcbes através dos pedidos de manutencdes elaborados pelos prepostos de cada
unidade da UFBA, que também fara o controle da execugao dos servigos “in loco”;

8.29.2. Essas solicitagfes chegardo a CONTRATADA em forma de ORDEM DE SERVICO,
tantas quantas forem necessarias, sem qualquer 6nus adicional, sempre que houver
paralisacdo do equipamento ou quando for detectada a necessidade de recuperacao,
substituicdo de pecas ou para a correcdo de defeitos que venham a prejudicar o perfeito
funcionamento dos equipamentos.

8.29.3. Mensalmente devera ser realizado um relatério com as seguintes informacdes:
Discriminag&o dos servi¢os, incluindo data e local, unidade académicas e administrativas
dos mesmos; nome e funcédo dos profissionais alocados para execug¢do dos servicos no
més de referéncia do relatorio; valores medidos ao término dos servigcos preventivos e
corretivos; resumo das anormalidades e fatos ocorridos no periodo incluindo falta de
energia; resumo dos servigcos, preventivos e corretivos executados com indicacdo de
pendéncias e razfes de sua existéncia; sugestdes sobre reparos preventivos ou
modernizac¢des cuja necessidade tenha sido constatada; acidentes de trabalho porventura
ocorridos; tempo, métodos, ferramentas e instrumentos utilizados na execucdo de cada
tarefa desenvolvida no més e pecas, componentes e materiais substituidos por
defeito/desgaste ou utilizadas em ampliacdes/modificacdes; parecer sobre o estado dos
sistemas e equipamentos que o comp8dem quando necessario, as built quando necessério,
escalas de plantédo realizadas e informag8es sucintas sobre a situacdo dos sistemas e/ou
instalacdes, indicando as deficiéncias e sugerindo correcdes; fichas de inspecéo
preenchidas durante o més respectivo e acompanhadas de resumo das anotacdes
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registradas no diario de ocorréncias; relagdo das pegas danificadas e substituidas com a
especificacdo completa, assim como a identificacdo do local da interveng&o entre outras.

8.29.4. A chamada para manutencao de emergéncias devera ser resolvida no prazo maximo
de 24(vinte e quatro) horas apés sua efetiva solicitagdo da ordem de servico entregue pelo
fiscal do contrato ou superior hierarquico, ou por outro instrumento equivalente.

8.29.5. A conclusdo dos servicos ficara condicionada a sua extensdo, ndo podendo
ultrapassar o prazo maximo de 02 (dois) dias, salvo anuéncia por escrito do Contratante.

8.29.5.1. A Contratada devera apresentar justificativa por escrito, sempre que o
conserto dos equipamentos, partes ou pecas removidas, exija prazo superior ao
disposto neste Termo.

8.29.5.2. Para os servicos que, por sua natureza técnica, ndo possam ser executados
nas dependéncias da UFBA, a Contratada devera solicitar, por escrito, autorizagdo
para remover o equipamento, partes dele ou pecas, ndo acarretando nessa remogao
qgualquer 6nus para a CONTRATANTE. Também ndo podera ultrapassar o prazo
estipulado no item anterior

8.30. Os servigos de manutencéo serdo fiscalizados pelos fiscais dos 04 (quatro) ndcleos da
Coordenagao de Manutengdo da SUMAI/UFBA com base na “Programagdo Diaria de Manutengao”
vinculada a Programacgdo semanal nas acdes integradas. Ao verificar alguma inconformidade na
execucao do servico, o fiscal emitirh um Relatorio de Nao-Conformidade e registrard a ocorréncia no
sistema.

8.31. Cabe a CONTRATADA reparar as suas expensas, 0s servicos rejeitados pela fiscalizacéo da
Coordenacéo de Manutencédo da Universidade Federal da Bahia - UFBA, por terem sido executados em
discordancia com as especificagfes e/ou normas aplicaveis.

8.32. Servico de Emergéncia

8.32.1. Sao aqueles considerados como essenciais, hecessarios a prevencao da ocorréncia
ou a eliminacédo de seus efeitos e causas. Considerando uma emergéncia, o atendimento
deverd ser realizado em paralelo a solicitagdo das Ag¢Bes Integradas, inclusive a
necessidade de pedidos de materiais vinculados as O.S.’s (Ordens de Servigos);

8.32.2. Os trabalhos caracterizados como "Emergéncia” séo iniciados imediatamente apés a
solicitacdo e tém regime continuo de execucdo, salvo negociagdo em contrario,
prosseguindo até que se alcance uma situacdo considerada satisfatéria e segura pelo
Gestor do Contrato.

8.32.3. Os servigos de emergéncia, considerados como essenciais, caracterizam-se por:
8.32.3.1. Blackouts, incéndios, inundacg6es, alagamentos, desmoronamentos;
8.32.3.2. Risco de ocorréncias iminentes que afetem a seguranca das pessoas ou

instalacoes;

8.32.3.3. Risco de ocorréncias iminentes que causem danos ao meio ambiente;

8.32.3.4. Risco de ocorréncias iminentes que causem danos ao Patrimdnio;

8.32.3.5. Riscos de ocorréncias iminentes a integridade fisica ao corpo docente,
discente, técnico administrativos e transeuntes da comunidade externa;

8.32.3.6. Paralisagdo total ou parcial do servico, da produgcédo ou da assisténcia as
pessoas;

8.32.3.7. Outras ocorréncias a serem definidas pelo gestor do contrato como
emergéncias, em virtude da imprevisibilidade de situa¢gdes na UFBA.

8.32.4. Uma vez caracterizada a Emergéncia, esse atendimento devera ser realizado por
equipe especifica para esse fim e ndo deverd ser realizado pela equipe das A¢des
Integradas, salvo se por autorizacdo da CONTRATANTE.

8.32.5. A CONTRATADA devera elaborar plano de acdo para atendimento emergencial fora
do expediente normal, dispondo de equipamentos de telecomunicacéo tais como radios,
sistemas de mensagens, telefone celular, ou outros, de forma a proporcionar uma
supervisdo com atendimento imediato.

8.33. Atendimento Equipe das A¢8es Integradas

8.33.1. Sao trabalhos importantes que serdo realizados por uma equipe técnica, nos quais

serdo revisadas todas as infraestruturas das unidades académicas e administrativas e os
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servigos necessarios ao bom andamento das atividades cotidianas, para correcao de
grandes falhas ou situa¢@es de risco potencial.

8.33.2. A Contratante - UFBA devera elaborar através dos fiscais de cada Nucleo, um
relatorio de risco e de Acao Integrada de manutengédo, bem como a lista de servigos, lista
de materiais, Planejamento das Acdes Integradas de cada unidade, para execuc¢do da
Contratada que seguira a ordem de prioridade dos servicos estabelecida pela Coordenacao
de Manutencao/Fiscal, estes servicos deverdo ser comtemplados as manutencdes
corretivas e preventivas necessarias.

8.33.3. Durante o periodo de Intervencédo das Acdes Integradas, as SolicitacGes de Servicos
que chegarem através do sistema de controle da UFBA, serdo atendidas pelas equipes das
acles Integradas, retirando a responsabilidade de execucédo pelos Nucleos, exceto as
acOes de emergéncias.

8.33.4. As Acbes Integradas sdo compostas das seguintes equipes:

8.33.5. A cada més, apés a execucado de todas as Acdes Integradas, a Contratada devera
apresentar um relatério com todas as atividades executadas, mais relatorio financeiro
discriminado o custo dos materiais, mao-de-obra alocada, encargos trabalhistas e servigos
terceirizados (se for o caso) destinados a unidade académica e administrativa, bem como
a lista de todo material utilizado, relatério fotografico e assinadas pelo: Fiscal das A¢bes
Integradas, Preposto de cada Unidade.

8.33.6. Essa acdo visa dotar a Universidade de dados de custos, e eficiéncia para construgao
de indicadores e, sobretudo, de custos de manutencdo/unidades em atendimento as
determina¢des do TCU (Vide modelo de relat6rio — Anexo ).

8.34. A Manutencao preventiva e corretiva de que trata esse objeto, abrangera os seguintes
servicos para cada Nucleo abaixo especificado:

PRINCIPAIS ITENS DA MANUTENCAO PREDIAL CIVIL

ELEMENTOS DE COBERTURA

Estrutura

Telhado

Coberturas em vidro
Coberturas em policarbonato

PISOS ELEMENTOS DE FECHAMENTO OU VEDACAO
Ceramicos Alvenaria

Marmores e granitos Divisorias

Cimentado Gesso

Madeira Tijolos

Carpetes Pedras
Emborrachados Vidro

Fitas antiderrapantes Carenagens Ferragens
Juntas Grades

Rodapés Guarda-corpos

Peitoris Acessorios

Soleiras

Aco e concreto celular
PVC reforcado

DRENAGEM

PAVIMENTACAO EXTERNA

Impermeabilizacdo
Calhas e rufos

Ceramico
Blocos de concreto
Paralelepipedos
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Grades, grelhas, correntes, ralos Concreto
e condutores. Pedras
Cimentado
FORRO PINTURA
Forro de gesso Paredes
Forro de fibra mineral Comum
Forro Isoterm Seguranga
Forro PVC Decorativa
Alcapbes Piso

Prevencdo e Combate a Incéndio
Anti-pichacao

Tubulagtes

Estacionamento

Esquadrias

Grades

Janelas, portas e portdes.
Puxadores

Acessorios

ESQUADRIAS E ACESSORIOS

ESQUADRIAS

FERRAGENS E ACESSORIOS

Esquadrias de aluminio
Esquadrias de ferro
Esquadrias de madeira
Janelas

Portas

Grades

Portbes

Cancelas

Fechaduras, dobradicas e ferragens em geral.
Molas de piso

Molas aéreas

Puxadores

Vidros

Brises

Grades

Persianas

Corrimaos

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA

INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO

Hidrémetro

Reservatorios

Bombas hidraulicas

Vélvulas e caixas de descarga

Registros, torneiras e metais sanitarios.

Tanques e loucas em geral

Acessorios de banheiros para portadores de

necessidades especiais

Tubulacdes (tubos, conexdes, fixacdes e

acessorios).
Ralos e aparelhos sanitarios
Valvulas reguladoras de pressao

Tangues hidropneuméticos e acessoérios
Manutencédo nos Tanques (Reservatério de agua)
Lavagem nos Reservatorios Inferiores e Superiores

agua potavel

Poco de recalque

registros e acessorios).

Ralos e aparelhos sanitarios

Fossas sépticas

Caixas coletoras e caixas de gordura
Pocos de Visita

Caixas de passagem e inspecao

Tubulagdes (tubos, conexdes, fixacdes, valvulas,

INSTALACOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS

Poco de recalque

Tubulagdes (tubos, conexdes, fixacdes, valvulas,

registros e acessorios).
Ralos e grelhas

Caixas de inspecao e caixas de areia
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Calhas (concreto, PVC ou metélicos) |

QOutros Servicos

Extintores

Hidrantes completos e Sprinklers

Mangueiras

Bombas hidraulicas

Valvulas

Equipamentos de medig&o

Tubulacdes (tubos, conexdes, fixacdes e
acessorios).

Sinalizacéo

Adequacéo para atender acessibilidade de PNE
Manuteng&o em Cancelas de acesso
Manuteng¢édo Tubulacdo em gés industrial
Chaveiro (servigos diversos de chaves e fechaduras)
Dentre outras correlacionadas

PRINCIPAIS ITENS DE MANUTENGCAO ELETRICA

INSTALACOES ELETRICAS QUADROS ELETRICOS
Subestag¢fes de Energia em média Quadros Gerais de Distribuicéo
tensdo (15kV) . Quadros de Forca e Luz

Entradas de energia em Média Quadros de Automagéo e Controle
Tensao (MT) e Baixa Tenséo (BT). Quadros de Energia Estabilizada
Ramais de Entrada AEREOS E Identificacdo e protecéo de quadros
SUBTERRANEOS Identificacdo de circuitos e rede
Transformadores

Disjuntores de MT E BT.

Chaves Seccionadoras MT E BT.
Para-Raios

Muflas MT

Terminais desconectaveis MT
Barramentos e Conectores
Sistemas de Aterramento

Reles de Protecéo

Bancos de Capacitores

Cabos elétricos

Painéis de Media Tensdao isolados
em (SF6 e Ar)

Dispositivos de Protecao contra
Surtos de Tensao (DPS)
Dispositivos de Interrupcéo a
Corrente Diferencial (DR)
Chuveiros Eletricos

SPDA SISTEMAS DE ILUMINACAO

Captores Luminarias para Lampadas LED tubulares
Pontaletes e Isoladores Refletores

Cabos de Gaiolas e de Descida Outros tipos de Aparelhos de lluminacdo

Hastes e Cabos Enterrados Sistemas de Comando e Dispositivos de Controle
Conectores e Terminais de Medi¢cdo | lluminacdo de Emergéncia

lluminag&o de Alerta e Sinalizacéo
lluminag&o de Fachada

Lampadas LED Tubulares
Lampadas LED E-27

Lampadas Fluorescentes Compactas
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Lampadas Fluorescentes Eletrdnicas
Lampadas Incandescentes Comuns e Mistas
Lampadas Halégenas

Lampadas Tipo Dicroica

Lampadas de Vapor Metalico

Lampadas de Vapor de Mercurio

Lampadas Tipo Spot

Soquetes e Bocais

Reatores Diversos

Tomadas de Uso Comum No Breaks diversos
Tomadas Para Equipamentos Estabilizadores de Tensédo
Especiais Autotransformadores
Tomadas Industriais Transformadores Isoladores
Tomadas em Equipamentos Tipo Ventiladores de Teto
Rack
Tomadas de Sistemas Estabilizados
Interruptores

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

10.

11.

9.1. Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas na Planilha Orcamentéria, promovendo sua substituicdo quando necessario;

9.2. As ferramentas e equipamentos a que se diz respeito nesse item sdo 0 minimo necessario a
ser disponibilizado pela CONTRATADA para execucdo dos servigcos contidos no presente Termo de
Referéncia. A CONTRATADA deverd também disponibilizar outros itens ndo relacionados nessa
listagem, quando necessarios para a perfeita execu¢éo dos servicos;

9.3. Os equipamentos e ferramentas, em perfeitas condigbes de uso e devidamente identificados,
deverdo estar a disposi¢cdo dos postos de servico em quantidade suficientes para a boa execuc¢do das
atividades.

9.4. Para a perfeita execucéo dos servigos a contratada devera disponibilizar 06 (seis) containers
ja descrito em item anterior.

INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

10.1. Importante levar em conta, para bem dimensionar a proposta, as seguintes particularidades:
10.1.1. Todos os campi da UFBA e suas localizaces;
10.1.2. Todas as necessidades de equipes de trabalho listadas neste Termo de
Referéncia;
10.1.3. Facilidade /dificuldade de aquisicdo dos materiais solicitados;
10.1.4. Possibilidade do atendimento de todas as solicitacdes.

OBRIGACOES DA CONTRATANTE

A contratante obriga-se a:

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
11.2. Exercer o _acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissao

especialmente designada, anotando em regqistro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

11.3. Comunicar ao Ministério da Previdéncia Social e a Receita do Brasil qualquer irreqularidade
no recolhimento das contribuicdes previdenciarias. De igual modo, devem ser realizadas comunicacdes
ao Ministério do Trabalho e Emprego acerca de irregularidades no recolhimento do FGTS dos respectivos
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trabalhadores terceirizados (IN SLTI/MPOG n. 05/2017, com a redacdo da IN SLTI/MPOG n. 06/2013 e
Ac. TCU 1214/2013-Plenério).

11.4. Notificar a Contratada por _escrito_da ocorréncia_de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

11.5. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma fisico-
financeiro;

11.6. Nao permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de
comprovada necessidade de servico, formalmente justificada pela autoridade do 6rgdo para o qual o
trabalho seja prestado e desde gue observado o limite da legislacdo trabalhista;

11.7. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada,
em conformidade com o Anexo Xl, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;
11.8. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

11.8.1. exercer 0 poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo

reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratacdo previr o atendimento direto, tais como nos servicos de recepcao e
apoio ao usuario;

11.8.2. direcionar _a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;
11.8.3. promover ou aceitar 0 desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada,

mediante _a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacdo e em relacdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e
11.8.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio _6rgao ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de
concessao de didrias e passagens.

11.9. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto
do contrato (O.S.);
11.10. Analisar os termos de rescisao dos contratos de trabalho do pessoal empregado na prestacao

dos servicos no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogavel por igual periodo, apés a extincdo ou rescisdo do
contrato, nos termos da IN SLTI/MPOG n. 05/2017.

11.11. Permitir o _acesso dos empregados da Contratada as suas dependéncias, devidamente
credenciados e uniformizados.

11.12. Realizar avaliac6es peridédicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

11.13. Cientificar o 6rgao de representacéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das
medidas cabiveis guando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

11.14. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais qguando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3°, 8 5°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

11.15. Assequrar _que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes,

apresentem condicdes adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de seguranca e saude
no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

A contratada obriga-se a:

12.1. Responsabilizar-se integralmente pelos servicos contratados, nos termos da legislacdo
vigente;

12.2. Executar os servicos conforme especificacdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta,
observando orientacdes internas da Universidade Federal da Bahia - UFBA guando necessario, com a
alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na gualidade e
quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta, garantindo agilidade
e eficiéncia nas atividades desenvolvidas, dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;
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12.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execucao ou dos materiais empregados;
12.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
12.4.1. A responsabilidade de gue trata o subitem anterior inclui a reparacao por todo
e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo, em qualquer caso, a
contratada ressarcir imediatamente a Administracdo em sua integralidade;

12.5. Utilizar _empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagcfes em vigor;
12.6. Vedar a utilizacdo, na execucao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente

publico ocupante de cargo em comissao ou funcdo de confianca no érgao Contratante, nos termos do
artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
12.7. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més sequinte ao da prestacdo dos servicos, os sequintes documentos: 1)
prova de reqularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Unido; 3) certidées que comprovem a reqularidade perante a Fazenda Estadual/Distrital
OU Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Reqgularidade do FGTS —
CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo
VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;
12.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;
12.8.1. A Administracdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em Acordos,
Dissidios _ou Convencdes Coletivas gue tratem de pagamento de participacdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista,
ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios
de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados
ao exercicio da atividade.

12.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e guatro) horas, qualguer ocorréncia
anormal ou acidente gue se verifigue no local dos servicos.
12.10. Assequrar _aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e

instalacdes, em condicdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, sequranca e bem-estar
no trabalho;

12.11. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucdo do empreendimento.

12.12. Paralisar, por determinacdo da Contratante, gualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

12.13. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.
12.14. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz

e _eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes gue integram este Termo de
Referéncia, no prazo determinado.

12.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo
as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicoes de seqguranca, higiene e disciplina.

12.16. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacées do memorial descritivo.
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12.17. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;
12.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em

lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

12.20. Guardar_sigilo_sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia_do cumprimento do
contrato;
12.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de

sua proposta, inclusive guanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como
os valores providos com 0 quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;
12.23. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os

materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, gualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;
12.24. Assegurar 2 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1,
Anexo VII — F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:
12.24.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacoes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apés o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;
12.24.2. Os direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificacdes técnicas,
da documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucdo do contrato, inclusive agueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizacdo sem gue exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de
multa, sem prejuizo das sancées civis e penais cabiveis.

a’e “b”, do

12.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

12.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

12.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execucao do servico;

12.28. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

12.29. Atender as solicitacdes da Contratante guanto a substituicdo dos empregados alocados, no

prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

12.30. Instruir _seus empregados gquanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;
12.31. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a

ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante
toda e qualguer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

12.32. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para
representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s
COoMpromissos assumidos;

12.33. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;
12.34. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessario for, a fim de gue ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de

comunicacéo.
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12.34.1. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);
12.35. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

12.36. Elaborar o Diario _de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro e/ou Arguiteto preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de
funcionarios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacéo e situacdo
das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

12.37. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir agueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcédo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado
da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

12.38. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo 6érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo _competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa
florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

12.39. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso X, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1,
de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacao dos seguintes documentos,
conforme o caso:

12.39.1. Coépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;
12.39.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos

produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados
de Reqularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de 1981, e Instrucdo
Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;
12.39.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, guando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca obrigatéria.
12.39.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a
CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de
demonstrar a reqularidade do transporte e armazenamento nos limites do territdrio
estadual.
12.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao
civil estabelecidos na Resolucdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 8§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
12.40.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacido devera obedecer
as_diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme 0 caso;
12.40.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada
dos residuos da construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber,
ao0s seguintes procedimentos:
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12.40.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de reservacdo de material para usos futuros;
12.40.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacées): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;
12.40.2.3. residuos Classe C (para_os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou _aplicacfes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacédo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;
12.40.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.
12.40.3. Em nenhuma hipétese a Contratada poderéa dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;
12.40.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de
multa, gue todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
12.41. Observar as sequintes diretrizes de carater ambiental:
12.41.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes
admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo
com o poluente e o tipo de fonte;
12.41.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacéo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou agueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;
12.41.3. Nos termos do artigo 4°, 8 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, deverao ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre
que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de precos 0s custos
correspondentes;
12.42. Responder por qualguer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em _nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos
servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servico de engenharia.
12.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo
e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e eguipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
neste Termo de Referéncia e demais documentos anexos;
12.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacoes definitivas das utilidades previstas no projeto
(Adgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e
reqularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacédo
etc.);
12.45. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participacdo
na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a
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adequacao de todos os projetos anexos ao edital, de modo gue eventuais alegacdes de falhas ou
omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacbes, memaoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderado ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do
futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

12.46. Apresentar o Plano de manutencao Preventiva que deverd ser submetido a Fiscalizacdo da
Universidade Federal da Bahia - UFBA no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a partir da assinatura do
contrato;

12.47. Efetuar a imediata reposicdo de gualguer empregado, na ocorréncia de eventual auséncia,
de modo a permitir o cumprimento das atividades de cada Posto de Servico, sob pena de desconto do
servico ndo _executado e computacdo da falta dos funcionarios residentes, bem como em periodo de
férias dos funcionarios, e/ou com problemas de saldde, mediante apresentacdo de atestado médico;

12.48. Providenciar o deslocamento dos empregados aos Postos de servico, principalmente em caso
de greve de transporte coletivo;

12.49. Manter sediado junto a Administracdo durante os turnos de trabalho, elementos capazes de
tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos;

12.50. Fornecer cracha de identificacdo a seus empregados, constando o nome, funcdo e com
fotografia recente;

12.51. Fornecer uniforme de boa qualidade ao pessoal envolvido na execucdo dos servicos,

providenciando a reposicdo, sempre gue necessario. “Nao sera permitida a utilizacdo de uniformes
surrados, rasgados e em condicdes precarias de uso e devera constar no fardamento na parte traseira
das camisas “ A SERVICO DA UFBA”.

12.52. Devera providenciar mensalmente a planilha de controle de concessao de férias e pagamento
de 13° salario, em que constem os nomes de todos os empregados gue prestam servicos nas
dependéncias da Universidade Federal da Bahia, a data em que foram contratados, as férias ja
concedidas, previsdo de concessao de férias;

12.53. As empresas contratadas que sejam regidas pela Consolidacédo das Leis do Trabalho (CLT)
deverao apresentar a sequinte documentacdo no primeiro més de prestacdo dos servicos:
12.53.1. Relacao dos empregados, contendo nome completo, cargo ou funcao, horario

do posto de trabalho, nimeros da carteira de identidade (RG) e da inscricdo no Cadastro
de Pessoas Fisicas (CPF), com indicacdo dos responsaveis técnicos pela execucdo dos
servicos, quando for 0 caso;

12.53.2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados admitidos
e dos responsaveis técnicos pela execucdo dos servicos, quando for o caso, devidamente
assinada pela contratada; e

12.53.3. Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarao
0S servicos;

12.53.4. Antecedentes criminais;

12.53.5. Os documentos acima mencionados deverdo ser apresentados para cada
novo empregado que se vincule a prestacdo do contrato administrativo. De igual modo, o
desligamento de empregados no curso do contrato de prestacdo de servicos deve ser
devidamente comunicado, com toda a documentacdo pertinente ao empregado
dispensado, a semelhanca do que se exige quando do encerramento do contrato
administrativo.

12.54. Zelar para que seus empregados se apresentem ao servico devidamente uniformizado e
asseado;

12.55. Apresentar a CONTRATANTE relatério mensal de frequéncia de funcionarios mediante
sistema de biometria;

12.56. Responsabilizar-se pelo bom comportamento se seus prepostos, podendo a CONTRATANTE

solicitar a substituicio de qualguer técnico cuja permanéncia seja, a critério da CONTRATANTE,
considerada inadequada na area de trabalho.

12.57. Apresentar relacdo nominal dos empregados em atividade nas dependéncias da
Universidade Federal da Bahia - UFBA, comunicando qualquer alteracao;
12.58. Realizar, as suas expensas, na forma da legislacdo aplicavel, tanto na admissdo como

durante a vigéncia do contrato de trabalho de seus empregados, os exames médicos exigidos;
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12.59. Dispor _de guadro de pessoal suficiente para garantir a execucdo dos servicos, sem
interrupcdo seja por motivo de férias, descanso semanal, licenca, faltas ao servico, demissdo e outros
analogos, obedecidas as disposicdes da legislacdo trabalhista vigente;

12.60. Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens materiais, prejuizos ao patrimdnio
publico, e prejuizo de carater académico (ensino, pesquisa e extensao) causados a Universidade Federal
da Bahia - UFBA ou a terceiros, por seus empregados, desde que fiqgue comprovada a responsabilidade,
nos termos do Artigo 70, da Lei n.° 8.666/93;

12.61. Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados, juntamente com
a Fiscalizacdo da Universidade Federal da Bahia — UFBA, mediante apresentacdo de relatério mensal
de frequéncia de funcionarios gerados através de sistema de biometria;

12.62. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultantes da execucao do contrato, conforme exigéncia legal;

12.63. Apresentar comprovacdo do encaminhamento ao Ministério do Trabalho e Emprego das
informacdes trabalhistas exigidas pela legislacdo, tais como: a RAIS e a CAGED;

12.64. Observar 0 adequado manuseio dos equipamentos utilizados para o desenvolvimento das
atividades, objetivando sua boa conservacdo e comunicando de imediato a fiscalizacdo, qualguer
anormalidade verificada nos mesmos;

12.65. Manter as areas de trabalho constantemente limpas e desimpedidas, removendo os residuos
do trabalho, em sacos de material resistente e porosidade adeqguada, para locais indicados pela
FISCALIZACAQ, para posterior retirada do Campus da Universidade Federal da Bahia - UFBA, as suas
expensas;

12.66. Promover treinamento para o seu pessoal, fora do horario normal de trabalho com programa
que contemple as areas técnicas inerentes aos servicos objetos deste contrato, bem como abordagem
dos aspectos de Sequranca, Higiene do Trabalho e Biosseguranca;

12.67. Pagar, rigorosamente em dia, os salarios dos empregados, as contribuicdes previdenciarias
decorrentes de leis trabalhistas e outros encargos sociais, 0s tributos, emolumentos e demais despesas
incidentes sobre 0 presente contrato, em caso contrario sera penalizado conforme clausulas contratuais
no que tange a adverténcia, notificacdo e multa.

12.68. Fornecer e ter disponivel na oficina todas as ferramentas e equipamentos tecnicamente
necessarios para a execucdo dos servicos de manutencdo corretiva e preventiva de apoio a plena
execucao dos servigos, sem 6nus adicional a Universidade Federal da Bahia - UFBA;

12.69. Os profissionais residentes deverdo possuir suas ferramentas e instrumentos de uso
individual devidamente identificado.

12.70. Os equipamentos devem estar a disposicdo em quantidade suficiente e em perfeitas
condi¢cdes de uso.

12.71. A oficina e os profissionais estardo sujeitos as inspecdes periddicas por parte da fiscalizagéo
da Universidade Federal da Bahia - UFBA.

12.72. Disponibilizar equipamentos de intercomunicacdo (radio celular ou outros meios de
comunicacao, para maior agilidade na comunicagéo entre os membros da equipe de manutencao);
12.73. Fornecer durante o periodo do contrato, os materiais de consumo e de uso geral, conforme

as necessidades dos servicos de manutenco corretiva e preventiva a serem executados e de acordo
com precos do SINAPI (Salvador) — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo
Civil e ou ORSE, correspondente aos precos do més da proposta apresentada na planilha orcamentaria
da contratada, com aplicagédo do desagio (desconto), de forma a evitar paralisacBes e/ou interrupgdes
ao andamento dos servi¢os contratados;
12.74. Para pagamento da medicdo de determinado més, serdo considerados os valores do
SINAPI/ORSE do més da proposta da licitacdo para material e servicos, com aplicacdo do desagio, sem
adicional de qualquer ordem;
12.75. Havera planilha de material e de servicos eventuais, sendo utilizada para aquisicdo de
materiais e realizacédo de servigos eventuais, a tabela do SINAPI/ORSE do més da proposta da licitacéo,
em caso de impossibilidade do uso da tabela SINAPI/ORSE, em virtude da inexisténcia de determinado
materiais e servicos nas tabelas do SINAPI/ORSE sera feita pesquisa de preco no mercado (03
cotacdes), pela Coordenacédo de Or¢camento da CONTRATANTE, em qualquer um dos casos havera a
aplicagdo do deséagio, sem 6nus adicionais, sendo de obrigacdo da CONTRATADA o fornecimento dos
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materiais e inicio dos servigos eventuais com prazo maximo de 72 horas, apés a emissdo da Ordem de
Servigo por parte da CONTRATANTE, sendo o ndo cumprimento deste prazo, objeto de aplicacéo da

penalidades.
12.76. Em caso de prorrogagdo do contrato esse valor sera ajustado pela variagdo do INCC no
periodo;
12.77. Para fornecimento dos materiais por parte da Contratada deverdo ser consideradas as
Portarias de padronizacao existentes, em anexo:

12.77.1. Portaria 023/2006-PR — tintas e massas;

12.77.2. Portaria 377/2008-PR — materiais de elétrica;
12.78. Os insumos/materiais de consumo necessarios a execucdo dos servicos de manutencdo

deveréao ser fornecidos pela Contratada, sem 6nus adicional a Universidade Federal da Bahia - UFBA, e
desse modo ndo estdo passiveis de faturamento especifico, tais como: dleos lubrificantes, graxas,
estopas, querosene, soldas, solventes, escovas de aco, lixas, rolos e pincéis de pintura, material de
limpeza, terminais elétricos, fitas isolantes, fitas veda roscas, colas, adesivos, porcas, arruelas, pregos,
rebites, parafusos, brocas, ldaminas de serra, buchas, conectores RJ11 e RJ45, escadas, andaimes, lonas
plasticas, dentre outros materiais correlatos. Tal condi¢do se deve a frequéncia do uso dos insumos e
do seu baixo valor agregado, o que torna desnecesséria sua inclusdo na lista de materiais de reposicao;
12.79. Todos os materiais e produtos a serem fornecidos, deverao ser de 12 qualidade, reconhecidos
tecnicamente e adequados para o0 seu uso especifico, conforme normas técnicas especificas da ABNT
e de instituicdes/ associacdes normativas de qualidade, pesos e medidas, e nos casos omissos por
instituicbes regulamentadoras e normativas estrangeiras. Todo material devera ser inspecionado pela
fiscalizagdo do contrato, que podera aprovar ou ndo a sua utilizacdo. Todo material reprovado devera
ser substituido no prazo de 72 horas;

12.80. As intervengBes técnicas e/ou servigos serdo executadas nas unidades da Universidade
Federal da Bahia — UFBA, em anexo a este Termo de Referéncia. Excepcionalmente, a CONTRATADA
podera, para efeito de cumprimento do previsto no presente Termo de Referéncia, solicitar a execugéo
de servicos externos aos campi, 0 que necessitar4d de autorizagdo da fiscalizacdo do contrato,
notadamente de edificacdes em regime de sessao de uso, comodato, empréstimo, alugadas e ou sob a
tutela da UFBA,;

12.81. A Contratada devera utilizar andaimes fachadeiro para execugéo de servicos em locais que
assim o exigirem a exemplo de telhados e fachadas, soba vistoria, aprovacgao e liberacéo para uso do
Técnico de Seguranca do Trabalho da Contratada;

12.82. Apresentar a Fiscalizagdo da Universidade Federal da Bahia - UFBA, a relacdo de todos os
materiais, ferramentas e equipamentos que deverdo compor 0 seu canteiro de servi¢o, para fins de
emissao do formulério de "Controle de Movimento de Carga"”, quando da retirada do canteiro dos
Servicos;

12.83. Retirar e substituir, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, todos 0os materiais, equipamentos,
maquinas e ferramentas que forem julgados inadequados pela Fiscaliza¢éo, inclusive os que estiverem
em desacordo com as Normas de Seguranca.

12.84. Catalogar todos os equipamentos sujeitos as intervencdes pela Contratada e registro de todos
0s servicos realizados nos mesmos, constando data, responsavel etc.;
12.85. A Contratada devera realizar o controle da frequéncia do ponto através do sistema de

biometria digital gerado relatérios semanais que devera ser encaminhado a Contratante para conferéncia
e fiscalizacéo;

12.86. A Contratada devera apresentar no més de dezembro de cada ano, relatério circunstanciado
contendo todos os custos de manutencgédo relativos ao contrato de cada unidade/6rgédo no qual realizou
Servigos.
12.87. A Contratada também devera apresentar:
12.87.1. ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) em nome da empresa
responséavel pela execucao dos servigos;
12.87.2. Previamente a emissao da Nota Fiscal, apresentar a fiscalizacao relatério dos

servigos de manutencao preventiva e corretiva efetivados no periodo a ser faturado, para

verificagdo da sua conformidade com os servigos demandados e/ou previstos através do

sistema informatizado, bem como Planilha com os materiais utilizados pelos postos de
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servico na execucdo das referidas atividades, planilha dos servigos eventuais, planilha de
mao-de-obra com os encargos sociais circunscrevendo Acao Integrada;
12.88. Para efeito de pagamento sera considerado o prazo de atendimento e o nivel de qualidade
dos servicos executados conforme previsto no Acordo de Niveis de Servico;

DA SUBCONTRATAGAO

13.1. E vedada a subcontratacéo total do objeto licitatorio.

13.1.1. No caso de subcontratacdo parcial essa depende de autorizacdo prévia por
parte do Contratante, ao gual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de
qualificacdo técnica necessarios para a execucdo dos servicos, bem como verificar os
demais requisitos de habilitacdo eventualmente aplicaveis, dentre eles a reqularidade fiscal
e trabalhista.
13.2. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos
termos do art. 7° do Decreto n°® 8.538, de 2015, no percentuais autorizados pela Contratante, atendidas
as disposicdes dos subitens acima, bem como:
13.2.1. devera apresentar a documentacdo de regularidade fiscal das
microempresas e empresas _de peqgueno porte subcontratadas, sob pena de rescisdo,
aplicando-se o0 prazo para reqularizacao previsto no 8 1° do art. 4° do Decreto n° 8.538, de
2015;
13.2.2. substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipétese de
extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua
execucdo total, notificando o0 érgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem
prejuizo das sancdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese
em gue ficara responsavel pela execucao da parcela originalmente subcontratada;
13.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, bem como pela padronizacao, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela gualidade da subcontratacdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigacées contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacdo.

13.4. Nao serd aplicavel a exigéncia de subcontratacdo quando a licitante for qualificada como
microempresa ou empresa de pegueno porte.
13.5. Sao vedadas:
13.5.1. a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas:
13.5.2. a_subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte que
estejam patrticipando da licitacao; e
13.5.3. a subcontratacdo de microempresas ou empresas de pequeno_porte que

tenham um ou mais s6cios em comum com a empresa contratante.

ALTERACAO SUBJETIVA

14.1. E admissivel a fus&o, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na
licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condicbes do contrato; ndo haja prejuizo a
execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

15.1. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar gue houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucao do servico, devera comunicar a autoridade responsavel
para gue esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no 8 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.
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15.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacédo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as respectivas
quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
15.3. O representante_da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando _as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.
15.4. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicacdo de sancfes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na
legislacdo vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da
Lei n° 8.666, de 1993.
15.5. As atividades de gestao e fiscalizacao da execucdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, figue assegurada a distincao dessas atividades e,
em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas a
Gestéo do Contrato.
15.6. A fiscalizacao técnica dos contratos avaliara constantemente a execucao do objeto.
15.7. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA
a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
15.8. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucado
do objeto ou, se for o caso, a avaliacao de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.
15.9. Em hipétese alguma, serd admitido que a préopria CONTRATADA materialize a avaliacdo de
desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.
15.10. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacao do servico com menor nivel
de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade
da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.
15.11. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos
nos _indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancées a CONTRATADA de
acordo com as regras previstas neste termo de referéncia.
15.12. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo
dos servicos.
15.13. N&o obstante a Contratada seja a Unica e exclusiva responséavel pela execucdo dos servigos,
a Universidade Federal da Bahia - UFBA reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a
plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os servigos,
através de servidores especialmente designados em cada ndcleo da Coordenacdo de Manutencao,
sendo de sua competéncia:
15.13.1. Solicitar & Contratada e seus prepostos, ou obter da Administracdo da
Universidade Federal da Bahia - UFBA, tempestivamente, todas as providéncias
necessarias ao bom andamento dos servi¢os;

15.13.2. Documentar as ocorréncias havidas, acompanhando a frequéncia dos
empregados, através do relatério gerado pela Contratada através do sistema de Biometria
Digital;

15.13.3. Fiscalizar o cumprimento das obrigacdes, encargos sociais e trabalhistas pela
CONTRATADA, no que se refere a execucéo do contrato;

15.13.4. Emitir pareceres em todos os atos da Administragdo relativos a execucédo do

contrato, em especial aplicacdo de sances, alteracdes e repactuacdes ou reajustes dos
valores do contrato;

15.13.5. N&o permitir que os empregados da Contratada lotados nos postos de
trabalho executem tarefas em desacordo com as pré-estabelecidas;
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15.13.6. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de empregado
da CONTRATADA que estiver sem cracha de identificacéo, que embaragar ou dificultar a
sua fiscalizagdo ou cuja permanéncia na area, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;

15.14. E Vedado a Administracéo e seu representante, exercer poder de mando sobre os empregados da

16.

Contratada, reportando-se somente aos prepostos/ engenheiros e/ou arquitetos e encarregados e
supervisores por ela indicados.

15.15. As disposicOes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucédo
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao.
15.16. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicées
técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei n® 8.666, de 1993.

DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

16.1. A avaliacdo da execucao do objeto utilizara a Planilha de Medi¢éo, juntamente com o Anexo
I do TR (Nivel de Aceitacdo dos Servi¢os), atestada pelo Fiscal, devendo haver o redimensionamento
no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima

exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucéo do servico, ou

utilizd-los com gqualidade ou guantidade inferior &8 demandada.
16.2. As medi¢Bes serdo realizadas mensalmente, em intervalos de até 30 (trinta) dias corridos,
exceto a medic¢éo inicial, que poderé ser realizada em intervalo menor, conforme for o caso.
16.3. As medic¢des serdo realizadas mensalmente e fechadas no ultimo dia Gtil do més, englobando
todos os servicos executados e aprovados pela Fiscalizacdo dentro desse periodo.
16.4. Os servigos executados no més serdo medidos pela relacéo entre as quantidades das Ordens
de Servigcos efetivamente executadas, e as Ordens de Servicos listadas e entregues a empresa pela
Fiscalizagdo até o periodo da medicdo. As Ordens de Servigos encaminhadas & empresa serdo listadas
através de relatérios expedidas pela Fiscalizacéo.

16.4.1. As ordens de servicos que ndo forem executadas por intercorréncias da
Contratante, ndo serdo computadas para efeito de célculo de medicédo no periodo;

16.5. O Fiscal do contrato, até o 5° dia util do més subsequente ao medido, encaminhara ao
representante da empresa contratada o relatorio das ordens de servigos emitidas e executadas para
gue o mesmo possa elaborar e encaminhar a medig&o a Fiscaliza¢do para andlise e atesto.
16.6. A Contratada dard entrada no protocolo da SUMAI até o 10° dia atil do més seguinte, do
boletim de medi¢édo dos servigos executados, em 02 (duas) vias impressas e 01 (uma) via em midia de
toda a medicdo, devendo estar acompanhada dos documentos mencionados na IN/SLTI n® 05/2017 e a
IN 06/2013.
16.7. A apresentacao da medicao apés o 10° dia util do més seguinte, implicara na
responsabilidade da Contratante pela perda do prazo para os pagamentos dos impostos sobre a Nota
Fiscal emitida.

16.8. As Medi¢cbes mensais deverdo ser apresentadas impressas e em midia, constituidas pelos
seguintes documentos:
16.8.1. Oficio de encaminhamento da medicao;
16.8.2. Nota Fiscal/Fatura discriminando a que medicao se refere e o0 seu valor;
16.8.3. As Planilhas dos Boletins de Medi¢cdo deverdo conter a méo de obra, todos

0s servicos contratados e materiais fornecidos, os quais estdo sendo pagos com o
respectivo periodo de sua realizagdo e a memoéria de célculo detalhada;
16.8.3.1. Os modelos dos Boletins de Medi¢cBes serdo apresentados e
fornecidos a Contratada em reunido a ser marcada ap0s a assinatura do contrato. A
Fiscalizagdo encaminhara os modelos de boletim de medigdo e de meméria de
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célculo a ser adotado e que deverao ser utilizados. N&do sera aceito planilhas fora do
modelo encaminhado.
16.8.4. Relatorio totalizando os custos de todas as atividades executadas por
unidade/érgao atendido;
16.8.5. Relatério financeiro discriminando a mao de obra alocada, com os encargos
trabalhistas, e os custos dos materiais com a lista de todos os materiais utilizados;
16.8.6. Relatério fotografico em papel timbrado da Contratada e folhas numeradas,
informando todas as atividades executadas por unidade/6rgéo atendido, informando cada
etapa correspondente e citando as ordens de servicos em cada uma das fotos, na
quantidade suficiente que reflitam os itens medidos;
16.8.7. Comprovante de procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais
utilizados nas etapas executadas, quando for o caso;

16.9. Juntamente com a primeira medicdo de servi¢os, a Contratada deverd apresentar comprovacéo de
matricula dos servicos contratados junto a Previdéncia Social, as ARTs dos engenheiros e/ou arquitetos
responséveis pelos servigos executados, quando for o caso.

16.10. A Contratada deveré fornecer mensalmente, ou sempre que for solicitada pela Contratante,
cépia do SEFIP do més anterior ao més da medicdo, os comprovantes do cumprimento das obrigagfes
previdenciarias (INSS), do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, rescisao trabalhista com
os devidos pagamentos e homologadas;

16.11. A Contratada devera fornecer a folha de pagamento dos salarios e beneficios dos
empregados utilizados na execuc¢éo dos servicos do més anterior & medi¢do, bem como o relatério de
frequéncias biométrico individualizado;

16.12. A medicao sera efetuada conforme o progresso da execucdo dos servigos, pelo gestor do
Contrato, segundo o0s servicos e quantitativos efetivamente realizados para as atividades demandadas
pela fiscalizacdo e mediante entrega por parte da Contratada da ordem de servico devidamente
preenchida, assinada e com o atesto do recebimento dos servicos pelo representante do Contratante
lotado nas Unidades Administrativas onde seréo executados os servigos de manutengéo predial;

16.13. A Administracdo (UFBA) podera solicitar, por amostragem, aos empregados, que verifiquem
se as contribuicbes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes;

16.14. A administragdo podera solicitar, por amostragem, aos empregados terceirizados 0s
extratos da conta do FGTS, devendo os mesmos ser entregues a Administragdo;

16.15. O objetivo é que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um
ano (sem que isso signifigue que a analise ndo possa ser realizada mais de uma vez em um mesmo
empregado), garantindo assim o “efeito surpresa” e o beneficio da expectativa do controle;

16.16. A contratada devera entregar, no prazo de 15 (quinze) dias, quando solicitados pela
administragdo, por amostragem, quaisquer dos seguintes documentos:
16.16.1. Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da

Administracdo contratante, cépia da folha de pagamento analitica de qualquer més da
prestacdo dos servigcos, em que conste como tomador o 6rgdo ou entidade contratante,
cépia(s) do(s) contracheque(s) assinado(s) pelo(s) empregado(s) relativo(s) a qualquer
més da prestacao dos servigos ou, ainda, quando necessario, copia(s) de recibo(s) de
deposito(s) bancario(s);
16.16.2. Comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte, vale
alimentacéo, entre outros) a que estiver obrigada por forca de lei ou de convencdo ou
acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer més da prestacdo dos servicos e de
gualquer empregado.
16.17. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento das contribui¢cdes previdenciarias, os
fiscais ou gestores de contratos de servicos com dedicacdo exclusiva de méo-de-obra deverdo oficiar
ao Ministério da Previdéncia Social e & Receita Federal do Brasil — RFB.
16.18. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento do FGTS, os fiscais ou gestores de
contratos de servigos com dedicacéo exclusiva de mao-de-obra deverao oficiar ao Ministério do
Trabalho e Emprego.
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16.19. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
serd indicada a retencéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.19.1. ndo produziu os resultados acordados;

16.19.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;

16.19.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao

do servico, ou utilizou-os com gualidade ou quantidade inferior & demandada.

17. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUCAOQO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1. A emissdo _da Nota Fiscal/Fatura em relacdo a cada etapa de execucao prevista no
cronograma fisico-financeiro deve ser precedida do recebimento provisério e definitivo da respectiva
etapa, nos termos abaixo:
17.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a medicao prévia dos servicos
executados no periodo, através de planilha e memdria de calculo detalhada.
17.1.2. Uma etapa serad considerada efetivamente concluida quando o0s servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em
sua totalidade.
17.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execucdo contratual, quando for o caso e todos os documentos ja
descritos no item 16 - DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA
FATURAMENTO.
17.2. Os servigos, objeto deste certame, serdo recebidos apés a sua conclusdo, através de atesto
nas Ordens de Servicos — O.S., pelos servidores das unidades administrativas onde foram executados
os trabalhos;
17.3. Entender-se-a por conclusdo dos servigos, objeto desta contratacdo, a realizacdo total do
empreendimento, no prazo estabelecido, e sua entrega pela licitante vencedora a Universidade Federal
da Bahia em perfeitas condicdes;

17.4. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico apds a entrega da documentacao
acima, da sequinte forma:
17.4.1. A contratante realizard inspecdo minuciosa de todos 0s servicos executados,

por _meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais

encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e

constatar e relacionar os arremates, retogues e revisdes finais que se fizerem necessarios;
17.4.1.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliacbes da
execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, gue
podera resultar no _redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;
17.4.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecées resultantes da execucdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério;

17.4.1.3. O recebimento provisdrio também ficard sujeito, quando cabivel, a
conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes
exigiveis;
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17.4.1.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva
dos servicos executados;
17.4.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, cada fiscal deveré elaborar Relatério Circunstanciado em
consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.
17.4.2.1. Quando a fiscalizacdo for exercida por um (nico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o reqistro, a andlise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para que este solicite a composicdo de Comissao
para o Recebimento Definitivo;
17.4.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a
entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a
entrega do ultimo;
17.4.2.3. Na hipétese de a verificacdo a gue se refere o paragrafo anterior ndo
ser_procedida tempestivamente, reputar-se-a_como_realizada, consumando-se 0
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.
17.5. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do relatério do Recebimento Provisorio
realizado pelo fiscal, o Gestor do Contrato devera providenciar o Recebimento Definitivo, ato gue

concretiza o ateste da execucao dos servicos, obedecendo as sequintes diretrizes:

17.5.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacio apresentada pela
fiscalizacdo, incluindo o Relatério do Recebimento Definitivo _elaborado pela Comissao
estabelecida para tal e, caso haja irreqgularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento
da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcoes;
17.5.2. Emitir Termo_Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servicos prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e
17.5.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizacdo, com base na Ultima medicdo ou no Encontro de
Contas.
17.6. O prazo de recebimento definitivo ndo podera ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em
casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital. (art. 73, 83°, Lei 8.666/93).

17.7. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, ou, em qualguer época, das garantias

concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicoes legais em vigor.

17.8. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste  Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacdo de penalidades.

DO PAGAMENTO
18.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Termo de Referéncia.
18.2. Quando houver glosa parcial dos servicos, a contratante devera comunicar a empresa para
que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.
18.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 dias, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura.

18.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o
limite de gue trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverado ser efetuados no
prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura,
nos termos do art. 5°, 8 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.
18.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
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ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou & documentacdo mencionada no
art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.
18.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irreqularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo
Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

18.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

18.5.1. 0 prazo de validade;

18.5.2. a data da emissao;

18.5.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

18.5.4. 0 periodo de prestacdo dos servicos;

18.5.5. o valor a pagar; e

18.5.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
18.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia gue impeca a

liguidacdo da despesa, 0 pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o0 prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao da regularizacdo
da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

18.7. Sera considerada data do pagamento o dia em gue constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

18.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencao das condicdes de habilitacao exigidas no edital.

18.9. Constatando-se, junto _ao SICAF, a situacdo de irreqularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, reqularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante.

18.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participacdo em licitacao,
no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de
abril de 2018.

18.11. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverd comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
18.12. Persistindo a irreqularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

18.13. Havendo a efetiva execucédo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo reqularize sua situacéo junto ao SICAF.
18.13.1. Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo_de economicidade, segquranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualguer caso, pela maxima autoridade da contratante.

18.14. Quando do pagamento, seré efetuada a retencdo tributaria prevista na leqgislacdo aplicavel,
nos termos go item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, guando couber.
18.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada que

tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei
de Diretrizes Orcamentarias vigente.

18.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizacao financeira,
e sua apuracao se fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que 0s
juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicacdo das sequintes férmulas:

EM =1x N x VP, sendo:
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EM = Encargos moratérios;

N = Ndmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) | =0,00016438
| = (TX I= 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
REAJUSTE
19.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contado

da data do orcamento a que a proposta se referir;

19.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais SINAPI de
2022;

19.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apdés o interregno de um ano_da referéncia acima mencionada,
aplicando-se o _indice INCGM emitido pela FGV, exclusivamente para as _obrigacdes iniciadas e
concluidas ap6és a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte formula (art. 5° do Decreto n.° 1.054,

de 1994):
R=V (I =19/1I° onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I1° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada
para entrega da proposta na licitacao;

| = indice relativo ao més do reajustamento;

19.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seré contado a partir
dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste;
19.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara

a _CONTRATADA a importancia calculada pela Ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este

ocorrer;
19.5. Nas afericoes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo;
19.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao

possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo
entdo em vigor;

19.7. Na auséncia de previsdo legal gquanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo;
19.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CONTA VINCULADA

20.1. Para atendimento ao disposto no art. 18 da IN SEGES/MP N. 5/2017, as regras acerca da Conta-

20.2.

Depésito Vinculada a gue se refere o Anexo Xll da IN SEGES/MP n. 5/2017 séo as estabelecidas neste
Termo de Referéncia.

A futura Contratada deve autorizar a Administracdo Contratante, no_momento _da assinatura _do
contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salarios e demais verbas
trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuicdes previdenciarias e do FGTS,
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quando ndo demonstrado o cumprimento tempestivo e reqular dessas obrigacdes, até o0 momento da
reqularizacdo, sem prejuizo das sancdes cabiveis.

20.2.1. Quando néo for possivel a realizacdo desses pagamentos pela prépria Administracdo
(ex.: por falta da documentacao pertinente, tais como folha de pagamento, rescisdes dos
contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serdo depositados
junto_a Justica do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no
pagamento de salarios e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuicbes
sociais e FGTS decorrentes.

20.3. A CONTRATADA autorizara o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13° salario
e rescisdo contratual dos trabalhadores da contratada, bem como de suas repercussdes trabalhistas,
fundiarias e previdencidrias, que serdo depositados pela Contratante em conta-depésito vinculada
especifica, em nome do prestador dos servicos, bloqueada para movimentacdo, conforme disposto no
anexo Xll da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017, os quais somente serdo liberados para o
pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condicdes estabelecidas no item 1.5 do anexo
VII-B da referida norma.

20.4. A Contratante provisionara os valores para o pagamento das férias, 13° (décimo terceiro) salario e
verbas rescisérias aos trabalhadores da Contratada, que serdo depositados pela em Conta-Depdsito
Vinculada, em nome do prestador dos servicos, bloqueada para movimentacdo e utilizada
exclusivamente para crédito das rubricas retidas.

20.4.1. Os valores provisionados somente serao liberados nas seguintes condicdes:

20.4.2. parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13° (décimo terceiro) salario dos
empregados vinculados ao contrato, quando devido;

20.4.3. parcialmente, pelo valor correspondente as férias e a 1/3 (um terco) de férias previsto
na Constituicdo, guando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao contrato;

20.4.4. parcialmente, pelo valor correspondente ao 13° (décimo terceiro) salario proporcional,
as férias proporcionais e a indenizacdo compensatéria porventura devida sobre o FGTS,
quando da dispensa de empregado vinculado ao contrato; e

20.4.5. ao final da vigéncia do contrato, para o pagamento das verbas rescisérias.

20.5. O montante dos depdsitos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo Xll da IN SEGES/MP n.
5/2017 seréd igual ao somatério dos valores das provisées a sequir discriminadas, incidentes sobre a
remuneracao, cuja movimentacao dependera de autorizacdo do 6rgéo ou entidade promotora da licitacdo
e sera feita exclusivamente para 0 pagamento das respectivas obrigacdes:

20.5.1. 13° (décimo terceiro) salério;

20.5.2. Férias e um terco constitucional de férias;

20.5.3. Multa sobre o FGTS e contribuicdo social para as rescisdes sem justa causa; e

20.5.4. Encargos sobre férias e 13° (décimo terceiro) salério.

20.6. Os percentuais de provisionamento e a forma de céalculo serdo aqueles indicados no item 14 do Anexo
Xll da IN SEGES/MP n. 5/2017.
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20.7. O saldo da conta-depdsito sera remunerado pelo indice de correcdo da poupanca pro rata die,
conforme definido em Termo de Cooperacdo Técnica firmado entre o promotor desta licitacdo e
instituicao financeira.

20.8. Eventual alteracdo da forma de correcdo implicard a revisdo do Termo de Cooperacdo Técnica.

20.9. Os valores referentes as provisdbes mencionadas neste termo de referéncia que sejam retidos por
meio da conta-depdsito, deixardo de compor o valor mensal a ser pago diretamente a empresa qgue vier
a prestar 0s servicos.

20.10. Em caso de cobranca de tarifa ou encargos bancarios para operacionalizacdo da conta-depdsito, os
recursos atinentes a essas despesas serdo debitados dos valores depositados.

20.11. A empresa contratada podera solicitar a autorizacdo do 6rgédo ou entidade Contratante para utilizar
os valores da conta-depdsito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos subitens acima
ou de eventuais indenizacdes trabalhistas aos empregados, decorrentes de situacdes ocorridas durante
a vigéncia do contrato.

20.11.1. Na situacdo do subitem acima, a empresa devera apresentar os documentos
comprobatérios da ocorréncia das obrigacfes trabalhistas e seus respectivos prazos de
vencimento.

20.11.2. Somente apds a confirmacdo da ocorréncia da situacdo pela Administracdo, sera
expedida a autorizacdo para a movimentacdo dos recursos creditados na conta-depdsito
vinculada, que serd encaminhada a Instituicdo Financeira no prazo maximo de 5 (cinco)
dias Uteis, a contar da data da apresentacdo dos documentos comprobatérios pela

empresa.
20.11.3. A autorizacdo de movimentacdo devera especificar que se destina exclusivamente

para 0 pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenizacdo trabalhista aos
trabalhadores favorecidos.

20.11.4. A empresa devera apresentar ao 0rgao ou entidade contratante, no prazo maximo de
3 (trés) dias Uteis, contados da movimentacdo, 0 comprovante das transferéncias bancarias
realizadas para a quitacdo das obrigacdes trabalhistas.

20.12. O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depdsito sera liberado a respectiva titular
no momento do encerramento do contrato, na presenca do sindicato da categoria correspondente aos
servicos contratados, quando couber, e apdés a comprovacdo da gquitacdo de todos 0S encargos
trabalhistas e previdencidrios relativos ao servico contratado, conforme item 15 da IN SEGES/MP n.
5/2017.

21. REPACTUACAO

21.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentacdo das propostas.

21.2. Apods o interregno de um ano, mediante solicitacdo da Contratada, 0s precos iniciais poderdo ser
repactuados.

21.3. A repactuacdo podera ser dividida em tantas parcelas guantas forem necessarias, em respeito ao
principio da anualidade do reajustamento _dos precos da contratacdo, podendo ser realizada em
momentos distintos para discutir a variacdo de custos que tenham sua anualidade resultante em datas
diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mao de obra e os custos decorrentes dos insumos
necessarios a execucdo do servico.
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21.4. A repactuacdo para reajuste do contrato em razdo de novo Acordo, Convencao ou Dissidio Coletivo
de Trabalho deve repassar integralmente o aumento de custos da mao de obra decorrente desses
instrumentos.

21.5. Arepactuagdo aplica-se exclusivamente ao custo relativo a mao-de-obra de dedicagao exclusiva;

21.5.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nos salarios de fevereiro de
2022, somado aos encargos devidos;

21.6. O.interregno minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuacao sera contado,

21.6.1. Para os custos relativos a mdo de obra, vinculados a data-base da categoria
profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissidio ou convencao coletiva de
trabalho, vigente a época da apresentacdo da proposta, relativo a cada categoria
profissional abrangida pelo contrato;

21.6.2. Para os insumos discriminados na Planilha de Custos e Formacéo de Precos gue
estejam diretamente vinculados ao valor de preco publico (tarifa): data do reajuste do
preco publico vigente a época da apresentacio da proposta;

21.6.3. Para os demais custos, sujeitos a variacao de precos do mercado (insumos nao
decorrentes da mao de obra): a partir da data limite para apresentacdo das propostas
constante do Edital.

21.7. Quando a contratacdo envolver mais de uma categoria profissional, com datas-bases diferenciadas,
arepactuacdo devera ser dividida em tantas quanto forem os acordos, dissidios ou convencdes coletivas
das categorias envolvidas na contratacao.

21.8. A repactuacdo para reajuste do contrato em razdo de novo acordo, dissidio ou convencdo coletiva
deve repassar integralmente o aumento de custos da médo de obra decorrente desses instrumentos.
21.9. Nas repactuacdes subsequentes a primeira, o0 interregno de um ano sera computado da Ultima
repactuacdo correspondente a mesma parcela objeto de nova solicitacdo. Entende-se como Ultima
repactuacdo, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em gque

celebrada ou apostilada.

21.10. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuacdo encerra-se na data da prorrogacédo contratual
subsequente ao novo acordo, dissidio ou convengéo coletiva que fixar os novos custos de méo de obra
da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da vigéncia do contrato,
caso néo haja prorrogacéao.

21.11. Caso a CONTRATADA nao solicite a repactuacdo tempestivamente, dentro do prazo acima fixado,
ocorrera a preclusdo do direito a repactuacao.

21.12. Caso, na data da prorrogacao contratual, ainda nao tenha sido celebrado o novo acordo, dissidio ou
convencdo coletiva da categoria, ou ainda ndo tenha sido possivel a CONTRATANTE ou a
CONTRATADA proceder aos calculos devidos, devera ser inserida clausula no termo aditivo de
prorrogacdo para resguardar o direito futuro a repactuacado, a ser exercido tdo logo se disponha dos
valores reajustados, sob pena de preclusao.

21.13. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacdo, de beneficios ndo previstos na proposta inicial,
exceto quando _se tornarem obrigatérios por forca de instrumento legal, sentenca normativa, acordo
coletivo ou convencao coletiva.

21.14. A CONTRATANTE ndo se vincula as disposicoes contidas em acordos e convencdes coletivas que
ndo tratem de matéria trabalhista.

21.15. Quando a repactuacdo se referir aos custos da mdo de obra, a CONTRATADA efetuard a
comprovacdo da variacdo dos custos dos servicos por meio de Planilha de Custos e Formacdo de
Precos, acompanhada da apresentacdo do novo acordo, dissidio ou convencdo coletiva da categoria
profissional abrangida pelo contrato.

21.16. A decisao da UFBA sobre o pedido de repactuacao deve ocorrer no prazo maximo de 60 (sessenta)
dias, contados da solicitacdo e da entrega dos comprovantes de variagdo dos custos.

21.17. Os_ novos valores contratuais decorrentes das repactuacdes terdo suas vigéncias iniciadas
observando-se o seguinte:

21.17.1. A partir da ocorréncia do fato gerador que deu causa a repactuacao;
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21.17.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da contagem de
periodicidade para concessédo das préximas repactuacdes futuras; ou

21.17.3. Em data anterior a ocorréncia do fato gerador, exclusivamente quando a repactuacéo
envolver revisdo do custo de méo de obra em gque o préprio fato gerador, na forma de
acordo, dissidio ou convencdo coletiva, ou sentenca normativa, contemplar data de
vigéncia retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensacdo do
pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuacdées futuras.

21.18. Os efeitos financeiros da repactuacdo ficardo restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e
apenas em relacdo a diferenca porventura existente.

21.19. A decisao sobre o pedido de repactuacdo deve ser feita no prazo maximo de sessenta dias, contados
a partir da solicitacdo e da entrega dos comprovantes de variacdo dos custos.

21.20. O prazo referido no subitem anterior ficara suspenso enquanto a CONTRATADA nao cumprir os atos
ou apresentar a documentacao solicitada pela CONTRATANTE para a comprovacdo da variacado dos
custos.

21.21. A repactuacdo sera realizada por apostilamento, exceto quando coincidir com a prorrogacao
contratual, caso em que devera ser formalizada por aditamento ao contrato.

22. GARANTIA DA EXECUCAO

22.1. Para assinatura do Termo de Contrato, o adjudicatario, prestara garantia no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que sera liberada de acordo com as
condicBes previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, desde que
cumpridas as obrigacdes contratuais.

22.2. A validade da garantia, qualquer gue seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de mais 3 (trés) meses apos o0 término da vigéncia contratual.
22.3. A garantia assequrard, gualguer que seja a modalidade escolhida, o0 pagamento de:
22.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
22.3.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucdo do contrato;
22.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
22.3.4. Obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, néo
adimplidas pela contratada, quando couber.
22.4. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, mencionados Na IN SLTI/MPOG 05/2017, observada a legislacdo que rege a matéria.
22.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa Econ6mica Federal (agéncia Ondina — Salvador/Ba), com corre¢do monetaria.
22.6. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera
ser readequada ou renovada nas mesmas condicoes.
22.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer

obrigacéo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 05 (cinco) dias
Uteis, contados da data em que for notificada.
22.8. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
22.9. Apés a execucdo do contrato, sera verificado o pagamento das verbas rescisdrias decorrentes
da contratacdo, ou a realocacdo dos empregados da Contratada em outra atividade de prestacdo de
Servicos, sem que ocorra a interrupcdo dos respectivos contratos de trabalho.
22.10. Caso a Contratada ndo logre efetuar uma das comprovacdes acima indicadas até o fim do
segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual, a Contratante podera utilizar o valor da
garantia prestada e dos valores das faturas correspondentes a 1 (um) més de servicos para realizar o
pagamento direto das verbas rescisoérias aos trabalhadores alocados na execucao contratual, conforme
a Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 05/2017, conforme obrigacdo assumida pela contratada.
22.11. Sera considerada extinta a garantia:
22.11.1. Com a devolucédo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro_a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
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Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas
do contrato;

22.11.2. No prazo de trés meses apds o término da vigéncia, caso a Contratante néo
comunigue a ocorréncia de sinistros.

22.11.3. A garantia prevista em edital somente serd liberada ante a comprovacédo de que a
empresa pagou todas as verbas rescisdrias trabalhistas decorrentes da contratacdo, e que, caso
esse pagamento ndo ocorra até o fim do sequndo més apds o encerramento da vigéncia
contratual, a garantia sera utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, conforme, na
Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 05/2017, observada a legislacdo que rege a matéria.

SANCOES ADMINISTRATIVAS
23.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, a CONTRATADA gue:

a) falhar na execucéo do contrato, pela inexecucéo, total ou parcial, de quaisquer das obrigacdes
assumidas na contratacao;

b) ensejar o retardamento da execuc¢éo do objeto;

C) fraudar na execucédo do contrato;

d) comportar-se de modo inidéneo;

e) cometer fraude fiscal;

f) ndo mantiver a proposta;

Q) nao cumprir 0s prazos de aquisicdo de materiais e servicos eventuais

23.2. Comete falta grave, podendo ensejar a rescisdo unilateral da avenca, sem prejuizo da

aplicacdo de sancdo pecuniaria e do impedimento para licitar e contratar com a Unido, nos termos do
art. 7°da Lei 10.520, de 2002, aquele gque:
23.2.1. Nao promover o recolhimento das contribuicdes relativas ao FGTS e a
Previdéncia Social exigivel até 0 momento da apresentacdo da fatura;
23.2.2. Deixar de realizar pagamento do salario, do vale-transporte e do auxilio
alimentacao no dia fixado.
23.3. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancoes:
i)Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacBes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o
servico contratado;
ii) Multa de:
Q) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execucao dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execucdo com atraso,
podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipoétese, inexecucao
total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;
(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou
de inexecucao parcial da obrigacdo assumida;
3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecucao total da obrigacdo assumida;
(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
(5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacéo), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

(6) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.
@) 0,1% por semana de atraso, pela ndo apresentacdo do Plano de Manutencdo Predial

e suas revisdes no prazo apresentado neste Termo de Referéncia;
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(8) 0,01% por ocorréncia por deixar de apresentar copia do comprovante de pagamento
dos empregados, dos comprovantes dos recolhimentos das contribuicbes a Previdéncia
Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico;

(9) 0,01% por empregado por dia em deixar de fornecer uniforme dos empregados dentro
do padréo e prazo definido pela Administracdo;

(10)  0,01% por empregado por dia em deixar de substituir empregado que se apresentar
em desacordo com o estabelecido no Edital, Contrato e Termo de Referéncia;

(11)  0,1% por ocorréncia em deixar de cumprir normas relativas a seguranca do trabalho
ou deixar de fornecer EPI;

(12) 0,02% por empregado por dia em deixar de efetuar 0 pagamento do salario aos
empregados do Contrato no devido prazo, fornecer Vale-Transporte ou outro Beneficio
previsto aos empregados do Contrato;

(13) 0.01% por ocorréncia em deixar de disponibilizar os equipamentos, EPI's e
ferramentas previstos neste Termo de Referéncia;

(14)  0,01% por ocorréncia em Ordens de Servigos gue permanecerem por mais de 90 dias
sem atendimento nas atividades listadas, quando ndo devidamente justificadas e aceitas pela

Fiscalizacéo.
iii) Suspensédo de licitar e impedimento _de contratar com o 6érgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;
iv) Sancdo de impedimento de licitar e contratar com 6érgdos e entidades da Unido, com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.
V) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, enguanto

perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

23.4. A Sancao de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv’ também é aplicavel
em guaisquer das hipéteses previstas como infracdo administrativa neste Termo de Referéncia.
23.5. As sancdes previstas nos subitens “i”", “iii”, “iv’ e “v” poderdo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
23.6. Para efeito de aplicacdo de multas, as infrac6es sdo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:
23.7. Quando ultrapassados os limites descritos no Anexo Il deste Termo sera aplicada
também as seguintes multas, conforme o caso:
() 0,05% por ocorréncia quando a desconformidade estiver acima de 30%, conforme
Anexo II;
(1 0,01% por ocorréncia quando apresentar Uniformes e crachds em desacordo ao

estabelecido neste Termo de Referéncia. Multa quando reincidente, conforme Anexo ll;
(D) 0,03% por empregado por dia em razdo do ndo atendimento da quantidade de
funcionarios em servico prevista em contrato. Multa quando a desconformidade for acima de
20%, conforme Anexo Il
(v) 0,01% por empregado por dia em razdo do descumprimento do tempo regulamentar
para substituicdo de funcionarios por falta ou licenga. Multa quando a desconformidade for
acima de 20%, conforme Anexo II.
V) 0,02% ao dia por deixar de manter preposto (funcionario) no local trabalho. Multa
aplicada quando a desconformidade for acima de 20% e for reincidente, conforme Anexo II.
(V1) Compensatéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecucao total do objeto;
(VIl)  Em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual do
subitem acima, seré aplicada de forma proporcional a obrigacéo inadimplida;
(VIII)  No caso de atraso dos quantitativos descritos na ordem de execucdo de servigcos
solicitados pela fiscalizagdo da CONTRATANTE, dos servicos de Acdo Integrada e das
atividades de emergéncia, sera aplicada a sancdo de retengcdo na medicdo do més
subsequente dos valores constantes da Tabela do Anexo Il, deste Termo de Referéncia
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Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o0 valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou conseqgiéncias letais, 05
por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, 0s servicos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem gualificacdo para executar 0s 03
= servicos contratados, por empregado e por dia; -
4 Recusar-se a executar servico determinado pela 02
- fiscalizacdo, por servico e por dia; -
Retirar funcionarios ou encarregados do servico
5 durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03
CONTRATANTE, por empregado e por dia;
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Para os itens a sequir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por 01
dia;

o

Cumprir determinacdo formal ou instrucéo
complementar do 6rgao fiscalizador, por ocorréncia;

I~

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funcionario e por dia;

100

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apds
reincidéncia formalmente notificada pelo érgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

1©

Indicar e manter durante a execucdo do contrato 0s
- prepostos previstos no edital/contrato;

Providenciar treinamento para seus funcionarios

11 conforme previsto na relacdo de obrigacBes da 01
CONTRATADA
23.8. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n® 8.666, de 1993, a Contratada
que:
23.8.1. tenha sofrido condenacédo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
23.8.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;
23.8.3. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.
23.9. A aplicacdo de qualguer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo

que assequrara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto
na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.
23.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, guando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.
23.10.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela
autoridade competente.
23.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade poderéa cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do

Cadigo Civil.
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23.12. A autoridade competente, na aplicacdo das sancées, levard em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracédo, observado
0 principio da proporcionalidade.

23.13. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo
publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

23.14. A apuracao e o julgamento das demais infracées administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de
2013, sequirdo seu rito normal na unidade administrativa.

23.15. O processamento do PAR néo interfere no seqguimento reqular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.
23.16. As penalidades serdo obrigatoriamente reqgistradas no SICAF.

CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

24.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para
a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
24.2. Os critérios de qualificacdo econdémico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estdo

previstos no edital.

24.3. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:
24.4.

24.4.1. Certiddo de Registro da empresa, atualizada, expedida Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU em
sua plena validade, com indicacédo do objeto social compativel com a presente licitacao, de
acordo com o disposto no inciso |, do art. 30, da Lei n°. 8.666/1993.

24.4.2. Certiddo de Registro de seus Responsaveis Técnicos, nas areas de
engenharia elétrica e engenharia civil ou arquitetura, atualizada, expedida pelo Conselho
Regional de Engenharia, Agronomia — CREA, e de Arquitetura do CAU — Conselho de
Arquitetura e Urbanismo.

24.4.2.1. Caso alicitante e/ou seu responsavel técnico indicado sejam de
outra praca e ndo apresentem a Certiddo de reqgistro do CREA da Bahia, a
Certiddo apresentada devera ser obrigatoriamente, visada pelo CREA-BA de
acordo com o artigo 69,dalLei 5.194, de 24/12/66 eresolucao no. 413, de 27/06/97,
do CONFEA OU CAU-BA guando da assinatura do contrato caso a empresa se
sagre vencedora.

24.4.3. Atestado de capacidade técnica em nome do engenheiro/arquiteto residente,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado da respectiva
CAT devidamente registrada na entidade profissional competente — CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo,
comprovando a execucao de servicos de engenharia de manutencgéo predial, considerada
parcela de maior relevancia técnica e de valor significativo do objeto da licitac&o.

24.4.3.1. Somente serdo aceitos atestados expedidos apés a conclusdo do
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execugao, exceto se
firmado para ser executado em prazo inferior.
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24.4.4, Comprovagéo, de possuir em seu quadro permanente, na data da licitag&o,
Responsaveis Técnicos habilitados nas areas de Engenharia Civil/ Arquitetura e de Elétrica
para realizag8o dos servigos objeto deste Termo de Referéncia.

24.4.4.1. A comprovagdo do vinculo empregaticio dos profissionais com a
empresa podera ser efetuada por intermédio do Contrato Social, se s6cio, ou Carteira
de Trabalho ou Contrato de Prestacao de Servico ou Ficha de registro do empregado
ou pela Certiddo de Registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo se nela constar
o0 nome do profissional indicado ou com declara¢céo de compromisso de vinculagdo
futura, caso o Licitante se sagre vencedor do certame.

24.4.4.2. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este
subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, 8§10, da Lei n° 8.666, de
1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a
substituicdo seja aprovada pela Administracéo.

24.4.5, Atestado de capacidade técnica em nome da licitante, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, acompanhado da respectiva CAT (Certiddo de Acervo
Técnico), comprovando a realizagdo de servicos de terceirizagdo com no minimo
50(cinquenta) postos. Atestado de capacidade técnica em nome da licitante, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado da respectiva CAT (Certiddo
de Acervo Técnico), comprovando a realizacao de servi¢os de engenharia por periodo nao
inferior a 05 (cinco) anos.

24.4.5.1. Para a comprovacao da experiéncia minima de 5 (cinco) anos, sera

aceito o somatério de atestados, desde que nédo haja sobreposi¢cdo dos periodos de

prestacdo dos servigos.

24.4.6. Atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de
direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no érgdo competente — CREA/CAU,
acompanhado da(s) respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT), que
comprove(m) que a empresa licitante e seu(s) responsavel(is) técnico(s), tenha(m)
prestado, a contento, servi¢o(s) de natureza e vulto compativel(is) com o objeto ora licitado,
gue permita(m) estabelecer por comparacdo de caracteristicas funcionais, técnicas,
dimensionais e qualitativas com os servigos objeto da presente licitacdo, em edificacfes
ndo residenciais de areas somadas maior ou igual 25.000 m2, que faca(m) explicita
referéncia as seguintes caracteristicas minimas:

a) Operacdo e manutencdo civil predial com edificagBes e/ou complexos de
edificacdes com area igual ou superior a 25.000 mz;

b) Operacéo e manutengdo de instalagbes elétricas prediais de baixa tensao
com capacidade instalada minima de 5.000 kVA.

¢) Operacao e manutengéo de instalagfes hidrossanitarias em edificagbes e/ou
complexos de edificagbes com area igual ou superior a 25.000 m2.

d) Operacdo e manutencao de rede elétrica estabilizada e aterrada para
computadores e periféricos com 3.000 pontos.

e) Operacdo e manutencdo de sistema de deteccdo, alarme e combate a
incéndio, dotado de rede de hidrantes, sprinklers, iluminacdo de emergéncia,
portas corta-fogo, painéis, acionadores manuais, detectores e extintores

portateis.
f) Manutencao de Subestacdes de Energia classe de Tensdo 15kV: 5.000kVA
24.4.7. Sob pena de inabilitacdo, todos o0s documentos apresentados para

habilitacao deverao estar em nome da licitante e, preferencialmente, com niimero do CNPJ
e endereco respectivo:
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a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz; ou
b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverédo estar em nome da filial;
c) Serédo dispensados da filial aqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
d) Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderdo ser
apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante;
24.4.8. A apresentacdo de documentos com a validade expirada acarretara a
inabilitacdo da LICITANTE. Os documentos, atualizados, somente serao aceitos com data
nao excedente a 30 (trinta) dias de antecedéncia da data prevista para a apresentacao das
propostas.
24.4.9. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacao
da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos,
cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em
que foram prestados os servigos.
24.4.10. Apresentacéo das seguintes Declaragdes:
24.4.10.1. Declaracdo de aparelhamento e pessoal técnico: declaracédo
formal de que dispord, por ocasido da futura contratacdo, de instalacdes,
aparelhamento e pessoal técnico, considerados essenciais para a execucao
contratual, e realizacdo do objeto desta licitacdo, bem como da qualificacdo de cada
um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pela execucdo dos
Servicos.
24.4.10.2. Declaragcdo de conhecimento das condicdes e grau de
dificuldade do objeto da licitagéo: declaragdo de que o Licitante, por intermédio de
representante legal devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde
sera realizada a obra, e de que é detentor de todas as informacdes relativas a sua
execucdo. Razdo pela qual, a alegacdo de seu desconhecimento ndo serd admitida
como justificativa para que a Contratada se exima das obrigacBes assumidas em
decorréncia deste Pregao Eletrénico.
24.4.10.3. A Declaracéo de conhecimento das condi¢des e grau de dificuldade
do objeto a ser contrato devera ser assinada pelo representante legal da empresa,
declarando estar ciente das condi¢bes atuais da edificagdo e do terreno onde sera
realizada a obra.

24.4.11. E vedada a participacdo de cooperativas
24.5. Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:
24.5.1. Valor Global: da estimativa de prego do 6rgéo.
24.5.2. Valores unitéarios: conforme planilha de composicdo de precos anexa ao
edital.
24.6. Caso o Regime de Execucao seja o0 de empreitada por pre¢o unitério, sera desclassificada a

proposta ou lance vencedor nos quais se verifigue que qualquer um dos seus custos unitarios supera o
correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragéo, salvo se o preco de cada uma
das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados
nos projetos respectivos.

24.7. O critério de julgamento da proposta € o menor preco global.

24.8. As regras de desempate entre propostas sédo as discriminadas no edital.

ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.
25.1. O custo estimado da contratacdo é de Valor Total Estimado do Servi¢co: R$ 18.929.901,40
(Dezoito milhGes novecentos e vinte e nove mil novecentos e um reais e quarenta centavos).

25.2. Os precos foram obtidos através das composi¢cdes dos custos unitarios, menores ou iguais a
mediana de seus correspondentes nos custos unitarios de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa
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de Custos e indices da Construgéo Civil - SINAPI, de acordo com o Decreto n°7.983 de 8 de abril de
2013.
25.3. Orientacdes acerca da Planilha Orcamentaria:

25.3.1. E de total responsabilidade dos licitantes a verificacdo e avaliagdo de todos os itens
dos servicos listados na planilha orcamentaria (quantidades e pregos unitarios) para
formac&o do preco da obra apresentada pelo Orgao licitante.

25.3.2. E vedado ao licitante fazer quaisquer alteracdes na planilha orcamentéaria em relagéo
a listagem de servico e seus quantitativos. Caso haja discordancia por parte do licitante,
caberd ao mesmo apresentar pedido de esclarecimentos dentro do prazo legal de 03 (tres)
dias Uteis antes da data de abertura do certame.

25.3.3. Caso haja discordancia por parte do licitante, em relacdo ao preco apresentado de
um ou alguns itens do orgamento, tido como inexequiveis, caberd ao mesmo apresentar
recurso dentro do prazo legal de03 (trés) dias Uteis antes da data de abertura do certame,
contendo composicao de formacao do preco dos itens questionados.

25.3.4. Caso haja discordéancia ou divergéncia significativa por parte de algum licitante, em
relacdo aos quantitativos apresentados na planilha orcamentéria de preco, quando da
vistoria ou com base nos projetos fornecidos, anexo a esse Termo de Referéncia, cabera
ao mesmo apresentar formalmente & Comisséo de licitacdo, tal fato ou recurso dentro do
prazo legal de até 03 (trés) dias Uteis antes da data de abertura do certame, contendo a
memodria de célculo do levantamento do(s) item(ns) questionado(s). Sob pena de ter que
arcar com os custos relacionados a execucéo dos servicos, no caso de se lograr vencedor.

25.3.5. Em caso de itens de servigos que ndo constem na planilha e que sejam necessarios
para a continuidade dos servigos, a empresa devera apresentar composi¢do com base no
SINAPI ou no minimo de trés cota¢cdes com insumos do mercado da cidade de
Salvador/BA ou do municipio no qual a obra serd realizada, de modo que justifique o seu
recurso e sua possivel alteracdo.- vide item 24.5 - Aditivo de Servigos ou Insumos Novos
(itens ndo constantes na planilha inicial contratada)

25.3.6. N&o serdo considerados apds a abertura do certame questionamentos de precos
inexequiveis ou de quantitativos errados na planilha orcamentéaria apresentada pelo 6rgédo

25.3.7. Nenhum licitante podera ofertar precos unitarios para cada item orgado, superiores
agueles apresentados pelo 6rgdo, correspondentes a mediana apresentados no Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI.

25.3.8. A planilha apresentada pelo 6rgdo tem como base o SINAPI sem desoneracgéo, as
empresas que se apresentarem como desoneradas ndo poderdo ter seus precgos
superiores ao SINAPI com desoneragéo.

25.3.9. O Contratado, especializado nos servicos de engenharia, objeto da contratacédo
deverater computado nos seus precos unitarios e no BDI propostos, todos os custos diretos
e indiretos, impostos, contribuigdes, taxas, encargos sociais, etc., necessarios a completa
e correta execucdo dos servicos, tudo de acordo com o Acérddo 325/2007 e Acordao
2.369/2011 do TCU.

25.3.10. Tais questionamentos poderdo ser enviados a Comissao de licitagdo através do e-
mail ngl@ufba.br com cépia para cppo.sumai@ufba.br, cor.sumai@ufba.br.

25.3.11. ApOs a adjudicacdo do objeto da licitagcdo, ndo sera levada em conta qualquer
reclamacédo ou solicitacdo, seja a que titulo for, de alteracdo dos precos constantes da
proposta do licitante vencedor do certame.

25.3.12. Nao sera admitida reivindicagdo de alteracao dos precos sob alegagdes tais como:
perdas ndo consideradas de materiais, projetos incompletos ou insuficientemente
detalhados, quantitativos incorretos, dificuldades em entrega de materiais especificados no
prazo, entre outros.

25.4. Célculos de BDI e Composicdes:

25.4.1. Para célculo da composicéo do BDI, fica determinado o uso da férmula contida no
Manual de Orientac¢des para a Elaboragéo de Planilhas Orgcamentarias de Obras Publicas
do TCU de 2014.
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[(1+(4C+S+R+G))(1+DF)(1+L)
l (1-1)

BDI = 1100

Em que:

AC ¢ a taxa de rateio da administragio central:

S ¢ uma taxa representativa de seguros:

R corresponde aos riscos e imprevistos:

G ¢ a taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em edital:
DF ¢ a taxa representativa das despesas financeiras:

L corresponde a remuneragdo bruta do construtor:

I ¢ a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o prego de venda (PIS. Cofins. CPRB ¢ ISS).

25.4.2. O Licitante deverd apresentar e midia, juntamente com a proposta de preco, a
memoaria de calculo do BDI de acordo com férmula apresentada acima e da planilha abaixo,
contendo nos campos azuis os valores dos percentuais, ou seja, das taxas que foram
adotadas para a sua composicao do BDI.

25.4.3. Obriga-se o Licitante a apresentar as memoarias de calculo com os valores das taxas,
pois a ndo apresentacdo das referidas memdérias do calculo do BDI implicara na
desclassificagdo sumaéria do proponente. E necessario a utilizacdo do modelo de planilhas
apresentada junto com o or¢camento da UFBA.

25.4.4. Consta nos Anexos do TR, na planilha orgamentaria, as planilhas de calculo dos BDI's
(servicos e equipamentos) na qual os participantes deverdo, nos campos azuis, definirem
suas taxas para a formacgao dos seus BDI’s.

25.4.5. Os percentuais dos BDI's apresentados pelos Licitantes poderdo divergir do
apresentado pela UFBA desde que devidamente justificados e, em caso de valor superior
aos apresentados pela UFBA, o valor total de todos o0s servigos ndo podera ser superior ao
valor estimado pelo orgamento no Item - custo estimado do contrato, desse Termo de
Referéncia.

25.4.6. As empresas optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de
ISS, PIS e COFINS discriminados na composicdo do BDI de forma compativel com as
aliquotas a que aquelas empresas estdo obrigadas a recolher, previstas no Anexo IV da
Lei Complementar n® 123/2006.

25.4.7. Caso haja isenc¢éo de tributos, devera ser apresentada a lei que concedeu a isencgéao.

25.4.8. As aliquotas de tributos cotadas pelo Licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislacao tributéria;

25.4.9. O percentual de ISS deve ser compativel com a legislagcdo tributaria do(s)
municipio(s) onde serdo prestados os servigos previstos da obra.

25.4.10. A né&o apresentacdo da planilha de memaria de célculo do BDI e/ou a néo utiliza¢do
da formula apresentada para o referido calculo do BDI implicara na desclassificacéo
automatica do Licitante.

25.4.11. O Licitante devera apresentar midia, juntamente com a proposta de preco, a planilha
de Composicdo de Encargos Sociais, modelo abaixo, devidamente preenchida e assinada
ou uma planilha equivalente de acordo com a fornecida pelo SINAPI que possa retratar
fielmente seus encargos (PLANILHA EDITAVEL COM AS FORMULAS E
DESBLOQUEADA).
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SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI —

COR/SUMAI
UFBA

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIGAO DE BDI PARA EQUIPE

MEMORIA DE CALCULO DO LDI

SERVICOS DE MANUTENGAO DAS UNIDADES DA UFBA REVISAO:

07/12/2022

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA DATA:

IOVEMBRO/2022

MEMORIA DE CALCULO

FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O
ACORDAO N. 2622/2013 DO TCU

ITEM DISCRIMINAGAO PERC. (%)
MINIMO MEDIO MAXIMO
1.00 Despesas Indiretas
Al Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 0,80% 1,00%
A2 Riscos e Imprevistos 0,50% 0,97% 1,27% 1,27%
A3 Despesas Financeiras 0,87% 0,59% 1,23% 1,39%
A4 Administracao Central 4,64% 3,00% 4,00% 5,50%
Total do Grupo A = 6,81%
2.00 Beneficio
B-1 LUCRO 6,00% 6,16% 7,40% 8,96%
Total do Grupo B = 6,00%
3.00 [Impostos CALCULO DO ISS
C-1  [PIS/PASEP 0,65% ALIQUOTA % DEMAO DE ALIQUOTA
C2 |COFINS 3,00% MUNICIPAL (%) OBRA FINAL (%)
c3 |[iss 5,00% | 500 | 5000 | 250%
Cc-4 CPRB (Contribui¢édo Previdenciaria sobre a Receita Bruta) 0,00%
= 0 -
Total do Grupo C 8,65% VALORES DO BDI PARA CONSTRUGAO DE
Férmula Para Calculo do B.D.I EDIFiCIOS DE ACORDO COM O ACORDAO N.
2622/2013 DO TCU
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1 -
(« )*(1+A3)*(1+B1))/(1-C)) 1°QUARTIL | MEDIO | 3°QUARTIL
L o 2034% | 2212% | 2500%
Bonificagdo Sobre Despesas indiretas (B.D.l) = 24,00%

Planilha Protegida exceto os itens em azul
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MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIGAO DE BDI PARA SERVIGOS

MEMORIA DE CALCULO DO LDI

SERVICOS DE MANUTENQAO DAS UNIDADES DA UFBA REVISAO: 07/12/2022
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA DATA: OVEMBRO/2022
MEMORIA DE CALCULO
FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O
ACORDAO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM DISCRIMINAGAO PERC. (%)
MINIMO MEDIO MAXIMO
1.00 Despesas Indiretas
Al Seguro e Garantia 1,00% 0,80% 0,80% 1,00%
A2 Riscos e Imprevistos 1,23% 0,97% 1,27% 1,27%
A3 Despesas Financeiras 1,30% 0,59% 1,23% 1,39%
A4 Administracao Central 5,00% 3,00% 4,00% 5,50%
Total do Grupo A = 8,53%
2.00 Beneficio
B-1 LUCRO 8,00% 6,16% 7,40% 8,96%
Total do Grupo B = 8,00%
3.00 Impostos CALCULO DO ISS
C-1 PIS / PASEP 0,65% ALIQUOTA % DEMAO DE ALIQUOTA
c-2 COFINS 3,00% MUNICIPAL (%) OBRA FINAL (%)
c3 |Iss 2,50% | 500% | 5000% | 250%
C-4 CPRB (Contribuicao Previdenciaria sobre a Receita Bruta) 0,00%
= 0 =
Total do Grupo C 6,15% VALORES DO BDI PARA CONSTRUGAO DE
Férmula Para Calculo do B.D.I EDIFICIOS DE ACORDO COM O ACORDAO N.
2622/2013 DO TCU
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1 -
(« V(LA (L+BLI(1-0) 1°QUARTIL | MEDIO | 3°QUARTIL
. _— 2034% | 2212% | 2500%
Bonificagdo Sobre Despesas indiretas (B.D.l) = 25,00%

Planilha Protegida exceto os itens em azul
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MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIGAO DE BDI DE INSUMOS

MEMORIA DE CALCULO DO LDI

SERVIGCOS DE MANUTENGAO DAS UNIDADES DA UFBA REVISAO: 07/12/2022
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA DATA: OVEMBRO/2022
FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O
. ACORDAO N. 2622/2013 E MANUAL DO TCU
ITEM DISCRIMINACAO PERC. (%)
MINIMO MEDIO MAXIMO
1.00 Despesas Indiretas
Al Seguro e Garantia 0,59% 0,30% 0,48% 0,82%
A2 Riscos e Imprevistos 0,80% 0,56% 0,85% 0,89%
A3 Despesas Financeiras 1,00% 0,85% 0,85% 1,11%
A4 Administracao Central 4,00% 1,50% 3,45% 4,49%
Total do Grupo A = 6,39%
2.00 Beneficio
B1 LUCRO 5,00% 3,50% 5,11% 6,22%
Total do Grupo B = 5,00%
3.00 Impostos
C1 PIS /| PASEP 0,65%
C2 COFINS 3,00%
C3 ISS 0,00%
C4 CPRB (Contribui¢cao Previdenciaria sobre a Receita Bruta) 0,00%
Total do Grupo C = 3,65% VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA
Foérmula Para Calculo do B.D.I CONSTRUQAO DE EDIFICIOS DE ACORDO
COM O ACORDAO N. 2622/2013 DO TCU
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1 -
1° QUARTIL MEDIO 3° QUARTIL
. . . . 11,10% 14,02% 16,80%
Bonificagdo Sobre Despesas indiretas (B.D.l) = 16,00%

Planilha Protegida exceto os itens em azul
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MODELO COMPOSICAO ANALITICA DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA SINAPI - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
BAHIA
COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
CODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 SALARIO EDUCACAO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A TOTAL 16,80%  16,80% 36,80%  36,80%
GRUPOB
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,97% 0,00% 17,97% 0,00%
B2 FERIADOS 3,97% 0,00% 3,97% 0,00%
B3 AUXILIO-ENFERMIDADE 0,88% 0,67% 0,88% 0,67%
B4 DECIMO-TERCEIRO SALARIO 10,90% 8,33% 10,90% 8,33%
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 2,03% 0,00% 2,03% 0,00%
BS AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 FERIAS GOZADAS 9,21% 7,04% 9,21% 7,04%
B10 _ |SALARIO MATERNIDADE 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B TOTAL 45,90% 16,77% 45,90% 16,77%
GRUPO C
[ AVISO PREVIO INDENIZADO 5,40% 4,13% 5,40% 4,13%
c2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,13% 0,10% 0,58% 0,22%
c3 FERIAS INDENIZADAS 4,25% 3,25% 4,25% 3,25%
Cc4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 3,72% 2,85% 3,72% 2,85%
c5 INDENIZACAO ADICIONAL 0,45% 0,35% 0,45% 0,35%
C TOTAL 13,95% 10,68% 14,40% 10,80%
GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7.71% 2,82% 16,89% 6,17%
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO
TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO 0,45% 0,35% 0,48% 0,37%
D2 PREVIO INDENIZADO
D TOTAL 8,16% 3,17% 17,37% 6,54%
TOTAL (A+B+C+D) 84,81% 47,42% 114,47% 70,91%

25.4.12. A ndo apresentacdo das planilhas de Encargos Sociais implicard na desclassificagao
automatica do Licitante.

25.4.13. O Licitante devera apresentar juntamente com a proposta de prego, planilha com
todas as composicdes de precos analiticas de cada servigo listado na planilha de orcamento que
efetivou o preco final do objeto licitado, em excel ou similar, de acordo com o0 modelo abaixo ou
planilha equivalente com formulas ativas e desbloqueadas.

25.4.14. A nao apresentagdo das planilhas de Composicdo Analitica de servicos implicara na
desclassificacdo da proposta.

25.4.15. Também devera ser considerada, na composi¢cdo de precos de cada Licitante, a
necessidade de que a obra ndo interfira no funcionamento normal da unidade. Assim, é
fundamental que os Licitantes atentem para a necessidade de desenvolver alguns servicos em
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finais de semana — devendo ser evitada a utilizacdo de marteletes que geram ruido excessivo,
por exemplo.

25.4.16. Durante o processo de julgamento das propostas, caso haja necessidade de algum
esclarecimento, sera dado, ao licitante, um prazo para atendimento, caso este ndo seja atendido,
cabera a Comisséo, a decisdo de novo prazo ou inabilitacido/desclassificacao.

25.5. Composicao de Precos / Apresentacao da Proposta

25.5.1. Na composicdo de precos a licitante devera considerar em sua proposta todos os
custos, custos operacionais, mao de obra, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestacéo
dos servicos,

25.5.2. Devera ser incluido na Planilha de Custos o percentual de adicional de insalubridade-
10% / periculosidade 30%, sobre o salario base vigente, atendendo a legislagéo federal),
para os seguintes postos de servigo e quantitativo de profissionais:

25.5.3. Eletricistas _ Periculosidade

25.5.4. Encanadores — Insalubridade

25.5.5. Ajudante de Elétrica — Periculosidade

25.5.6. Devera o licitante observar que o valor do salario base dos profissionais ligados
diretamente na execug¢édo contratual devera ser aquele constante da planilha orcamentéaria
do 6rgao licitante, ndo podendo ser inferior ao estabelecido e na auséncia deste devera ser
observado o quanto disposto em acordo ou convencao coletiva, sentenca normativa ou lei.

25.6. Aditivo de Servigcos ou Insumos Novos (itens ndo constantes na planilha inicial contratada)

25.6.1. Em caso de aditivo de servicos ou insumos novos (itens ndo previstos na planilha
inicial contratada), para precificar os mesmos no momento do aditivo, deve-se adotar uma
das duas hipéteses a seguir:

25.6.1.1. retroagir o preco do novo servico para a data-base da proposta inicial,
utilizando o mesmo indice previsto no contrato para reajustamento, aplicando-se o
desagio do contrato; ou

25.6.1.2. caso seja possivel or¢ar 0 novo servigo com precgos antigos (por exemplo, um
servico que conste no Sinapi ou Sicro), deve-se fazé-lo, adotando-se a data-base de
referéncia da proposta inicial.

25.6.2. Em todos os casos, sempre que for possivel, a composi¢éo dos servi¢os devera ser
feita adotando-se os valores de insumos ja contratados na planilha contratada, com os
valores da proposta inicial, aplicando-se o desagio oferecido.

25.6.3. Apéds decorridos 12 meses de contrato, quando do reajuste de contrato, esses itens
serdo reajustados normalmente, da mesma forma que o0s itens constantes da planilha
inicial, conforme item 19 — REAJUSTE.

25.7. Reequilibrio econdmico-financeiro do contrato

25.7.1. A Lein.° 14.133, de 1° de abril de 2021, versa que deve ser promovido o reequilibrio
econdmico-financeiro do contrato em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe
ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis,
que inviabilizem a execucao do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso,
a reparticdo objetiva de risco estabelecida na avenca.

25.7.2. Assim, o reequilibrio econémico-financeiro nédo € cabivel nestas condigfes:

25.7.2.1. no caso de a proposta apresentada pela licitante conter um preco inexequivel
para determinado servico, ndo é possivel que as partes repactuem 0 precgo
previamente acordado;

25.7.2.2. eventual desequilibrio econémico-financeiro nao pode ser constatado a partir
da variacé@o de precos de apenas um servi¢o ou insumo. A avaliagdo da equidade do
contrato deve ser resultado de um exame global da avenca, haja vista que outros itens
podem ter passado por diminuices de preco (Acérdao 1.466/2013 — Plenario); e

25.7.2.3. a mera variacdo de precos, para mais ou para menos, em relagdo aos precos
reajustados, ndo é suficiente para determinar a realizagdo de reequilibrio econémico-
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financeiro do contrato, sendo situacdo totalmente previsivel, ja que dificiimente os
indices contratuais refletem perfeitamente a variagao de pregos do mercado.

26. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
26.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacédo abaixo discriminada:
26.1.1. Gestao/Unidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA;
26.1.2. Fonte de Recursos: Tesouro Nacional / Recursos préprios
26.1.3. Programa de Trabalho: 12.364.5013.8282.0029 e/ou 12.364.5013.20RK.0029
26.1.4. Elemento de Despesa: 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
26.1.5. Plano Interno: M8282G0100N e/ou M20RKGO1GR
26.1.6. Como previsto no Plano Anual de Contratacdes — 2022 n° 14585 Numero do
Documento de Formaliza¢do da Demanda: 639/2022

Salvador, 20 de janeiro de 2023.

Coord. Magno Alves Fernandes Siape: 1476185
Técnico em Telecomunicacdo UFBA / SUMAI

Arg. Eduardo Pugliese Mat. 1659523
Revisor do TR
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