MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
NUCLEO DE ELEVADORES- SUMAI

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
Processo: 23066.012057/2020-44
Modalidade: Pregio Eletronico pelo Sistema de Registro de Precos
Tipo: Menor prego por Grupo
Nuamero: Pregdo n° 14/2020
Valor total estimado do servico: R$391.362,12 (Trezentos e noventa e um mil, trezentos e

sessenta ¢ dois reais ¢ doze centavos).

Fonte de recursos: Tesouro e/ou proprios
Data de Abertura: 14/08/2020
Horario: 10:00h (horario de Brasilia)

Local: www.comprasnet.gov.br

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa de engenharia mecanica especializada na prestacdo de
servicos de conservacao e manutengdo preventiva e corretiva de elevador eletromecanico de
passageiros, elevador tipo maca, elevador de carga e plataforma de elevagao motorizada para
pessoas com mobilidade reduzida, com fornecimento de pecas e insumos, para atender diversas
unidades da Universidade Federal da Bahia nos municipios de Salvador/BA e Vitoria da
Conquista/BA, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

1.2. Descrigao dos Itens:
Valor
Unitério Quantidade | Valor Total Estimado
Grupo | ltem Descrigao / SIPAC Estimado | de Servigo Anual
CATSER: 3557 (serv/ més) Anual (RS)
(R$)
16 Servigos de manuteng&o para Elevador 3917000000041 12
Eletromecanico Thyssenkrupp capacidade 08 869,55 10.434,60
pessoas / 600 kg pessoas e 07 paradas
18 Servigos de manuteng&o para Elevador 3917000000040 36
eletromecanico Thyssenkrupp capacidade 08 727,78 26.200,08
pessoas / 600 kg e 05 paradas
19 Servigos de manuteng&o para Elevador 3917000000058 21
Eletromecanico Thyssenkrupp capacidade 08 670,71 16.097,04
pessoas / 600 kg e 03 paradas
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Servigos de manuteng&o para Elevador
Eletromecanico Thyssenkrupp capacidade 08
pessoas / 600 kg e 06 paradas

3917000000059

772,75

12

9.273,00

Servigos de manuteng&o para Elevador
Eletromecéanico Thyssenkrupp capacidade 08
pessoas / 600 kg e 04 paradas

391700000056

697,78

36

25.120,08

Servigos de manuteng&o para Elevador
Eletromecénico Thyssenkrupp capacidade 750
kg e 04 paradas

3917000000057

697,78

12

8.373,36

Servigos de manuteng&o para Elevador Tipo
Maca Thyssenkrupp capacidade 12 pessoas /
840 kg e 02 paradas

3917000000060

557,70

12

6.692,40

25

Servigos de manuteng&o para Plataforma de
Elevagéo Motorizada para Pessoas com
Mobilidade Reduzida, marca Thyssenkrupp,
capacidade 250 Kg e 02 paradas

3917000000044

599,70

24

14.392,80

Valor Global por Grupo-1: R$ 1

16.583,36

01

Servigos de manuteng&o para Elevador de Carga
Otis capacidade 1.100 kg e 2 paradas

3917000000065

670,71

12

8.048,52

06

Servigos de Manuteng&o para Elevador
Eletromecanico Bass capacidade 08 pessoas /
600 kg e 02 paradas

3917000000061

557,70

12

6.692,40

07

Servigos de Manuteng&o para Elevador
Eletromecéanico Bass capacidade 400 kg e 02
paradas

3917000000052

557,70

24

13.384,80

08

Servigos de Manuteng&o para Elevador
Eletromecénico Otis capacidade 08 pessoas /
630 kg e 04 paradas

3917000000053

697,78

48

33.493,44

09

Servigos de Manuteng&o para Elevador
Eletromecanico Otis capacidade 08 pessoas /
630 kg e 05 paradas

3917000000054

727,78

60

43.666,80

10

Servigos de Manuteng&o para Elevador
Eletromecénico Otis capacidade 08 pessoas /
630 kg e 06 paradas

3917000000045

772,75

24

18.546,00

1

Servigos de Manuteng&o para Elevador
Eletromecénico Otis capacidade 08 pessoas /
630 kg e 09 paradas

3917000000062

1.078,53

12

12.942,36

12

Servigos de Manuteng&o para Elevador
Eletromecanico Otis capacidade 08 pessoas /
630 kg e 03 paradas

3917000000046

670,71

84

56.339,64

13

Servigos de Manuteng&o para Elevador
Eletromecéanico Otis capacidade 560 kg e 03
paradas

3917000000066

670,71

12

8.048,52

14

Servigos de Manuteng&o para Elevador
Eletromecanico Otis capacidade 560 kg e 04
paradas

3917000000063

697,78

12

8.373,36
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Servigos de Manuteng&o para Elevador 3917000000064 12
Eletromecanico Otis capacidade 980 kg e 05 727,78 8.733,36
paradas

Servigos de manuteng&o para Plataforma de
24 | Elevagdo Motorizada para Pessoas com 3917000000055 24
Mobilidade Reduzida, marca Montele, 599,70 14.392,80
capacidade 275 Kg e 02 paradas

Valor Global por Grupo-2: R$232.662,00

Servigos de Manuteng&o para Elevador 3917000000049 12
Eletromecanico Atlas Schindler capacidade 08 670,71 8.048,52
pessoas / 600 kg e 03 paradas

Servigos de Manuteng&o para Elevador 3917000000048 1
Eletromecénico Atlas Schindler capacidade 09 670,71 8.048,52
pessoas / 675 kg e 03 paradas

03

Servigos de Manuteng&o para Elevador 3917000000051 1
Eletromecanico Atlas Schindler capacidade 09 697,78 8.373,36
pessoas / 675 kg e 04 paradas

04

3 Servigos de Manuteng&o para Elevador
05 3917000000050 12

Eletromecanico Atlas Schindler capacidade 840 772,75 9.273,00
kg e 06 paradas

Servigos de Manuteng&o para Elevador

"7 | Eletromecanico Atlas Schindler capacidade 08 | 3917000000042 | 697,78 12 8.373,36

pessoas / 600 kg e 04 paradas

Valor Global por Grupo-3: R$42.116,76

Valor Global dos Grupos R$391.362,12

1.3. O objeto da licitagdo tem a natureza de servigco comum de engenharia.
1.4. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados na tabela acima.

1.5. A presente contratagao adotara como regime de execugdo a Empreitada por Preco Global de
Grupos de Itens.

1.6. O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse
das partes até¢ o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de
1993

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontram-se pormenorizados em Toépico
especifico dos Estudos Preliminares, apéndice desse Termo de Referéncia.
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3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. A descri¢ao da solugao como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares,
abrange a prestacdo do servico de manutencdo preventiva e corretiva de elevadores e
plataformas para a Universidade Federal da Bahia.

3.2. O Sistema de Registro de Preco foi escolhido, conforme o art. 3°, do Decreto n°. 7.892/2013,
em especial nos incisos I, II e IV, por ndo ser possivel definir previamente o quantitativo a
ser demandado pela Administragdo para as unidades e 6rgdos que, por ventura, sejam criadas
no periodo de validade do certame, estabelecendo-se apenas uma estimativa. Este sistema
possibilita contratacdes eventuais, permitindo o atendimento de acordo com o surgimento da
necessidade, além de permitir aquisi¢des compartilhadas entre as unidades da UFBA.

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servigo comum de carater continuado sem fornecimento de mao de obra em
regime de dedicacdo exclusiva, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade pregao,
em sua forma eletronica.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°® 9.507,
de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3°
do aludido decreto, cuja execugdo indireta ¢ vedada.

4.3. A prestagdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo Contratante, vedando-se qualquer relagdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

a) A contratada deverd ser empresa especializada na prestacdo de servigos de

manutengdo de elevadores eletromecanicos e plataforma de elevacdo motoriza para pessoas com

mobilidade reduzida e possuir um engenheiro mecanico como responsavel técnico;

b)  Realizar os servicos nas Unidades e Orgios da UFBA seguindo o regimento e

estatuto geral desta institui¢do, bem como especificas se houver;

c) A contratada devera colocar em operagdo, sem Onus adicional a contratante, todos os

elevadores e plataformas elencados neste termo de referéncia que eventualmente ndo estejam

funcionando, realizando inclusive a substituicdo de pecas, placas eletronicas, equipamentos e

insumos novos e originais do fabricante;
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d) A contratacdo também requer que a empresa contratada exerga praticas de
sustentabilidade previstas no Termo de Referéncia, conforme disposto e orientado no Guia Nacional

de Licitacoes Sustentaveis (NESLIC) da Advocacia Geral da Unido (AGU) de 2016. Tais como:
a. baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e dgua;
b. preferéncia para materiais, tecnologias e matérias primas de origem local;
c. maior eficiéncia na utilizacao de recursos naturais como agua e energia;
d. maior geragao de empregos, preferencialmente com mao de obra local;
e. maior vida util e menor custo de manutengdo do bem e da obra;

f. uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais.

6. VISTORIA PARA A LICITACAO.

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalacdes do local de execucdo dos servigos, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 17 horas.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacao do Edital, estendendo-
se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacio para a
realizacdo da vistoria.

6.2.2. O agendamento devera ser feito através do e-mail elevadores@utba.br ou
telefones (71) 3283-6016/6007.

6.2.3. Na data e horario agendado a licitante deverd se apresentar na SUMAI-
Nucleo de Elevadores a apresentar com a documentagdo comprobatéria (item
6.2.1.). De onde saird acompanhada do servidor designado para acompanha-la.

6.2.4. Nao serd permitida a vistoria sem o acompanhamento do servidor designado.

6.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera trazer “pen-drive”
ou outra forma compativel de reprodugdo, para copiar as informagdes relativas ao objeto da
licita¢do, para que a empresa tenha condigdes de bem elaborar sua proposta.
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6.4. A ndo realizagdo da vistoria, ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento
das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos
servigos, devendo a licitante vencedora assumir os onus dos servigcos decorrentes.

6.5. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1. A execugdo dos servigos serd iniciada na data de entrega da Ordem de Servigo;
7.2. A execugao do objeto seguira a seguinte dinamica:

7.2.1. Realizar os servicos de manutengdes corretivas e preventivas nos elevadores e
plataformas da Universidade Federal da Bahia nos campi das cidades de
salvador/BA e Vitoria da Conquista/BA.

7.2.2. O horario para atendimento de chamados de manutengdo corretivas e
preventivas serdo de 07 h as 22 h, de segunda a sexta-feira e sabado de 07 h as
12:00 h. Os servicos que demandarem mais tempo, ou de maior complexidade
ou ainda que possam causar transtornos ao funcionamento da unidade, poderdo
ser realizados no fim de semana ou feriado, com prévia autorizagao escrita do
responsavel na unidade e do fiscal do contrato, agendando a data e fornecendo a
relacdo e dados dos funcionarios escalados para o servico;

7.2.3. Os chamados para resgate de passageiro preso devem ser atendidos de
imediato, em até 30 minutos apds a abertura do chamado e deve funcionar 24
horas por dia, os 07 dias da semana. Se o resgate ocorrer fora do horario
comercial por um plantonista de resgate, o elevador devera permanecer
inoperante até a chegada de um técnico de manutenc¢do no primeiro horério do
proximo de util apos o resgate;

7.2.4. O prazo para atendimento de chamado de manutengdo corretiva deve ser de
até 3 horas apds a abertura do chamado;

7.2.5. A solucido da corretiva deve ocorrer sempre no primeiro atendimento. Quando
o técnico constatar a necessidade de substituicdo de pecas, devera solicitar ao
almoxarifado e aguardar a chegada da peca no local para a substituicdo. Caso, o
almoxarifado ndo possua a peca em estoque, a solugdo devera ocorrer em até 72
horas uteis, apds o primeiro atendimento;

7.2.6. Os servicos de manutencdes corretivas e preventivas devem atender aos
manuais e recomendagdes dos fabricantes e normas vigentes, em especial as
normas:
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7.2.6.1. ABNT NBR 16.083 — Manutencao de elevadores, escadas rolantes e
esteiras rolantes — Requisitos para instrugdes de manutengao;

7.2.6.2.  ABNT NBR 15.655-1 (ISO 9386-1, MOD) — Plataformas de elevagao
motorizadas para pessoas com mobilidade reduzida — Requisitos para
seguranca, dimensdes e operacao funcional. Parte 1: Plataformas de
elevacao vertical;

7.2.7. Os servigos de manutencdes preventivas deverdo ocorrer no minimo 01 (uma)
vez por més e substituir todos os insumos, pecas € componentes necessarios
para o perfeito funcionamento do elevador, monta-carga e da plataforma;

7.2.8. Os servigos de manutencdo preventiva do més corrente ndo deverdo deixar
qualquer tipo de pendéncia para a preventiva do proximo més;

7.2.9. Os servicos de manutengdes preventivas deverdo abranger todas as partes e
componentes dos elevadores, monta-cargas e plataformas, observadas as
recomendacgdes dos fabricantes ¢ norma técnica ABNT NBR 16083:2012
Anexo “A”;

7.2.10. Realizar todas as substituicdes de pecas no proprio local, sendo vetada a
retirada de pecas, placas eletronicas, componentes, equipamentos para conserto
fora da unidade. Salvo, sob expressa autorizacdo do Nucleo de Elevadores da
SUMAI com anuéncia do diretor da unidade;

7.2.11. Todos os servigos de manutengdes deverdo incluir o fornecimento de pecas,
placas eletronicas, componentes, equipamentos € insumos novos e originais do
fabricante, para o perfeito funcionamento dos elevadores, monta-cargas e
plataformas.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO:

8.1. A gestdo do contrato e os critérios de medicdo de pagamentos seguirdo os seguintes
procedimentos:

8.1.1. O Nucleo de Elevadores da SUMALI sera o setor responsavel pela fiscalizagao
Técnica do contrato, situado na rua Bardo de Jeremoabo, s/n — Ondina
Salvador/BA;

8.1.2. A contratada podera se comunicar com Nucleo de Elevadores através do e-
mail elevadores@ufba.br e os telefones 3283-6016/6007;

8.1.3. As medicdes serdo mensais € a nota fiscal, devera ser enviada junto com o
boletim de medicdo (ver item 24 — Modelo de Boletim de Medig¢do) e os
comprovantes de preventivas do més;
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8.1.4. S6 serdo pagos os elevadores e plataformas que estiverem em pleno
funcionamento, comprovando através do relatorio de manutengdo preventiva do
més.
8.1.4.1. A contratada s6 poderd executar a manuten¢do preventiva se o

elevador/plataforma estiver em pleno funcionamento.

8.1.5. O Nucleo de Elevadores utilizar o SIPAC-Sistema Integrado de Patrimoénio,
Administragdo e Contratos para o registro e afericdo de todas as manutengdes
realizadas pela contratada.

8.1.6. A Contratada devera fornecer ao Nucleo de Elevadores um relatorio gerencial
com todas as manutengdes (corretivas e preventivas) sempre que solicitado.

9. INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

9.1.

A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

9.1.1. Os servicos contratados serdo executados nos campi da UFBA nas cidades de
Salvador/BA e Vitoria da Conquista/BA;

9.1.2. Os elevadores e plataformas que nao estiverem em operagdo no dia da entrega
da Ordem de Servigo devem ser colocados em operagdo no prazo de 30 dias, sem 6nus
adicional a contratante;

9.1.3. Todas as manutengdes deverdo ocorrer no proprio local de funcionamento dos
elevadores e plataformas. Nao serd permitida a retirada de pegas e placas para conserto
em laboratorio. Salvo, sob aprovacao da fiscalizagao do contrato;

9.1.4. A Contratada s6 recebera pelos servicos efetivamente executados e
comprovados através do Relatorio de Atendimento Técnico (Manutengao Preventiva)
do periodo de medigao;

10. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1.

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo

com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2.

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente

designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem

como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a

autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Pag. 8 de 32

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA — SUMAI / UFBA

Rua Barao de Jeremoabo, s/n, Pav. 1 e 2, Ondina, Salvador/BA, Cep:40170-117. Tel: (71) 3283-5836. E-mail: sumai@ufba.br



MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
NUCLEO DE ELEVADORES- SUMAI

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execu¢dao dos servicos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servigo, no prazo e condi¢des
estabelecidas neste Termo de Referéncia;

10.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da
contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n.
5/2017.

10.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratacao previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepcao e
apoio ao usuario;

10.6.2.  direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
10.6.3.  considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do

proprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de
concessao de didrias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

10.8. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

10.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

10.10.  Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspecgdes técnicas
apods o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

10.11.  Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em
sua proposta;

Pag. 9 de 32

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA — SUMAI / UFBA
Rua Barao de Jeremoabo, s/n, Pav. 1 e 2, Ondina, Salvador/BA, Cep:40170-117. Tel: (71) 3283-5836. E-mail: sumai@ufba.br



MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
NUCLEO DE ELEVADORES- SUMAI

11.2. Informar por escrito ao 6rgdo de fiscalizagdo do contrato na UFBA o nome do
Engenheiro Mecanico responsavel técnico pelos servigos objeto desta Licitagdo, com telefone e
e-mail, capaz de tomar quaisquer providéncias relativas ao objeto desse contrato;

11.3. O responsavel técnico deve atender as solicitagdes em um prazo maximo de 24
horas, aos chamados da fiscalizacdo com disponibilidade e efetividade para contatos telefonicos
e por e-mail, inclusive comparecer em reunides presenciais no endere¢o da SUMAI/UFBA
(Rua Bardo de Jeremoabo, s/n — Pavilhdes 1 e 2 - Ondina - Salvador/BA) previamente
agendadas pela fiscalizagcdo desse contrato através do telefone (71) 3283-6016/6007 e e-mail
elevadores@ufba.br;

11.4. Efetuar o recolhimento da ART — Atribuicdo de Responsabilidade Técnica, referente
as atividades do objeto desse contrato, atendendo as exigéncias do CREA — BA (Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura), podendo esta ART ser anual, referente a 12 (doze)
meses;

11.5. Fornecer e manter os seus técnicos prestadores de servico devidamente protegidos
por meio de EPI (Equipamentos de Protecdo Individual) e EPC (Equipamentos de Protegao
Coletiva), nos casos em que estes forem obrigatérios, conforme legislacdo e normas de
seguranca do trabalho vigentes a €época de execucdo do contrato, impondo penalidade aqueles
que se negarem a usa-los;

11.6. Solucionar no primeiro més ap6s a assinatura do contrato, os problemas de todos os
elevadores, monta-cargas e plataformas que estejam parados e/ou faltando equipamento, peca,
acessorio, componente € insumos, sem onus adicional ao contratante;

11.7. Fornecer e instalar equipamento, peca, acessorio, componente € inSumos necessarios
ao perfeito funcionamento dos elevadores, monta-cargas e plataformas durante a vigéncia do
contrato, sem Onus adicional para o contratante;

11.8. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

11.9. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢dao do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo ressarcir
imediatamente a Administragdo em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

11.10.  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;
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11.11.  Vedar a utilizagdo, na execucao dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confian¢a no 6rgao Contratante,
nos termos do artigo 7° do Decreto n°® 7.203, de 2010;

11.12.  Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4)
Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.13.  Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a
Contratante;

11.14.  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

11.15.  Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execug¢ao do empreendimento.

11.16.  Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

11.17.  Promover a guarda, manutencdo e vigildncia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

11.18.  Promover a organizacgao técnica ¢ administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este
Termo de Referéncia, no prazo determinado.

11.19.  Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

11.20. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagdo,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo.
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11.21.  Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.22. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

11.23.  Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem
como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

11.24.  Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

11.25. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993.

11.26.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga da Contratante;

11.27.  Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0s materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com
a observancia as recomendagoes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

11.28.  Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1,
“a”e “b”, do Anexo VII —F da Instru¢ao Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

11.28.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacdes e atualizagcdes que vierem a ser
realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

11.28.2. Os direitos autorais da solu¢do, do projeto, de suas especificagcdes
técnicas, da documentagdao produzida e congéneres, ¢ de todos os demais
produtos gerados na execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista
autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das
san¢des civis e penais cabiveis.
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12.DA SUBCONTRATACAO

12.1. Nao serd admitida a subcontratagao do objeto licitatorio.

13.ALTERACAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisio ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitagdao exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do
contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administragdo a continuidade do contrato.

14.CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execu¢do do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por
um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e
73 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessdria para o
acompanhamento e controle da execugao dos servigos e do contrato.

14.3. A verificagdo da adequacdo da prestagdo do servico devera ser realizada com base
nos critérios previstos neste Termo de Referéncia.

14.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, deverd comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos
no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execuc¢ao dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia,
informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e
forma de uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas
pela Contratada ensejard a aplicacdo de sangdes administrativas, previstas neste Termo de
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Referéncia e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°® 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizacdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a
distincdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho
de todas as a¢des relacionadas a Gestao do Contrato.

14.9. A fiscalizacdo técnica dos contratos avaliard constantemente a execu¢do do objeto e
utilizara o SIPAC (Sistema Integrado de Patrimdnio, Administragdo e Contratos) para aferig¢do
da qualidade da prestacdo dos servigos, devendo haver o redimensionamento no pagamento
com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

14.9.1. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliacao da prestacdo dos servicos.

14.10.  Durante a execugdao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.11. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagao da
execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestagdao dos
servigos realizada.

14.12. Em hipoétese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a
avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

14.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada
a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios
ao controle do prestador.

14.14.  Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do servigo
em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.
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14.15. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade
da prestacao dos servigos.

14.16. A conformidade do material a ser utilizado na execu¢do dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacdo
detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando
as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso.

14.17. A fiscalizag¢do da execucdo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

14.17.1. Todos os atendimentos (manutengdo corretiva, manutencao
preventiva, resgate de passageiros, e.t.c.) devem ser registrados pelo técnico no
Relatorio de Atendimento Técnico, com a sua identificacdo, data/hora do
atendimento, defeito, causa, solugdo e pegas substituidas (Conforme o Modelo
de Relatorio de Atendimento Técnico deste TR);

14.17.2. O Relatorio de Atendimento Técnico sO tera validade se assinado e
carimbado por um servidor UFBA, responsavel pelo acompanhamento do
técnico do local onde ocorreu o atendimento;

14.17.3. A contratada deverd enviar um relatério gerencial de todas as
manutengoes corretivas realizadas no més a fiscalizagao do contrato;

14.17 4. A contratada devera enviar copia de todos os relatdrios de manutencao
preventiva realizadas no més, junto com o Boletim de Medicao a fiscalizagao
do contrato. Apds a medicao, serd autorizada a emissao da Nota Fiscal;

14.17.4.1.0 Boletim de Medi¢ao devera trazer as informagdes do nimero do
contrato, pregdo, grupo, processo eletronico e dados bancérios e
discriminar os valores correspondentes de cada Item e o somatorio Igual
ao valor da Nota Fiscal (Conforme o Modelo de Boletim de Medicao
deste TR);

14.17.4.2. A Nota Fiscal devera trazer as informacdes do niimero do contrato,
pregdo, grupo, processo eletronico e dados bancarios;

14.17.5. Para efeito de medig¢do, s6 serdo pagos os servigos efetivamente
realizados no més, com a copia do Relatério de Atendimento Técnico
(Manutencao Preventiva).

14.17.6. Os Elevadores e/ou Plataformas que ndo funcionaram durante o
periodo de medicao (més), ndo serdo pagos. Mesmo que a contratada apresente
a copia do Relatorio de Atendimento Técnico (Manutengdo Preventiva);
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14.18.  As disposicdes previstas nesta clausula nao excluem o disposto no Anexo VIII da
Instru¢ao Normativa SLTI/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao.

14.19. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE
ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

15.DO PAGAMENTO

15.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

15.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da apresentagdo
da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

15.2. A emissdao da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do
servigo, conforme este Termo de Referéncia

15.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais
ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

15.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da
Instrucdo Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

15.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

15.4.1. o prazo de validade;

15.4.2. a data da emissao;

15.4.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
15.4.4. o periodo de prestacao dos servigos;

15.4.5. o valor a pagar; e

15.4.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
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15.5. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado at¢ que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipodtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao
da regularizacao da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

15.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05,
de 2017, serd efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

15.6.1. ndo produziu os resultados acordados;

15.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;

15.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢ao
do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

15.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

15.8. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencao das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

15.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize
sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério da contratante.

15.10.  Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo tempordria de
participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢cdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrugcdo Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

15.11. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos O0rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

o~

15.12.  Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
contratada a ampla defesa.

(o2
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15.13.  Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagao junto
ao SICAF.

15.13.1. Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada
inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga
nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

15.14.  Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo
aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do
Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

15.15.  E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa privada
que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

15.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagdo
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela ¢ calculada mediante a aplica¢do da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensag¢ao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) [=0,00016438
I1=(TX) I= 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
16.REAJUSTE
18.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a

apresentacao das propostas.

18.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os
precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se a
variacao do IGP-DI-indice de Pregos, da Fundagao
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Getulio Vargas, no periodo compreendido entre o més da data-limite da apresentacao
da proposta e o més anterior ao més previsto para o reajustamento, exclusivamente
para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da.

18.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

18.3. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagarda a CONTRATADA a importancia calculada pela tltima variacao
conhecida, liquidando a diferengca correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

18.4. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o
definitivo.
18.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer

forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que vier a ser
determinado pela legislagdo entdo em vigor.

18.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

18.7. O reajuste sera realizado por apostilamento, salvo quando coincidirem com a
renovagdo contatual, que neste caso, se dara por meio de Termo Aditivo.

19. GARANTIA DA EXECUCAO

19.1 Como condi¢do para assinatura do contrato o adjudicatario prestard garantia de
execuc¢ao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante
a execu¢do do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

19.1.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a
aplicagdao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por
dia de atraso, até¢ o maximo de 2% (dois por cento).

19.1.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a
promover a rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispdem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

19.2 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger
um periodo de 90 dias ap6s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-
F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

19.3 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
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19.3.1  prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

19.3.2  prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execug¢ao do contrato;

19.3.3  multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

19.3.4  obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

19.4 A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacao que rege a matéria.

19.5 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica na Caixa Economica Federal, com correcao monetaria.

19.6 Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

19.7 No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, deverd constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

19.8 No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratagao.

19.9 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 30 (trinta)
dias uteis, contados da data em que for notificada.

19.10 A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

19.11 Sera considerada extinta a garantia:

19.11.1  com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizacao para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdao da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as clausulas do contrato;

19.11.2  no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado,
nos termos da comunicagdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo
VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.
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19.12 O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang¢des a contratada.

19.13 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, a
CONTRATADA que:
20.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em

decorréncia da contratacao;

20.1.2. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
20.1.3. falhar ou fraudar na execucdo do contrato;
20.1.4. comportar-se de modo inidoneo; ou
20.1.5. cometer fraude fiscal.
20.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode

aplicar a CONTRATADA as seguintes sangoes:

20.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigacdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao
acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

20.2.2. Multa de:

20.2.21.  0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre
o valor adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servigos, limitada a
incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da
Administragcdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagao
do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugdo total da obrigacao
assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

20.2.22. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execugdo do objeto, por periodo superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecug¢ao parcial da obrigagdo assumida;

20.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugao total da obrigagao assumida;

20.2.24. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
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20.2.25. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogagao),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e
cinco) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisao
do contrato;

20.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

20.2.3. Suspensdo de licitar ¢ impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;

20.2.4. San¢do de impedimento de licitar e contratar com orgdos e entidades da
Unido, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos

20.2.41. A Sancdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem
também ¢ aplicavel em quaisquer das hipoteses previstas como infragdo
administrativa no subitem 19.1 deste Termo de Referéncia.

20.2.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;

20.3. As sangdes previstas nos subitens 20.2.1, 20.2.3, 202.4 e 20.2.5 poderao ser aplicadas
a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

20.4. Para efeito de aplicagao de multas, as infragcdes sdo atribuidos graus, de acordo com
as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situagdo que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
conseqiiéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por 04
dia e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificagdo para executar

3 . i 03
0s servigos contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servi¢o determinado pela 0
fiscalizacao, por servigco e por dia;
20.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as

empresas ou profissionais que:

20.5.1. tenham sofrido condenagao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

20.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

20.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude
de atos ilicitos praticados.

20.6. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditorio ¢ a ampla defesa a CONTRATADA,
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observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei
n°® 9.784, de 1999.

20.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

20.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

20.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cdédigo Civil.

20.9. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

20.10.  Se, durante o processo de aplica¢do de penalidade, se houver indicios de pratica de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo
necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacao -
PAR.

20.11. A apuragdo e o julgamento das demais infra¢cdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

20.12. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com
ou sem a participagdo de agente publico.

20.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

21. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

21.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
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21.2. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estao
previstos no edital.

21.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

e) Comprovar que atua na area de engenharia mecanica especializada na prestacdo de

servigos de conservacdo e manutenc¢ao preventiva e corretiva de elevadores e plataformas;

fy  Comprovar que possui um Engenheiro Mecanico como responsavel técnico e

apresente Certidao de Acervo Técnico (CAT) de servigo equivalente ja realizado;

g) Comprovar que os técnicos do seu quadro de funcionarios possuem certificado de
curso técnico em nivel médio nas areas de mecanica, eletromecanica, eletrotécnica ou eletronica.

Enviando cdpia autenticada dos certificados de conclusdo dos cursos;

h) Comprovar que os técnicos do seu quadro de funcionarios possuem registro no

Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT. Enviando copia da carteira do CFT;

i) Comprovar que os técnicos do seu quadro de funciondrios possuem experiéncia de
no minimo 01 ano em manutenc¢do de elevadores e plataformas da(s) marca(s) e modelo(s) referente
aos itens licitados. Enviando cépia autenticada da carteira de trabalho ou contrato de prestacao dos

servigos efetivamente executados;

)] Comprovar que possui estrutura adequada para cumprimento do objeto desta
licitagdo, cobertura do contrato com nivel de exceléncia, pronto atendimento aos chamados para
resgate de passageiro preso, atendimento dos chamados de manutengdo dentro dos prazos
estipulados com substitui¢do de pecas e insumos sem Onus adicional a administracdo, mediante
declaracdo propria acompanhada de relagdo detalhada(sujeito a diligéncia), na cidade de

Salvador/BA e Vitoria da Conquista/BA, para os itens do IMS-CAT. A declaragio devera conter:
1) O endereco completo, com telefone fixo local;
2) A relacdo da equipe técnica e administrativa, com o nome completo e o cargo;

3) A relacdo do almoxarifado com estoque suficiente para cobertura do contrato, com
pecas, componentes, placas eletronicas, equipamentos e insumos, além de tudo que

for necessario para um pronto atendimento dos chamados e reposicao de pecas;

4) A relacdo da frota de veiculos;
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5) Possui site w.w.w, enderego eletronico e nimero de telefone fixo e local ou “0800”
no idioma portugués, nos 7 dias da semana, 24 horas por dia para abertura de
chamados, incidentes, solicitacdo de resgate de passageiros e classificacdo das

severidades dos chamados;

6) Possui software para gerenciamento dos chamados, fornecendo quando solicitado
pelo 6rgao fiscalizador, informacdes atualizadas de todos os chamados atendidos, em
atendimento, encerados, historico dos atendimentos e relagdo de pecas substituidas
por equipamento, assim como relatdrios gerenciais das manutengdes corretivas e

preventivas, data/hora de abertura, atendimento(s), pendéncia(s) e solugao;

214. Os critérios de aceitabilidade de precos serao:

21.4.1. Valor Global por Grupo-1: R$116.583,36 (Cento e dezesseis mil, quinhentos e
oitenta e trés reais e trinta e seis centavos).

21.4.2. Valor Global por Grupo-2: R$232.662,00 (Duzentos e trinta e dois mil, seiscentos e
sessenta ¢ dois reais).

21.4.3. Valor Global por Grupo-3: R$42.116,76 (Quarenta e dois mil, cento e dezesseis
reais e setenta e seis centavos).

21.5. O critério de julgamento da proposta € o menor preco global por grupo.

21.6. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

22. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

22.1 O custo estimado da contratagdo é de R$3391.362,12 (Trezentos e noventa e
um mil, trezentos e sessenta e dois reais e doze centavos).

23. RELACAO DOS ITENS POR LOCAL
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Relagao dos Elevadores e Plataformas

Grupo | ltem |Local Descrigdo Nome do Fabricante | Capacidade de | Nimero de
Carga Paradas
16 | Escola de Enfermagem Elevador Thyssenkrupp 8p /600 kg 07
Eletromecanico
18 | Biblioteca Unificada de Saude- BUS Elevador Thyssenkrupp 8p /600 kg 05
Biblioteca Unificada de Saude - BUS Eletromecanico
Faculdade de Ciéncias Contabeis - FCC
19 | Faculdade de Medicina - Terreiro de Jesus Elevador Thyssenkrupp 8p /600 kg 03
Elet ani
Escola de Belas Artes — Pavilhdo Mendonga elromecanico
Filho
20 | Instituto de Saude Coletiva - ISC Elevador Thyssenkrupp 8p /600 kg 06
Eletromecanico
1
21 | Escola de Musica Elevador Thyssenkrupp 8p /600 kg 04
Elet ani
Faculdade de Educacéo elromecanico
Pavilhao de Aulas do Canela - PAC
22 | Faculdade de Direito Elevador Thyssenkrupp 750 kg 04
Eletromecanico
23 | Maternidade Climério de Oliveira - MCO Elevador Thyssenkrupp 12p /840 kg 02
Eletromecanico /
Maca
25 | Instituto de Matematica - Auditério Plataforma de Thyssenkrupp 250kg 02
Acessibilidade
p/Deficientes
Reitoria — Entrada do Palacio Plataforma de Thyssenkrupp 250kg 02
Acessibilidade
p/Deficientes
01 | Laboratério de Fisica Nuclear Elevador de Carga Otis 1.100 kg 02
06 | Coordenagéo de Material e Patriménio Elevador Bass 8p /600 kg 02
Eletromecanico
07 | Vitéria da Conquista — Campus Anisio Elevador Bass 400 kg 02
Teixeira —Pavilhdo de Aulas Eletromecanico
Pag. 27 de 32

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA — SUMAI / UFBA

Rua Barao de Jeremoabo, s/n, Pav. 1 e 2, Ondina, Salvador/BA, Cep:40170-117. Tel: (71) 3283-5836. E-mail: sumai@ufba.br




MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
NUCLEO DE ELEVADORES- SUMAI

Lol oad
’-’r»,,“f-“ rmm...w"‘m
ity "

Vitéria da Conquista — Campus Anisio
Teixeira — Pavilhdo de Laboratorios
08 |PAF-3 Elevador Otis 8p /630 kg 04
PAF 3 Eletromecanico
Instituto de Geociéncias Bloco - A
Faculdade de Direito
09 |PAF-5 Elevador Otis 8p /630 kg 05
PAF 5 Eletromecanico
Biblioteca de Exatas - 1
Biblioteca de Exatas - 2
Biblioteca de Exatas - 3
10 | Faculdade de Medicina - Canela Elevador Otis 8p /630 kg 06
Instituto de Ciéncias da Saude - ICS Eletromecanico
11 | Faculdade de Odontologia Elevador Otis 8p /630 kg 09
Eletromecanico
12 | Faculdade de Filosofia e Ciéncias Humanas Elevador Otis 8p /630 kg 03
-FFCH Eletromecanico
Faculdade de Filosofia e Ciéncias Humanas
-CRH
PAF -1
PAF -2
Palécio da Reitoria
Faculdade de Farméacia
Escola de Danga
13 | Museu de Arte Sacra - MAS Elevador Otis 560 kg 03
Eletromecanico
14 | Instituto de Letras Elevador Otis 560 kg 04
Eletromecanico
15 | Instituto de Quimica Elevador Otis 980 kg 05
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Eletromecanico

24 | Instituto de Biologia- Anexo Plataforma de Montele 2p/275kg 02
Acessibilidade

PROAE p/Deficientes

02 | Instituto de Geociéncias CPGG Elevador Atlas Schindler 8p /600 kg 03
Eletromecanico

03 | PAF 4 - Centro de Idiomas Elevador Atlas Schindler 9p/675kg 03
Eletromecanico

3

04 | Escola de Nutricao Elevador Atlas Schindler 9p/675kg 04
Eletromecanico

05 | Faculdade de Economia Elevador Atlas Schindler 840 kg 06
Eletromecanico

17 | Escola de Administragdo Elevador Atlas Schindler 8p /600 kg 04
Eletromecanico
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24. Modelo de Boletim de Medicao

BOLETIM DE MEDICAO

Empresa:

CNPJ:

Processo:

Pregao:

Grupo:

Objeto:

Periodo de medicao:

Numero e Valor de Nota Fiscal (R$):

Tabela 1 - Composigao do valor da nota fiscal:

Item | Descricao Valor unitario

(R$)

Valor total (R$)

Dados bancarios para pagamento:
Banco:

Agéncia:

C/C:

Salvador, de de

Gestor do contrato
(assinatura e carimbo)
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25. Modelo de Relatorio de Atendimento Técnico
RELATORIO DE ATENDIMENTO TECNICO n°XXXXXX
DADOS DA ABERTURA
DATA HORA ATENDENTE PROTOCOLO (OS)
/ / : h
EQUIPAMENTO N° DE SERIE CONTATO TELEFONE
ENDERECO
DEFEITO RECLAMADO
DADOS DO ATENDIMENTO
INICIO TERMINO
DATA HORA DATA HORA
/ / : h / / : h
DEFEITO CONSTATADO
CAUSA
SOLUCAO
OBSERVACOES / PENDENCIAS
DADOS DOS RESPONSAVEIS
TECNICO DA CONTRATADA SERVIDOR UFBA
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26. Modelo de Termo de Vistoria

TERMO DE VISTORIA

Declaro, para todos os efeitos legais que o licitante especificado abaixo, realizou a vistoria no
objeto do Pregdo SRP n°® XX/XXXX, referente ao Processo n° XXXXXXXXXXXXX, tendo
verificado todas as informagdes e condi¢cdes necessarias a sua execucdo, bem como tomou

conhecimento do local para o seu cumprimento.

EMPRESA LICITANTE:

CNPJ:

NOME DO REPRESENTANTE:

CREA:

ASSINATURA:

Salvador, de de

Servidor designado para acompanhar a vistoria
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