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Estudo Teécnico Preliminar 24/2021

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23066.022954/2021-47

2. Descricao da necessidade

O SARS-CoV-2 e suas variantes atacam indiscriminadamente a populacdo que
contabiliza, no mundo, até o presente momento aproximadamente 156 milhdes de
pessoas infectadas, causando a morte de mais de 3 milhdes. Esta realidade nos impde
estudos e medidas incessantes, as pesquisas avancam a cada dia, mas o estado de
alerta deve permanecer. Tal contexto paralisou as atividades no mundo em momentos
pontuais, e especificamente atividades presenciais em muitos ramos, dentre eles, 0
ensino pratico.

Desde marco de 2020, o Curso de Odontologia teve suas atividades presenciais
paralisadas. Neste interim, Direcdo e Professores se reinventaram, dentro do possivel,
e ofertaram os poucos componentes curriculares (CC) da grade que, uma vez
adaptados, proporcionassem menor prejuizo a capacitacdo do discente. Junto a estes
CC, alguns novos CC e cursos de extenséo foram criados construindo um novo pensar
e agir sobre a Odontologia. Contudo, ciente de ser esta uma especialidade
eminentemente pratica, nossa grade curricular reflete esta realidade com 47
Componentes Curriculares obrigatério (CCo) sendo aproximadamente METADE
destes, 23 CCo, INVIABILIZADOS de ocorrer sem o ambiente fisico da FOUFBA.
Neste panorama, com 610 discentes com matricula ativa no curso (sem o SISU do
corrente ano), TRES semestres sem realizacdo de atividades préaticas, presumimos ter
hoje aproximadamente 480 discentes retidos (SEM CCo a ser matriculado).

Para enfrentamento dessa nova condicdo imposta pela pandemia e com entendimento
da rotina dentro da FOUFBA, baseado em documentos normativos da ANVISA,
ABENO, literatura cientifica mundial e orientacdes da Comissdo de Biosseguranca da
FOUFBA, a Comissdo de retorno as praticas presenciais na FOUFBA elaborou um
PLANO DE RETORNO AS ATIVIDADES PRESENCIAIS e junto com a SUMAI-
Superintendéncias de Meio ambiente e Infraestrutura, projetou as adequacdes
especiais e infraestrutura necessarias aos ambientes clinicos e laboratoriais.

A distancia € o pressuposto primordial nos ambientes, no ambiente laboratorial e
clinico, pela presenca do aerossol no ambiente clinico (ambulatérios 3A e 3B) foi
seguida as orientacdes registradas no trabalho de Holliday et al. 2021 e assim havera
blogueio do equipos vizinhos, mantendo a distancia minima preconizada, uso de
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exaustores e cortinas de isolamento fisico do espaco da cadeira odontoldgica e equipe
atuante com paciente, ilustradas no PLANO DE RETORNO AS ATIVIDADES
PRESENCIAIS.

Embora o ambiente odontoldgico seja considerado de alto risco, NB3, a pratica clinica
mediante as precaucbes padrdao (PP) e as precaucbes especificas quando
necessarias, protegem os docentes, discentes, funcionarios e profissionais além do
paciente e o meio ambiente. A biosseguranca é uma ciéncia nova, multidisciplinar que
depende de outras ciéncias, requer treinamento, responsabilidade e monitoramento,
nado se faz de forma isolada, precisa de uma estratégia de rede, entrelacada e coletiva.
Este entrelacamento traz o conceito de cadeia asséptica quando juntamos
equipamento de protecédo coletiva (EPC), equipamento de protecao individual (EPI),
lavagem e higienizacdo das maos, desinfeccdo de areas, superficies e equipamento,
limpeza e processamento de material, manutengdo preventiva e corretiva dos
equipamentos.

As instituicdes de ensino superior (IES) devem garantir a prestacao de servico baseado
nas boas praticas internas capazes de anular e /ou minimizar a exposi¢cdo dos
docentes, discentes, servidores e pacientes a patégenos respiratérios, incluindo o novo
coronavirus (SARS-CoV-2). Para norma regulamentadora 32 (NR32) entende-se por
servicos de saude qualquer edificacdo destinada a prestacdo de assisténcia a saude
da populacéo, e todas as acfOes de promocéo, recuperacdo, assisténcia, pesquisa e
ensino em saude em qualquer nivel de complexidade.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E
INFRAESTRUTURA - SUMAI

COMISSAO DE RETORNO AS ATIVIDADES PRATICAS
PRESENCIAIS

Faculdade de Odontologia da UFBA Prof. Antonio Pitta Correa

FABIO VELAME

Prof. Dr. Iéda Crusoé Rebello

4. Descricao dos Requisitos da Contratacdo

De acordo com a Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 10.024, de
2019, os bens e servicos a serem contratados na modalidade Pregédo Eletrénico — Sistema de
Registro de Precos, tipo menor prego, visando eventual fornecimento de cortina hospitalar e
servi¢co de instalagédo, com fornecimento de material, enquadram-se na classificagdo de bens e
servicos comuns. Os itens a serem adquiridos se enquadram como comuns, pois os padrdes de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificacdes usuais
de mercado.

Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 2018,
constituindo-se em servigos auxiliares, instrumentais ou acessérios a area de competéncia legal
do 6rgao licitante, ndo inerentes as categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de
cargos.
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O regime de execucdo adotado — Empreitada por Preco Unitario — se da pelas caracteristicas
préprias desse regime de execucgdo: destina-se aos servigos que devam ser realizados em
guantidade e podem ser mensurados por unidades de medida, cujo valor total do contrato é o
resultante da multiplicacdo do prec¢o unitario pela quantidade e tipos de unidades contratadas.
Portanto, é especialmente aplicavel aos contratos que podem ser divididos em unidades
autdbnomas independentes que compdem o objeto integral pretendido pela Administracao.

No caso desta contratacdo, os servigcos e bens tém como Unidade de Medida o Metro (metro
linear) de fornecimento de cortina e sua instalacdo serdo remunerados pelo servico acabado em
metro linear, ficando a demanda total dependente de cada Ordem de Servico/Nota de Empenho
isolada, considerando a metragem e o tipo de servigo discriminado nos itens.

Para as CORTINAS HOSPITALARES:

As cortinas assim como o0 servico de instalacdo deverdo atender as caracteristicas e
especificagbes técnicas constantes nos Anexos |-A a I-E deste Termo de Referéncia, bem como
todos os custos de deslocamento dos funciondrios e materiais.

Os ambientes a serem instalados serdo inicialmente: Ambulatério 3A, Ambulatério 3B e
posteriormente os demais vestiarios, Ambulatério 2B, Ambulatério de Urgéncia, Laboratério de
préteses, Ortodontia, Bebé Clinica, Implantodontia e COAT e outros da Faculdade de Odontologia.

As quantidades e estimativas dos servigos estdo planilhados e deverdo ser medidos e conferidos
in loco pelo prestador de servigo antes da confeccdo dos materiais para instalacéo.

O prazo para conferéncia das medidas in loco pelo fornecedor é de 2 (dois) dias contado da
notificagdo do fornecedor com a tabela com medidas e local de instalacdo das cortinas
hospitalares.

O prazo de entrega dos bens e servicos € de 25 (vinte e cinco) dias, contados da conferéncia das
medidas in loco realizadas pelo fornecedor mais 5 (cinco) dias para a instalacao.

O objeto devera ser entregue e instalado em horario comercial de segunda a sexta-feira, das 08
as 17h, ou excepcionalmente, a pedido da CONTRATADA com a devida justificativa, o servico
podera ocorrer fora dos dias e horéarios estabelecidos, desde que ndo gere qualquer tipo de dnus
ao CONTRATANTE.

Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua
conformidade com as especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagfes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no
prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

Os bens serao recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento
provisorio, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacao
mediante termo circunstanciado.

Na hipétese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-4& como realizada, consumando-se 0 recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucéo do contrato.
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O prazo de garantia dos produtos sera de 06 (seis) meses para cortinas, contados a partir da data
de recebimento definitivo e instala¢céo do bem.

Caso algum produto apresente defeito de fabricacdo quando em uso, no decorrer do prazo de
validade da garantia, o fornecedor é obrigado a efetuar a troca do mesmo em 15 (quinze) dias
Uteis, a contar da notificacéo, sem 6nus adicional para a UFBA.

Durante o prazo de garantia, o produto que necessitar de assisténcia técnica, coberta pela
garantia, serd de responsabilidade do fornecedor a retirada do produto, 0 encaminhamento a
assisténcia técnica e a devolu¢do sem nenhum énus para a UFBA.

Sera permitida a utilizacdo da ata de registro de precos, durante sua vigéncia, por qualquer 6rgao
ou entidade da administracdo publica que ndo tenha participado do certame licitatério, atendendo
ao disposto no Decreto n° 7.892 de 2013, Art. 22 e seus incisos.

A existéncia de precos registrados ndo obriga a Administracdo a firmar as contratacdes que deles
poderdo advir, facultando-se a realizacao de licitacdo especifica para a contratacdo pretendida,
sendo assegurada ao beneficiario do Registro a preferéncia de fornecimento em igualdade de
condicdes.

O licitante devera atender no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental. Destaca-se, as
recomendac¢des contidas no Capitulo 1ll, DOS BENS E SERVICOS, com énfase no art. 5° da
Instrugdo Normativa n° 01/2010 STI/MPOG, bem como, o Decreto n° 7.746/2012 que estabelece
critérios, praticas e diretrizes para a promocédo do desenvolvimento nacional sustentavel e a Lei n°
12.305/2010 que institui a politica de residuos sélidos, no que couber.

5. Levantamento de Mercado

Os bens e servigos objeto da contratacdo estdo dentro da padronizacdo seguida pelo 6rgao,
conforme especificacbes técnicas e requisitos de desempenho constantes do Catalogo Unificado
de Materiais - CATMAT e de Servicos - CATSER do SIASG. Para os bens e servicos a serem
contratados existem um grande nimero de fornecedores existentes no mercado nacional, que
oferecem materiais e servigos dentro das especificacdes solicitadas.

O Pregéo eletrbnico tipo Registro de Preco foi a modalidade selecionada como a mais viavel,
tendo em vista atender necessidades continuas recorrentes, mas néo diarias, durante o prazo de
vigéncia da ata, sem implicar em obrigatoriedade de contratacdo. Os bens e servicos classificados
como comuns possuem padrdes de qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo Edital,
por meio de especificagcdes reconhecidas e usuais no mercado.

A Pesquisa de Precos para estimativa do valor unitario maximo a ser aceito na licitacdo tera
por base um Mapa de Precos a ser elaborado com base na Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n°
73, de 05 de agosto de 2020, que dispbe sobre os procedimentos administrativos para a
realizacdo de pesquisa de precos para a aquisicdo de bens e contratacdo de servigcos em geral,
no ambito da administracdo publica federal, autarquia e fundacional. A pesquisa de preco sera
realizada no banco de precos para cada item de material e servico e também seréo
considerados os precos praticados em sites de dominio amplo e pesquisa direta com
fornecedores, mediante solicitacdo formal de cotacao.
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A solucao adotada tem similaridade de acao com outras unidades de ensino de areas de saude
para o retorno de atividades adequando-se as normas de seguranca e enfrentamento ao Covid

19.

6. Descricao da solucao como um todo

A solucdo para eventual fornecimento e instalagdo de cortinas hospitalares e sua instalagdo, com
fornecimento de material, se dara através de Registro de Preco, com validade de 12 meses, comprando a
administracdo a quantidade necessaria para atender as demandas das unidades/6rgdos da Universidade
Federal da Bahia.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

GRUPO 01
VALOR [VALOR
IESCRIGAO CATMAT OU UNID UNIT  [ToTAL
ISPECIFICACAO  |CATSER/SIPAC FORN  [QUANT|MAXIMO[ESTIMADO

>ortina Diviséria
{ospitalar de
.ores variadas
Azul, Rosa e/ou
erde) e que
itenda as
ispecificacdes
baixo e “sob
nedida”: a)
.00%
ligienizavel “in
3co”; b) Com
tura
/ARIAVEL (2,45
na34bm)el
AETRO LINEAR
le largura —
‘RONTAL; ¢)
-om tela
superior branca
le £0,90 m; d)
>omposicao:
ilme de
olicloreto de
'inil, contendo
Wditivo
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intimicrobiano,
|gente anti
istatico,
etardante de
‘hamas, agente
ungicida. Feito
le vinil de alta
1tensidade e
radrées
1xclusivos para
ISO hospitalar;
1) Fabricado
:om material
intiestatico que
mpede a
\deréncia do po,
:ores firmes e
esistente, que
180 desbotam e
180 descolorem;
) Com agente
intimofo,
intifungo e
)actericida, que
jossua
ratamento de
uperficie que
liba o
lesenvolvimento
le bactérias e
ungos; g)
\ntichamas que
itenda normas
le prevencao e
:;ombate a
1céndios; h)
\ntiaderente,
esiste a
ideréncia de
lleos, gorduras
' possibilita
emocgao com
lgua e sabao; i)
Jue atenda
lormas
lacionais e
Jternacionais
)ara utilizacdo
'm areas de
;alde e atenda
L RDC n° 50 da
\NVISA como
lispositivos que
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)ermitam a
irivacidade e
.onforto dos
)\acientes; j)
lhoses de latéo
liquelado que
180 enferrujam
iplicados na
)arte superior; )
rilho corredico
ipo suico.
JNIDADE DE
AEDIDA:
AETRO

27677/
5251000000040

METRO

500

294,75

R$
147.375,00

servico de
nstalacao de
>ortina Diviséria
{ospitalar com
natéria que
itenda normas
lacionais e
1ternacionais
)ara utilizacdo
'm areas de
;alde e atenda
1 RDC n° 50 da
\NVISA como
lispositivos que
)ermitam a
rivacidade e
.onforto dos
)\acientes.
/ALOR POR
AETRO.

5819/
3916000000131

Unidade

500

34,22

R$
17.110,00

R$

VALOR TOTAL ESTIMADO|164.485,00

Estudo Técnico Preliminar 24/2021

Os ambientes a serem instalados ser&o inicialmente: Ambulatorio 3A, Ambulatorio 3B e
posteriormente os demais vestiarios, Ambulatério 2B, Ambulatério de Urgéncia,
Laboratorio de préteses, Ortodontia, Bebé Clinica, Implantodontia e COAT e outros da

Faculdade de Odontologia.

Em atendimento ao Projeto e plantas elaboradas a partir do estudo de adequacéao
necessaria pelos Engenheiros e Técnicos da Superintendéncia de Meio Ambiente e
Infraestrutura da UFBA (SUMAI), todo o quantitativo encontra-se detalhado nestes
documentos em anexo.
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Seréo registrados o preco do objeto o preco de sua instalagcdo na quantidade de cerca
de 500 metros lineares.

As guantidades e estimativas dos servicos estdo planilhados conforme projeto de
layout elaborado pela CPPO e deveréo ser medidos e conferidos in loco pelo prestador
de servigo antes da confecgao dos materiais para instalagéo.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

O custo estimado da contratacdo € de R$ 164.485,00 (cento e sessenta e quatro mil
guatrocentos e oitenta e cinco reais) sendo a cortina hospitalar no valor R$147.375,00
e Instalacdo R$ 17.110,00 A pesquisa de precgo foi realizada conforme as normas
estabelecidas pela INSTRUCAO NORMATIVA N° 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020 que
dispbe sobre o procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de precos
para a aquisicdo de bens e contratacdo de servicos em geral, no ambito da
administracao publica federal direta, autarquica e fundacional.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Sera adotado a licitagdo do tipo SRP sistema de registro de Preco pois dessa forma
pode-se implementar as acdes de enfrentamento ao COVID de forma escalonada e
dindmica com a reabertura das atividades e possibilidades orcamentarias das
Unidades de ensino/pratica de atendimento aos pacientes.

Conforme orientacdo do manual SIAFI de Classificacdo Orcamentaria a natureza de
despesa: das cortinas é 44905251 — PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
(EMBORA NAO SEJA TOMBADO E PERMANENTE)

FUNCAO: Registra o valor das despesas com materiais empregados em imoéveis
e que possam ser removidos ou recuperados biombos - carpetes (primeira
instalacdo) - cortinas - divisérias removiveis - estrados - persianas - tapetes -
toldo - grades e outros.

Cabe ressaltar que a natureza de despesa do servigco seria 449039, pois 0
valor da instalacdo agrega o valor do bem. Cabe lembrar, ainda, que o devera
ser feito o registro do bem na conta de ativo permanente em todo caso.

Portanto sera feito o SRP com dois itens: Iltem 1: A CORTINA HOSPITALAR e Item 2:
A INSTALACAO

Os itens deverao ser agrupados para que 0 FORNECIMENTO E A INSTALACAO sejam realizados
pela mesma CONTRATANTE, garantindo assim a integridade das garantias do objeto ofertado
com a adjudicacéo do Pregao Eletrénico para Sistema de Registro de Pregcos em grupo Unico de
dois itens, ndo havendo prejuizo para o conjunto da solucdo ou perda de economia de escala, além
de ser técnica e economicamente vidvel. O ndo parcelamento do objeto n&o limita a ampla
participacao de licitantes que, devido ao tipo de objeto ja fornecem e instalam as cortinas.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o existem contratagdes correlatas e/ou interdependentes para a contratacéo pretendida. ESsa
nova restruturacdo com a instalacéo de cortinas, surgiu a partir da pandemia do
COVID-19 sera absorvida e atendida por contrato de manutencéo predial existente
apos o periodo de garantias dos fornecedores/executores.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratacao por sua caracteristica de readequacado de ambiente para o enfretamento
da Pandemia e retorno as aulas presenciais passa a ser vista como acdes
emergenciais e portanto, fora da Planejamento de exercicios anteriores, ndo estando
prevista no Plano Anual de Contratagcdes (PAC) da UFBA, no Plano de
Desenvolvimento Institucional da UFBA (PDI) e esta registrada no Planejamento e
Gerenciamento de Contratacdes (PGC).

12. Resultados Pretendidos

Pretende-se contratar os itens descritos no Edital ao menor preco, com a qualidade e
especificagbes garantidas, visando atender as necessidades das Unidades da UFBA,
de forma eficaz e eficiente.

Pretende-se com essas contratacdes restabelecer as atividades de campo de pratica
para a formacédo de alunos garantindo a prestacdo minima de servico baseado nas
boas préticas internas capazes de anular e /ou minimizar a exposicdo dos docentes,
discentes, servidores e pacientes a patdégenos respiratérios, incluindo o novo
coronavirus (SARS-CoV-2).

13. Providencias a serem Adotadas

Com todo o projeto j4 estudado e planejado por engenheiros e toda equipe da
Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA (SUMAI), assim como
cotacdes/orgcamentos ja realizados, a SUMAI est4 a postos para licitar com o sistema
de acompanhamento e fiscalizacdo para sua completa execucéao.

Apés a realizacdo desse Estudo Preliminar, o Termo de Referéncia sera elaborado e
caso aprovado pela Administracdo Central serd realizada Licitacdo através de Pregédo
Eletrénico, na modalidade Registro de Preco.

A licitagdo estando homologada e as atas assinadas podera ser feita a contratacédo dos
itens licitados.
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14. Possiveis Impactos Ambientais

A novas instalacbées em nada promove impacto ambiental de relevancia. A acao so6
vem a contribuir para um ambiente asséptico e controlado inclusive na gestdo de
residuos, logo ndo oferece nenhum impacto ambiental.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Viavel pela pouca complexidade do objeto a ser contratado e pela disponibilisade de recursos.

16. Responsaveis

PROF. DR IEDA CRUSOE REBELLO

Coord. Comissdo de Retorno as Atividades Praticas Presenciais

PROF. ANTONIO PITTA CORREA
Vice Diretor de FAOUFBA

JOSE EDUARDO PUGLIESE DE MENDONCA
ARQUITETO
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